

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajčírova 27, 380 13 Dačice
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0603143369/0800
Č. sml. objednatele: 20/1S/2022

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Zdeněk Sedláček – pracovník odboru dotací
a investic, tel. 723 680 295**

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele:

bude určen v zápisu o předání staveniště

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

Zhotovitel:

SATES Čechy s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 26 Telč
Zápis v obchod. rejstříku: pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu v Brně
Osoba s oprávněním jednat: Ing. Ivo Šimek, jednatel
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2161182/0800
Datová schránka: hddy9rg

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Ivo Šimek, tel. 567 223 512

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Martin Šimek, tel. 720 221 047

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.):

Ing. Ľubomír Macák, tel. 567 223 512

Zástupce stavbyvedoucího:

Martin Šimek, tel. 720 221 047

Radim Hlatký

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa**“, systémové číslo P21V00000033 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“).
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy, zejména proto, že dílo bude prováděno v obydleném prostoru se značným dopadem na kvalitu bydlení a přístup k nemovitostem. Zhotovitel si je vědom těchto skutečností a bude plánovat a organizovat postup výstavby tak, aby podstatným způsobem nezhoršoval pohodu a kvalitu bydlení v dotčené lokalitě.
- 1.4 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že rekonstrukce vodohospodářských inženýrských sítí bude provádět za plného provozu těchto sítí, a proto bude organizovat pracovní postupy tak, aby minimalizoval časy odstávek připojených nemovitostí.
- 1.5 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že na dílčí části díla může být v průběhu výstavby poskytnuta dotace, a v případě, že bude vydáno rozhodnutí o přidělení dotace, se zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek této smlouvy, který upraví tuto smlouvu dle požadavků poskytovatele dotace, bude-li to dle požadavků poskytovatele dotace nezbytné.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku – I. etapa

za podmínek a v rozsahu daném:

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“),

- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“ zpracovanou Ateliérem M.A.A.T., Ing. Jaroslav Stanovič, IČO: 03616886, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ing. arch. Martin Jirovský, Ateliér M.A.A.T, s.r.o., IČO: 28145968, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant Ing. Robert Juřina, číslo autorizace ČKAIT: 0012735,
- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 1“, zpracovanou Ing. Danielem Bendou, IČO: 87466759, sídlo: Pod Tržním nám. 829/4, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ateliér M.A.A.T., Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., IČO: 62549201, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant Ing. Daniel Benda, číslo autorizace ČKAIT: 0102455,
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1,
- územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 30. 11. 2020 pod č. j. DACI/25374/20/OSÚ o umístění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 21. 6. 2021 pod č. j. DACI/14455/21/OŽP na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část“,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 9. 7. 2021 pod č. j. DACI/15283/21/ODO na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“

(dále také „dílo“ či „stavba“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.) a včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Stavba „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“ (vč. vodohospodářské části) je členěna do 4 etap, přičemž dílem dle této smlouvy je zhotovení I. etapy, která obsahuje následující stavební objekty:

- SO 101 OZ Svobodova, severní část (od ul. Jana Žižky)
- SO 102 OZ Na Výhoně
- SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 302 Dešťová kanalizace
- SO 303 Vodovodní řad
- SO 304 Přípojky vodovodu
- SO 305 Jednotná kanalizace
- SO 306 Přípojky kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Chráničky pro metropolitní síť

- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci.

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních nákladů přílohy č. 1 této smlouvy (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr).

Popis stavby:

Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru v sídlišti rodinných domů v lokalitě k Hradištku. I. etapa zahrnuje ulice Na Výhoně, Jiřího z Poděbrad a část Svobodovy ulice. Z pohledu organizace dopravy nově vznikne obytná zóna s novými parametry vozovek, nové dlážděné plochy chodníků a sjezdů, nová parkovací místa ze zatravnovacích tvárnic, odvodnění komunikací, prvky pro zklidnění dopravy a zeleň. Současně dojde k rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů (včetně rekonstrukce a napojení stávajících přípojek ve veřejném prostoru) a k rekonstrukci přívodního a zásobovacího vodovodu vodojemu Dačice-Jemnická. Dále budou nově zřízeny rozvody trubek HDPE pro metropolitní optickou síť a bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- pasporty stavu všech sousedních nemovitých věcí, a to zejména:
 - oplocení včetně podezdívek,
 - zděných staveb na sousedních pozemcích,
 - povrchů neoplocených soukromých pozemků,
 - stavbou dotčených komunikací ve správě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje včetně přiléhajících ploch,
 - pozemků soukromých vlastníků dotčených stavbami vodovodu a kanalizace, a to včetně doplňkových staveb na těchto pozemcích,

a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/DVD,

- min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření,
- odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, přičemž doklady o jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou, příp. o uložení na řízenou skládku, zhotovitel předá objednateli,
- zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta,
- průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest (podle stavu znečištění),

- splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo územního rozhodnutí,
- koordinace vodohospodářské části stavby v prostoru železničního propustku s pověřenými pracovníky Správy železnic, státní organizace, včetně zajištění dozoru ze strany Správy železnic, státní organizace,
- zajištění bezpečného průchodu osob v prostoru stavby, zajištění provizorního přístupu na sousední nemovité věci,
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
- úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu, resp. do stavu popsaného v projektové dokumentaci,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi,
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací (oprávněnou osobu zajišťuje objednatel) včetně komunikace s archeology pro projednání dílčích termínů archeologického dohledu,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
- umožnění příjezdu vozidel IZS k nemovitým věcem na sídlišti k Hradištku,
- zajištění svozu nádob komunálního odpadu ze stavby na sběrná místa, která dohodne a zajistí zhotovitel u společnosti FCC Dačice, s.r.o.,
- provedení opatření pro napojení dalších etap stavby a provedení provizorního propojení se stávajícími komunikacemi dalších etap,
- koordinace stavby se zhotovitelem provádějícím samostatně překládky sítí elektronických komunikací vyvolané prováděním díla a se zhotoviteli staveb rekonstrukce plynovodu a rozvodů NN pro jejich správce a vlastníky (CETIN a.s., EG.D, a.s.).

2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně s prováděním díla dojde k provádění stavebních prací staveb jiných investorů v prostoru místa plnění. Jedná se o provádění stavebních prací:

- na vedení plynovodu, které budou jako stavba společnosti EG.D, a.s. prováděny v předpokládaném termínu 03-05/2022,
- na podzemním kabelovém vedení elektro NN, o kterých se předpokládá, že budou jako stavba společnosti EG.D, a.s. prováděny koordinovaně s prováděním prací na objektu SO 401 Veřejné osvětlení a SO 402 Chráničky pro metropolitní síť,
- na překládkách SEK společnosti CETIN a.s. vyvolaných realizací veřejné zakázky (termín jejich realizace bude projednán se společností CETIN a.s. v návaznosti na harmonogram plnění, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy).

Provedení stavebních prací dle tohoto odstavce budou uvedení jiní investoři provádět prostřednictvím vlastního zhotovitele či zhotovitelů. Zhotovitel je povinen koordinovat provádění díla s takovými zhotoviteli jiných investorů, umožnit jim vstup na staveniště a respektovat provádění výše uvedených souběžných stavebních prací v prostoru

stavenišť. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit koordinaci stavebních prací z hlediska dodržení požadavků na bezpečnost práce na staveništi.

3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 6. 2023.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.
- 3.2 **Zhotovitel zahájí práce dne 1. 4. 2022.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dní před zahájením prací.
- 3.3 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění, jež tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla uvedenou v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Takovými důvody pro prodloužení lhůty plnění jsou klimatické podmínky prokazatelně nevhodné pro realizaci díla (např. souvislá sněhová pokrývka v místě plnění, denní teploty nižší než -5°C znemožňující zemní a výkopové práce), působení vyšší moci dle článku 14. této smlouvy či další objektivní důvody na straně objednatele. Mezi takové objektivní důvody patří např. prodloužení doby plnění jedné či více staveb jiných investorů uvedených v článku 2. odst. 2.2 této smlouvy, které mělo za následek omezení zhotovitele v plnění dle této smlouvy. O pozastavení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek má objednatel právo rozhodnout jednostranným úkonem provedeným ve formě zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel se zavazuje takové rozhodnutí objednatele respektovat a podřídit se mu. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení lhůty plnění dle tohoto odstavce, bude lhůta pro provedení díla prodloužena o tolik dní, kolik dní takové důvody prokazatelně trvaly.
- 3.5 Stavenišťem dle této smlouvy jsou pozemky v k. ú. Dačice uvedené v projektové dokumentaci pro I. etapu stavby.
- 3.6 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, oplocení, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy, zejm. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
- 3.7 Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti.
- 3.8 Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytýčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené

škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

- 3.9 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.10 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.11 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti s ní vzniklé náklady, zhotovitel.
- 3.12 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch mimo prostor staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,05 %** z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 3.13 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a to v členění:

| | |
|--|-------------------------|
| - SO 101 OZ Svobodova, severní část (od ul. Jana Žižky) | 5 723 946,22 Kč bez DPH |
| - SO 102 OZ Na Výhoně | 6 042 953,16 Kč bez DPH |
| - SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad | 5 430 784,87 Kč bez DPH |
| - SO 301 Odvodnění komunikace | 564 474,89 Kč bez DPH |
| - SO 302 Dešťová kanalizace | 8 695 954,68 Kč bez DPH |
| - SO 303 Vodovodní řad | 8 664 191,48 Kč bez DPH |
| - SO 304 Přípojky vodovodu | 935 788,78 Kč bez DPH |
| - SO 305 Jednotná kanalizace | 3 392 961,17 Kč bez DPH |
| - SO 306 Přípojky kanalizace | 1 057 449,32 Kč bez DPH |
| - SO 401 Veřejné osvětlení | 1 379 269,22 Kč bez DPH |
| - SO 402 Chráničky pro metropolitní síť | 517 216,21 Kč bez DPH |
| - SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy | 376 280,91 Kč bez DPH |

Celková cena díla**44 931 795,91 Kč bez DPH**

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
- d) smluvní strany se dohodly, že zbývající a nevyfakturovaná část ceny díla bude automaticky průběžně upravována tak, že cena fakturovaného dílčího plnění provedeného v uplynulém běžném měsíci dle článku 5. odst. 5.4 této smlouvy bude vynásobena koeficientem míry inflace, resp. deflace stanoveným k poslednímu dni uplynulého běžného měsíce jako součin hodnot nárůstu či poklesu Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC uveřejňovaného za jednotlivé kalendářní roky a kalendářní čtvrtletí pro příslušný druh stavebního díla (2 – Inženýrská díla) Českým statistickým úřadem v Katalogu produktů na internetové adrese <https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu> pod kódem 011041-XX, kde XX vyjadřuje poslední dvojčíslí letopočtu příslušného kalendářního roku (dále jen „Index“ a „koeficient“), přičemž pro stanovení výše koeficientu míry inflace se použijí vždy veškeré hodnoty nárůstu či poklesu Indexu oproti předchozímu kalendářnímu čtvrtletí uveřejněné za kalendářní čtvrtletí následující po uplynutí lhůty pro podání nabídek a před uplynutím běžného měsíce, za který zhotovitel fakturuje, a to dle vzorce:

$$C = R \times k$$

kde:

C je cena dílčího plnění za uplynulý běžný měsíc upravená o inflaci (cena k fakturaci),

R je cena dílčího plnění dle ustanovení článku 5. této smlouvy (cena dle rozpočtu),

k je koeficient míry inflace vypočtený jako součin hodnot nárůstu či poklesu Indexu dle vzorce:

$$k = \prod_{z+1}^n I / 100$$

$\prod_{z+1}^n I / 100$ je součin hodnot nárůstu či poklesu Indexu,

I je hodnota nárůstu či poklesu Indexu oproti předchozímu kalendářnímu čtvrtletí uveřejněná Českým statistickým úřadem za příslušná kalendářní čtvrtletí po uplynutí lhůty pro podání nabídek a před uplynutím běžného měsíce, za který zhotovitel fakturuje,

z je kalendářní čtvrtletí, ve kterém došlo k uplynutí lhůty pro podání nabídek,

n je poslední kalendářní čtvrtletí, za které byl uveřejněn Index před uplynutím běžného měsíce, za který zhotovitel fakturuje.

K hodnotám nárůstu či poklesu Indexu, které byly uveřejněny po uplynutí běžného měsíce, nebude při fakturaci za takový běžný měsíc brán zřetel.

Při prodlení zhotovitele oproti harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, se na fakturaci za plnění, u kterého je zhotovitel v prodlení, nepoužije hodnota nárůstu či poklesu Indexu, která byla vyhlášena v době takového prodlení.

V případě, že dojde k nahrazení Indexu novým (jiným) indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem, bude jako Index od jeho nahrazení použit takový nový index. V případě, že bude Index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí objednatel bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup podle písm. d) odst. 4.2 článku 4. smlouvy.

Výpočet provedený způsobem podle písm. d) odst. 4.2 článku 4. této smlouvy zhotovitel uvede v příloze každé faktury dle článku 5. této smlouvy, přičemž v takové příloze uvede:

- podrobný soupis položek dle rozpočtu fakturovaných za plnění provedené v daném běžném měsíci,
- počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném měsíci provedeny,
- cenu za měrnou jednotku dle rozpočtu u každé z takových položek,
- vypočtenou cenu dle rozpočtu za provedené plnění u každé z takových položek,
- celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném měsíci dle rozpočtu,
- použité hodnoty nárůstu či poklesu Indexu,
- výpočet dle shora uvedeného vzorce a
- upravenou cenu k fakturaci.

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány

do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 15. odst. 15.1 této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny.

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

4.4 Postup ocenění změn díla

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákřesem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). V případě, že rozpočet bude obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Pokud v rozpočtu práce, dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS CZ a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí rozborové položky, může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu.

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy.

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.

- 5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele.
- 5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:

Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy takto:

- SO 101 OZ Svobodova, severní část (od ul. Jana Žižky)
- SO 102 OZ Na Výhoně
- SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 302 Dešťová kanalizace
- SO 303 Vodovodní řad
- SO 304 Přípojky vodovodu
- SO 305 Jednotná kanalizace
- SO 306 Přípojky kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Chráničky pro metropolitní síť
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy
- VON Vedlejší a ostatní náklady

Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen priznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- 5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Takové daňové doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tj. v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
- 5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, který bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy.
- 5.7 Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran

považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad.

- 5.8 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.

- 5.9 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.

- 5.10 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli.

- 5.11 Při prodloužení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodloužení v zákonné výši.

- 5.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.

- 5.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).

- 5.14 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých.

Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady potřebné k provádění díla:

- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 30. 11. 2020 pod č. j. DACI/25374/20/OSÚ o umístění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“,
 - stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 21. 6. 2021 pod č. j. DACI/14455/21/OŽP na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část“,
 - stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 9. 7. 2021 pod č. j. DACI/15283/21/ODO na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“,
 - projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“ zpracovanou Ateliérem M.A.A.T., Ing. Jaroslav Stanovič, IČO: 03616886, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ing. arch. Martin Jirovský, Ateliér M.A.A.T, s.r.o., IČO: 28145968, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant Ing. Robert Juřina, číslo autorizace ČKAIT: 0012735 a projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 1“, zpracovanou Ing. Danielem Bendou, IČO: 87466759, sídlo: Pod Tržním nám. 829/4, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ateliér M.A.A.T., Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., IČO: 62549201, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant Ing. Daniel Benda, číslo autorizace ČKAIT: 0102455 (v textu této smlouvy společně také jen jako „projektová dokumentace“).
- 6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- 6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.
- 6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této smlouvě,

jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

- 6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalitou všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.
- 6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

- 6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona o odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný

pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta a osoba vykonávající činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor BOZP“).

- 6.13 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.
- 6.14 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta, případně činností koordinátora BOZP provádění kontroly, zejména:
 - a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, osoba vykonávající autorský dozor projektanta a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, touto smlouvou, obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, technologických listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna v souladu s dalšími právními předpisy.
 - b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
 - c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody.
 - d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele jsou oprávněny žádat bezodkladnou

nápravu zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 6.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.15 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.17 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.18 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (dále také „kontrolní dny“) konaných zpravidla týdně v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny bude objednatel organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele podle potřeby stavby.
- 6.19 **Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím.** Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu **investice@dacice.cz** a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele, která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.20 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.21 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.22 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

- 6.23 Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- 6.24 V případě, že zhotovitel nepředá objednateli pasport zpracovaný před zahájením stavebních prací v souladu s ust. článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, má osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby právo práce na díle pozastavit až do doby předložení takového pasportu, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu **investice@dacice.cz** nejméně 3 pracovní dny předem.
- 7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty, revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy a prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli:
- a. kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek nebo změn díla (ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1krát elektronicky na CD),
 - b. geodetické zaměření skutečného provedení díla (všech objektů) oprávněnou osobou na podkladu katastrální mapy (ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1krát v digitální formě ve formátu .dgn),
 - c. katastrálním úřadem potvrzené geometrické plány pro oddělení pozemků, zřízení věcného břemene či jiných věcných práv zpracované tak, aby mohly být použity pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí,
 - d. doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, doklady o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací, stanoviska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, drážního úřadu a Správy železnic, státní organizace, k provedeným pracím a prohlášení stavbyvedoucího k provedeným pracím,

- e. pasport stavu všech sousedních nemovitých věcí zpracovaný ke dni skončení stavebních prací dle článku 2. odst. 2.1 této smlouvy,
- f. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru příslušném předmětu díla pro osobu stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla zabezpečuje odborné vedení provádění stavby.

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem.

- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- 7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíše obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad.
- 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíše zápis.

8. ZÁRUKY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady

neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení provést práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.
- 8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo ve lhůtě ujednané v článku 3. odstavci 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.3 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli pasport dle článku 6. odst. 6.24 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.4 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů,
- v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje (to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti).

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele.

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.
- 11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám.
- 11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.
- 11.6 Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, která není výslovně upravena touto smlouvou.

12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

12.1 Sociální aspekty

- a. Zhotovitel se zavazuje při provádění stavby uspořádat na základě žádosti objednatele v rámci zvýšení odborné kvalifikace středních odborných škol stavebních nebo odborných učilišť, nejméně jednu exkurzi v délce nejméně 4 hodin, s odborným výkladem stavbyvedoucího, či jím pověřené odborné osoby a pro min. 20 žáků či studentů shora uvedených škol. Termín takové exkurze bude projednán na kontrolním dni. Zhotovitel je povinen současně zajistit odpovídající ochranné pomůcky a proškolení účastníky exkurze v otázce bezpečnosti. V případě, že zhotovitel nesplní podmínku konání exkurze dle tohoto odstavce, ani do 14 dnů ode dne termínu sjednaného na kontrolním dni, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
- b. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě,

že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.

- c. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které věcně souvisí s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a pokud má být z takové smlouvy s poddodavatelem dále plněno, nejpozději do 30 dnů od takového zjištění provést nápravu vadného stavu.
- d. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

12.2 Environmentální aspekty

Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat osobě pověřeném výkonem technického dozoru objednatele. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout k takové kontrole potřebnou součinnost. V případě porušení povinností provádění díla v souladu s výše uvedenými normami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ, přičemž zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE

- 13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.

- 13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít.
- 13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

14. VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí.
- 14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřisluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležeť mohlo.
- 14.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle odst. 14.2 tohoto článku smlouvy.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 15.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu

nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak.

- 15.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- 15.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
- 15.5 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva.
- 15.6 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 15.7 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“).
- 15.8 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy ve smyslu odst. 15.7 tohoto článku smlouvy.

- 15.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 15.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 15.7 tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.
- 15.12 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 15.13 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 100. zasedání konaném dne 12. 1. 2022 pod č. usn. 1874/100/RM/2022/Veřejný nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

15.14 **Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dačicích

V Telči

.....
Ing. Karel Macků

starosta

podepsáno elektronicky

.....
Ing. Ivo Šimek

jednatel

podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-2021-1

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

KSO:
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 44 931 795,91 |
|---------------------|----------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| DPH základní | 21,00% | 44 931 795,91 | 9 435 677,14 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 54 367 473,05 |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-2021-1

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Místo: Dačice

Datum:

21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský
Ph.D., MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Centrum služeb Staré
město; Petra Stejskalová

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 44 931 795,91 | 54 367 473,05 |
| 17-2021-1.1 | Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část | 22 746 345,43 | 27 523 077,97 |
| SO 302 | Dešťová kanalizace | 8 695 954,68 | 10 522 105,16 |
| SO 303 | Vodovodní řad | 8 664 191,48 | 10 483 671,69 |
| SO 304 | Přípojky vodovodu | 935 788,78 | 1 132 304,42 |
| SO 305 | Jednotná kanalizace | 3 392 961,17 | 4 105 483,02 |
| SO 306 | Přípojky kanalizace | 1 057 449,32 | 1 279 513,68 |
| 17-2021-1.2 | Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace | 20 034 925,48 | 24 242 259,83 |
| SO 101 | OZ Svobodova | 5 723 946,22 | 6 925 974,93 |
| SO 102 | OZ Na Výhoně | 6 042 953,16 | 7 311 973,32 |
| SO 103 | OZ Jiřího z Poděbrad | 5 430 784,87 | 6 571 249,69 |
| SO 301 | Odvodnění komunikace | 564 474,89 | 683 014,62 |
| SO 401 | Veřejné osvětlení | 1 379 269,22 | 1 668 915,76 |
| SO 402 | Chráničky pro metropolitní síť | 517 216,21 | 625 831,61 |
| SO 801 | Kácení, výsadba a vegetační úpravy | 376 280,91 | 455 299,90 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 2 150 525,00 | 2 602 135,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část

Soupis:

SO 302 - Dešťová kanalizace

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 8 695 954,68 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 8 695 954,68 | 21,00% | 1 826 150,48 | |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |

| | | |
|-------------------|--------------|----------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 10 522 105,16 |
|-------------------|--------------|----------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část
Soupis: **SO 302 - Dešťová kanalizace**

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Staré město; Petra Stejskalová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 8 695 954,68 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 8 612 119,68 |
| 1 - Zemní práce | 3 863 310,93 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 53 084,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 207 988,11 |
| 5 - Komunikace pozemní | 15 048,99 |
| 8 - Trubní vedení | 3 755 893,78 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 58 481,53 |
| 997 - Přesun sutě | 33 917,43 |
| 998 - Přesun hmot | 624 394,91 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 035,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 1 035,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 82 800,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 82 800,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část
 Soupis: **SO 302 - Dešťová kanalizace**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 8 695 954,68

D HSV Práce a dodávky HSV 8 612 119,68

D 1 Zemní práce 3 863 310,93

| | | | | | | | | |
|----|----|--------------|---|-----|-----------|-----------|------------|----------------|
| 1 | K | 113106423 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m2 | m2 | 16,000 | 32,20 | 515,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha sjezdů ke stavebninám" 16 | | 16,000 | | | |
| 2 | K | 113107513 | Odstanění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 16,000 | 61,10 | 977,59 | CS ÚRS 2020 01 |
| 3 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 100,000 | 98,21 | 9 821,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: odhad délky realizace | | | | | |
| 4 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 100,000 | 49,83 | 4 982,95 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: odhad délky realizace | | | | | |
| 5 | K | 119001406 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm | m | 66,600 | 250,36 | 16 673,64 | CS ÚRS 2020 01 |
| 6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 89,700 | 184,35 | 16 535,75 | |
| 7 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 1 344,000 | 10,06 | 13 524,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "rýha výkopu délka*šířka"448*3 | | 1 344,000 | | | |
| 8 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 250,957 | 145,71 | 36 565,69 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "šachta ŠDA1-5 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,93+1,5+1,5+1,5+1,5) | | 22,861 | | | |
| | VV | | "šachta ŠD0.1-9 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,3+2,4+2,38+2,27+2,4+3,11+2,36+2,8+2,3) | | 57,139 | | | |
| | VV | | "šachta ŠD1.1-3 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,07+2,57+2,13) | | 17,331 | | | |
| | VV | | "šachta ŠD5.1-6 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,14+2,6+2,35+2,22+2,33+2,12) | | 35,226 | | | |
| | VV | | "startovací jámy protlaku"2*2*8*3,7 | | 118,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 250,957 | | | |
| 9 | K | 132254206 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 | m3 | 1 508,873 | 650,00 | 980 767,45 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační D0 délka*šířka*hloubka" 782,7*1,3*0,75 | | 763,133 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační DA délka*šířka*hloubka" 288,8*1*1 | | 288,800 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační D5 délka*šířka*hloubka" 589,8*1*0,3 | | 176,940 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační D1 délka*šířka*hloubka" 280*1*1 | | 280,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 508,873 | | | |
| 10 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 176,940 | 477,37 | 84 464,96 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační D5 délka*šířka*hloubka" 589,8*1*0,3 | | 176,940 | | | |
| 11 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 | m3 | 490,298 | 821,10 | 402 583,69 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační D0 délka*šířka*hloubka" 782,7*1,3*0,25 | | 254,378 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační D5 délka*šířka*hloubka" 589,8*1*0,4 | | 235,920 | | | |
| | VV | | Součet | | 490,298 | | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 78,000 | 385,60 | 30 076,41 | |
| | VV | | "inž.sítě délka*šířka*hloubka"(39+7+17+15+78)*1*0,5 | | 78,000 | | | |
| 13 | K | 141720017R00 | Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 400 mm | m | 72,500 | 5 405,00 | 391 862,50 | |
| 14 | M | 14035915 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10mm | m | 19,000 | 10 005,00 | 190 095,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 15 | M | 14033244 | trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 618mm | m | 53,500 | 11 385,00 | 609 097,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 16 | M | 28655126R00 | manžeta chráničky vč. upínací pásky 250/350 | kus | 2,000 | 3 162,50 | 6 325,00 | |
| 17 | M | 28655126R01 | manžeta chráničky vč. upínací pásky 300/350 | kus | 2,000 | 3 162,50 | 6 325,00 | |
| 18 | M | 28655126R03 | manžeta chráničky vč. upínací pásky 500/600 | kus | 4,000 | 5 060,00 | 20 240,00 | |
| 19 | K | 151101102 | Zřízení příloženého pazení a rozepření stěny tl 400 mm | m2 | 3 882,600 | 10,00 | 38 826,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační D0 délka*hloubka" 782,7*2 | | 1 565,400 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační DA délka*hloubka" 288,8*2 | | 577,600 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační D5 délka*hloubka" 589,8*2 | | 1 179,600 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační D1 délka*hloubka" 280*2 | | 560,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Součet | | 3 882,600 | | | |
| 20 | K | 151101112 | Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 3 882,600 | 5,00 | 19 413,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 21 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 239,170 | 256,45 | 61 335,15 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "zemina výkopu- zásyp vedení"1508,873-1269,703 | | 239,170 | | | |
| 22 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 667,171 | 256,45 | 171 096,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "zemina výkopu"(176,873+490,298) | | 667,171 | | | |
| 23 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1 812,682 | 30,00 | 54 380,46 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 239,17+667,171 | | 906,341 | | | |
| | VV | | 906,341*2 "Přepočtené koeficientem množství" | | 1 812,682 | | | |
| 24 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | m3 | 1 388,103 | 102,24 | 141 912,71 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "zemina výkopu vedení" (1508,873+176,94+490,298) | | 2 176,111 | | | |
| | VV | | "-zásypy vedení"-(165,869+692,791) | | -858,660 | | | |
| | VV | | "- vedení"- | | -101,221 | | | |
| | VV | | ((3,14*0,125*0,125*124)+(3,14*0,150*0,15*338,07)+(3,14*0,25*0,25*363,07)) | | 132,557 | | | |
| | VV | | "zemina výkopu šachty" 132,557 | | -10,350 | | | |
| | VV | | "- podkladní desky šachty" -10,35 | | -11,847 | | | |
| | VV | | "- šachta ŠDA1-5 DN 1000"- | | -29,611 | | | |
| | VV | | (3,14*0,65*0,65*(2,93+1,5+1,5+1,5)) | | -8,981 | | | |
| | VV | | "- šachta ŠD0.1-9 DN 1000 "- | | -18,295 | | | |
| | VV | | (3,14*0,65*0,65*(2,3+2,4+2,38+2,27+2,4+3,11+2,36+2,8+2,3)) | | 118,400 | | | |
| | VV | | "-šachta ŠD1.1-3 DN 1000"- | | 1 388,103 | | | |
| | VV | | (3,14*0,65*0,65*(2,07+2,57+2,13)) | | | | | |
| | VV | | "-šachta ŠD5.1-6 DN 1000"- | | | | | |
| | VV | | (3,147*0,65*0,65*(2,14+2,6+2,35+2,22+2,33+2,12)) | | | | | |
| | VV | | "-startovací jámy protlaku"2*2*8*3,7 | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 692,791 | 151,34 | 104 846,99 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační DN 250 délka"plocha řezu" 124*0,452 | | 56,048 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační DN 300 délka"plocha řezu"338,07*0,468 | | 158,217 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační DN 500 délka"plocha řezu" 363,07*1,318 | | 478,526 | | | |
| | VV | | Součet | | 692,791 | | | |
| 26 | M | 58344121 | šterkodrt' frakce 0/8 | t | 1 247,024 | 300,15 | 374 294,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 692,791*1,8 "Přepočtené koeficientem množství" | | 1 247,024 | | | |
| 27 | K | 181351113 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 1 344,000 | 28,75 | 38 640,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 28 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1 344,000 | 25,30 | 34 003,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 29 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 20,160 | 155,25 | 3 129,84 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 1344*0,015 "Přepočtené koeficientem množství" | | 20,160 | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 53 084,00 | |
| 30 | K | 311321611 | Nosná zed' ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 3,200 | 4 600,00 | 14 720,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 31 | K | 311353111 | Zřízení oboustranného bednění šachet | m2 | 18,800 | 1 437,50 | 27 025,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha stěn šachet"18,8 | | 18,800 | | | |
| 32 | K | 311353112 | Odstanění oboustranného bednění šachet | m2 | 18,800 | 287,50 | 5 405,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 33 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,033 | 69 000,00 | 2 277,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "výztuž délka"obj. hmot./t" (32*0,0006)+(24*0,0002)+92*0,0001 | | 0,033 | | | |
| 34 | K | 311362021 | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari | t | 0,053 | 69 000,00 | 3 657,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha"objem.hmotnost/t"17,6*0,003 | | 0,053 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 207 988,11 | |
| 35 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 165,869 | 770,50 | 127 802,06 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační DN 250 délka"plocha řezu" 124*0,155 | | 19,220 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační DN 300 délka"plocha řezu"338,07*0,161 | | 54,429 | | | |
| | VV | | "vedení kanalizační DN 500 délka"plocha řezu" 363,07*0,254 | | 92,220 | | | |
| | VV | | Součet | | 165,869 | | | |
| 36 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 10,350 | 2 875,00 | 29 756,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "šachty šířka"délka"výška"počet" 1,5*1,5*0,2*23 | | 10,350 | | | |
| 37 | K | 465513127 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm | m2 | 7,000 | 2 875,00 | 20 125,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: zpevnění koryta | | | | | |
| | VV | | "plocha nad propustkem"7 | | 7,000 | | | |
| 38 | K | 465513327 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorence | m2 | 9,000 | 2 300,00 | 20 700,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha propustku"9 | | 9,000 | | | |
| 39 | M | 63232130 | dlaždice z taveného čediče jemný rastr 250x250x30mm | kus | 144,000 | 66,70 | 9 604,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 15 048,99 | |
| 40 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm | m2 | 16,000 | 140,30 | 2 244,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: šterkodrt' frakce 0-32 mm | | | | | |
| 41 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm | m2 | 16,000 | 173,65 | 2 778,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: šterkodrt' fr.0-63 mm | | | | | |
| 42 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 16,000 | 276,00 | 4 416,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha sjezdů ke stavebninám" 16 | | 16,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | M | 59245013 | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní | m2 | 16,480 | 340,40 | 5 609,79 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 16*1,03 *Přepočtené koeficientem množství | | 16,480 | | | |
| D 8 | | | Trubní vedení | | | | 3 755 893,78 | |
| 44 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 | m | 177,000 | 194,01 | 34 338,89 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: odhad, včetně šachet "stávající trasa DA" 177 | | 177,000 | | | |
| | VV | | | | | | | |
| 45 | K | 871360320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 | m | 124,000 | 169,05 | 20 962,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 46 | M | 28617027 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 | m | 125,860 | 746,35 | 93 935,61 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 124*1,015 *Přepočtené koeficientem množství | | 125,860 | | | |
| 47 | K | 871370320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 | m | 338,070 | 250,00 | 84 517,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 48 | M | 28617028 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 | m | 343,141 | 1 514,55 | 519 704,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 338,07*1,015 *Přepočtené koeficientem množství | | 343,141 | | | |
| 49 | K | 871420320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 500 | m | 363,070 | 400,00 | 145 228,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 50 | M | 28617030 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x1000mm SN12 | m | 368,516 | 5 149,70 | 1 897 746,85 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 363,07*1,015 *Přepočtené koeficientem množství | | 368,516 | | | |
| 51 | K | 877360320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 | kus | 6,000 | 495,65 | 2 973,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| 52 | M | 28617207 | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150 | kus | 6,000 | 753,25 | 4 519,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 53 | K | 877370320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 8,000 | 679,65 | 5 437,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 54 | M | 28617214 | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 | kus | 8,000 | 1 780,20 | 14 241,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| 55 | K | 877420320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500 | kus | 12,000 | 1 003,95 | 12 047,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 56 | M | 28617224 | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 500/150 | kus | 12,000 | 12 318,80 | 147 825,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| 57 | K | 879230191R00 | Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550 | m | 72,500 | 96,60 | 7 003,50 | |
| | P | | Poznámka k položce: montáž potrubí do ocelové chráničky, vč. kluzných objímek | | | | | |
| | VV | | "DN 250"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "DN 300"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "DN 500"53,5 | | 53,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,500 | | | |
| 58 | K | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí | kus | 36,000 | 1 909,00 | 68 724,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 59 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 3,000 | 12 880,00 | 38 640,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: vč. těsnění | | | | | |
| 60 | K | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 | kus | 11,000 | 14 030,00 | 154 330,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: vč. těsnění | | | | | |
| 61 | K | 894411141 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 | kus | 9,000 | 14 950,00 | 134 550,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: vč. těsnění | | | | | |
| 62 | M | 59224061 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm | kus | 11,000 | 6 670,00 | 73 370,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: sv.v. 650 mm | | | | | |
| 63 | M | 59224064 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm | kus | 3,000 | 6 555,00 | 19 665,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: sv.s. 500 mm - snížené dno | | | | | |
| 64 | M | 59224062 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm | kus | 9,000 | 8 280,00 | 74 520,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: sv.v.700 mm | | | | | |
| 65 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 22,000 | 1 133,90 | 24 945,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| 66 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm | kus | 5,000 | 755,55 | 3 777,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 67 | M | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 23,000 | 1 443,25 | 33 194,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 68 | M | 59224176 | prstěnek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 6,000 | 211,60 | 1 269,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| 69 | M | 59224185 | prstěnek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 5,000 | 190,90 | 954,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 70 | M | 59224184 | prstěnek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 3,000 | 174,80 | 524,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 71 | M | 59224187 | prstěnek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 7,000 | 236,90 | 1 658,30 | CS ÚRS 2020 01 |
| 72 | M | 59224188 | prstěnek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 3,000 | 259,90 | 779,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| 73 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 23,000 | 1 207,50 | 27 772,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 74 | M | 63126039 | poklop šachtový s BEGU rámem a zámkou kruhový, DN 600 D400 | m2 | 23,000 | 3 440,80 | 79 138,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 75 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 1 815,000 | 14,61 | 26 508,08 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: 2 pásy vedel sebe | | | | | |
| 76 | K | 998276101R00 | Pomocný kotevní a spojovací materiál | kpl | 1,000 | 1 089,05 | 1 089,05 | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 58 481,53 | |
| 77 | K | 965022131 | Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2 | m2 | 9,000 | 108,68 | 978,08 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P | | | <i>Poznámka k položce: vybourání dlažby propustku, mat. uskladnit pro další použití</i> | | | | | |
| 78 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 1,000 | 10 097,00 | 10 097,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: napojení DA na stávající potrubí ze železobetonu</i> | | | | | |
| 79 | K | 977151133 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů | m | 1,000 | 13 340,00 | 13 340,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: napojení do stávající železbet. potrubí DN 1200</i> | | | | | |
| 80 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 11,000 | 131,10 | 1 442,10 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | *plocha stěn propustku*11 11,000 | | | | | |
| 81 | K | 985142212 | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2 | m2 | 11,000 | 1 414,50 | 15 559,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 82 | K | 985142911 | Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru | m2 | 11,000 | 455,40 | 5 009,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 83 | K | 985232112 | Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 | m2 | 11,000 | 790,05 | 8 690,55 | CS ÚRS 2020 01 |
| 84 | K | 985232191 | Příplatek k hlubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru | m2 | 11,000 | 305,90 | 3 364,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 33 917,43 | |
| 85 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 74,714 | 281,18 | 21 007,71 | CS ÚRS 2020 01 |
| 86 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 74,714 | 115,00 | 8 592,11 | CS ÚRS 2020 01 |
| 87 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 373,570 | 1,15 | 429,61 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | 74,714*5 Přepočtené koeficientem množství 373,570 | | | | | |
| 88 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 8,000 | 30,00 | 240,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 89 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 60,800 | 60,00 | 3 648,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 624 394,91 | |
| 90 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1 778,143 | 350,00 | 622 350,05 | CS ÚRS 2020 01 |
| 91 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 1 778,143 | 1,15 | 2 044,86 | CS ÚRS 2020 01 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 035,00 | |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | 1 035,00 | |
| 92 | K | 771569192 | Příplatek k montáži podlah z cevice za omezený prostor | m2 | 9,000 | 115,00 | 1 035,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 82 800,00 | |
| D VRN4 | | | Inženýrská činnost | | | | 82 800,00 | |
| 93 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | 1,000 | 25 300,00 | 25 300,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Kamerová zkouška kanalizace TV kamerou, po výstavbě pro kontrolu před předáním díla a před uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla.</i> | | | | | |
| 94 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | kpl | 1,000 | 57 500,00 | 57 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: včetně zabezpečení konců kanal. potrubí</i> | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část

Soupis:

SO 303 - Vodovodní řad

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 8 664 191,48 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 8 664 191,48 | 21,00% | 1 819 480,21 | |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |

| | | |
|-------------------|--------------|----------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 10 483 671,69 |
|-------------------|--------------|----------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část
Soupis: **SO 303 - Vodovodní řad**

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Staré město; Petra Stejskalová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 8 664 191,48 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 8 399 647,29 |
| 1 - Zemní práce | 3 152 073,23 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 184 978,16 |
| 5 - Komunikace pozemní | 81 279,14 |
| 8 - Trubní vedení | 4 010 786,71 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 525,60 |
| 997 - Přesun sutě | 102 478,73 |
| 998 - Přesun hmot | 860 222,12 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 207 044,19 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 134 291,25 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 72 752,94 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 57 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 57 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část
 Soupis: **SO 303 - Vodovodní řád**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

8 664 191,48

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 8 399 647,29 | | | | | |
|----|-----|--|---|-----|-----------|----------|------------|----------------|
| 1 | K | 113106423 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m2 | m2 | 8,000 | 37,95 | 303,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | | |
| | VV | ulice Berký z Dubé | | | 8,000 | | | |
| | VV | "plocha dlažby zastávky" 8 | | | | | | |
| D | 1 | Zemní práce | 3 152 073,23 | | | | | |
| 2 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 8,000 | 64,40 | 515,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 3 | K | 113107325 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 500 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 36,000 | 86,25 | 3 105,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 4 | K | 113107344 | Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 46,000 | 63,48 | 2 920,08 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | | |
| | VV | ulice Berký u Dubé | | | 46,000 | | | |
| | VV | "plocha překopu silnice" 46 | | | | | | |
| 5 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 8,000 | 67,85 | 542,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| 6 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 150,000 | 253,00 | 37 950,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | | |
| | VV | odhad délky realizace | | | | | | |
| 7 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 150,000 | 517,50 | 77 625,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | | |
| | VV | odhad délky realizace | | | | | | |
| 8 | K | 119001406 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm | m | 83,700 | 596,85 | 49 956,35 | CS ÚRS 2020 01 |
| 9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 76,400 | 371,45 | 28 378,78 | |
| 10 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 360,600 | 51,75 | 18 661,05 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | "rýha výkopu délka*šířka"2*3+197*3*0,6 | | | 360,600 | | | |
| 11 | K | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 29,600 | 273,70 | 8 101,52 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | "starovací jámy"2*2*3,7*2 | | | 29,600 | | | |
| 12 | K | 132254206 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 | m3 | 1 415,290 | 650,00 | 919 938,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | "vedení vodovodní plocha profilu*šíře rýhy" 359,1*0,9+354,7*0,9+452,2*0,9+222,4*0,9+467,4*0,9*0,3+53,9*0,9*1,3*0,5+2*2*2 | | | 1 415,290 | | | |
| 13 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 157,730 | 427,80 | 67 476,89 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | "vedení vodovodní plocha profilu*šíře rýhy" 467,4*0,9*0,3+53,9*0,9*1,3*0,5 | | | 157,730 | | | |
| 14 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 | m3 | 168,264 | 1 092,50 | 183 828,42 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | "vedení vodovodní plocha profilu*šíře rýhy" 467,4*0,9*0,4 | | | 168,264 | | | |
| 15 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 58,365 | 409,40 | 23 894,63 | |
| | VV | "inž. síť plocha profilu*šířka*hloubka"(29,2*0,9*1)*1*0,5+(63*0,45)*1*0,5+(23*0,9)*1*0,5+(24*0,45)*1*0,5+(12*0,9)*1*0,5+(22*0,9)*1*0,5 | | | 58,365 | | | |
| 16 | K | 151101101 | Průhledy pro pázení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 4 058,560 | 74,75 | 303 377,36 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | | |
| | VV | opěrné bloky u kolen mimo výkop pro přeložku | | | 4 056,560 | | | |
| | VV | "vedení vodovodní délka*výška" (359,1+354,7+452,2+222,4+467,4+53,9*1,6*2)*2 | | | | | | |
| | VV | "opěrný blok - provozní vodovod plocha*délka*výška*počet" 2 | | | 2,000 | | | |
| | VV | Součet | | | 4 058,560 | | | |
| 17 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 4 058,560 | 40,25 | 163 357,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| 18 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 302,124 | 256,45 | 77 479,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | "zemina výkopu- zásyp vedení"1415,29-1113,166 | | | 302,124 | | | |
| 19 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 325,994 | 256,45 | 83 601,16 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | "zemina výkopu"(157,73+168,264) | | | 325,994 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1 256,236 | 287,50 | 361 167,85 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 302,124+325,994 | | 628,118 | | | |
| | VV | | 628,118*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 256,236 | | | |
| 21 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím | m3 | 1 291,778 | 207,00 | 267 398,05 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "zemina výkopu - zásypy vedení" | | 1 195,578 | | | |
| | VV | | (29,6+1415,29+157,73+168,264)-(145,01+0,19)-430,106 | | 96,200 | | | |
| | VV | | "zemina potrubí - provizorní vodovod" 260*0,37 | | 1 291,778 | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 430,106 | 236,90 | 101 892,11 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení vodovodní délka*plocha řezu" | | 430,106 | | | |
| | VV | | (282,6+7+140,5+299,2+45,5+8,2)*0,337+(217,3*0,362)+(217,3*0,403) | | | | | |
| 23 | M | 58344121 | šterkodrt' frakce 0/8 | t | 774,191 | 437,00 | 338 321,47 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 430,106*1,8 'Přepočtené koeficientem množství | | 774,191 | | | |
| 24 | K | 181351103 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 360,600 | 74,75 | 26 954,85 | CS ÚRS 2020 01 |
| 25 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 360,600 | 13,80 | 4 976,28 | CS ÚRS 2020 01 |
| 26 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 5,409 | 120,75 | 653,14 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 360,6*0,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,409 | | | |
| D 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | 184 978,16 | |
| 27 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 145,011 | 1 230,50 | 178 436,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení vodovodní délka*plocha řezu" | | 145,011 | | | |
| | VV | | (282,6+7+140,5+299,5+45,5+8,2)*0,113+(217,3*0,122)+(217,3*0,138) | | | | | |
| 28 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2,188 | 2 990,00 | 6 542,12 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: opěrné bloky u kolen mimo výkop pro přelozku | | | | | |
| | VV | | "hydranty šířka*délka*výška*počet"0,5*0,5*0,15*5 | | 0,188 | | | |
| | VV | | "opěrný blok - provozovní vodovod | | 2,000 | | | |
| | VV | | plocha*délka*výška*počet"0,5*1*4 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 2,188 | | | |
| D 5 | | | Komunikace pozemní | | | | 81 279,14 | |
| 29 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 36,000 | 202,40 | 7 286,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: šterkodrt' fr.0-63 mm, rekonstrukce překopu | | | | | |
| 30 | K | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 49,000 | 202,40 | 9 917,60 | |
| | P | | Poznámka k položce: šterkodrt' fr.0-32 mm; rekonstrukce překopu+dlažby ul. Svobodova (před školou) | | | | | |
| 31 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 7,000 | 413,43 | 2 893,98 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: rekonstrukce vozovky ul. Svobodova (před školou) | | | | | |
| 32 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 36,000 | 42,44 | 1 527,66 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: rekonstrukce překopu | | | | | |
| 33 | K | 573211109 | Postřik zivirny spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 92,000 | 15,99 | 1 470,62 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: rekonstrukce překopu | | | | | |
| 34 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 7,000 | 320,28 | 2 241,93 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: rekonstrukce vozovky ul. Svobodova (před školou) | | | | | |
| 35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 46,000 | 400,32 | 18 414,49 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: rekonstrukce překopu | | | | | |
| 36 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 46,000 | 389,62 | 17 922,52 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: rekonstrukce překopu | | | | | |
| 37 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 7,000 | 467,59 | 3 273,13 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: rekonstrukce vozovky ul. Svobodova (před školou) | | | | | |
| 38 | K | 577186111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 23,000 | 668,04 | 15 364,81 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: rekonstrukce překopu | | | | | |
| 39 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 4,000 | 241,50 | 966,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: dlažba zastávky v BzD | | | | | |
| D 8 | | | Trubní vedení | | | | 4 010 786,71 | |
| 40 | K | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 | m | 347,000 | 51,75 | 17 957,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| 41 | K | 850361811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 250 | m | 515,500 | 74,75 | 38 533,63 | CS ÚRS 2020 01 |
| 42 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | m | 259,300 | 373,75 | 96 913,38 | CS ÚRS 2020 01 |
| 43 | M | 55253005 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 250 | m | 261,893 | 3 431,60 | 898 712,02 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 259,3*1,01 Přepočtené koeficientem množství | | 261,893 | | | |
| 44 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 7,000 | 391,00 | 2 737,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 45 | M | 55251259 | koleno patkové 90° příruba/hrdlo PN 10-16 DN 160/příruba DN 80 | kus | 6,000 | 1 167,25 | 7 003,50 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "vedení vodovodní V0*2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V5*3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,000 | | | |
| 46 | M | 31951003 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80 | kus | 1,000 | 4 462,00 | 4 462,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení vodovodní V0*1 | | 1,000 | | | |
| 47 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1,000 | 980,95 | 980,95 | CS ÚRS 2020 01 |
| 48 | M | 55253510 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 | kus | 1,000 | 1 512,25 | 1 512,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma V0 | | | | | |
| 49 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 9,000 | 632,16 | 5 689,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 50 | M | 55254027 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/16 DN 100 | kus | 4,000 | 1 232,80 | 4 931,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma zásobovacího rádu | | | | | |
| 51 | M | 55253616R00 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 80/100 | kus | 1,000 | 1 353,55 | 1 353,55 | |
| | VV | | "vedení vodovodní V0*1 | | 1,000 | | | |
| 52 | M | 31951004 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100 | kus | 1,000 | 7 072,50 | 7 072,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení vodovodní V1-1*1 | | 1,000 | | | |
| 53 | M | 31951004R00 | potrubní spojka jištěná, redukováná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80/100 | kus | 3,000 | 5 169,25 | 15 507,75 | |
| | VV | | "vedení vodovodní V0*2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 54 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 13,000 | 1 037,30 | 13 484,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| 55 | M | 55253745 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80 | kus | 5,000 | 1 725,00 | 8 625,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení vodovodní V0*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V5*3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | | |
| 56 | M | 55253516 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 | kus | 8,000 | 1 960,75 | 15 686,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení vodovodní V0*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1*3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V5*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | | |
| 57 | K | 857311131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 4,000 | 642,85 | 2 571,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 58 | M | 55253999 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150- 30° | kus | 1,000 | 2 098,75 | 2 098,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma zásobovacího rádu | | | | | |
| 59 | M | 55254029 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 150-90° | kus | 1,000 | 2 116,00 | 2 116,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma zásobovacího rádu | | | | | |
| 60 | M | 31951006 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 150 | kus | 2,000 | 4 427,50 | 8 855,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma zásobovacího rádu | | | | | |
| 61 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 2,000 | 1 063,75 | 2 127,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 62 | M | 55253530 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/150 | kus | 2,000 | 2 898,00 | 5 796,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma zásobovacího rádu | | | | | |
| 63 | K | 857362122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250 | kus | 7,000 | 948,75 | 6 641,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| 64 | M | 55254001 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 250- 30° | kus | 1,000 | 3 254,50 | 3 254,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma přiváděcího rádu | | | | | |
| 65 | M | 31951010 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 250 | kus | 2,000 | 18 676,00 | 37 352,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma přiváděcího rádu | | | | | |
| 66 | M | 31951010R00 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 250 | kus | 1,000 | 20 872,50 | 20 872,50 | |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma přiváděcího rádu | | | | | |
| 67 | M | 55253897 | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 145mm DN 250 | kus | 2,000 | 5 934,00 | 11 868,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma přiváděcího rádu | | | | | |
| 68 | M | 55291034R00 | montážní vložka, stavitelná DN 250 pro vodovodní potrubí PN 16 | kus | 1,000 | 14 559,00 | 14 559,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma přiváděcího rádu | | | | | |
| 69 | K | 871251141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typu D 110 x 10,0 mm | m | 837,500 | 72,45 | 60 676,88 | CS ÚRS 2020 01 |
| 70 | M | 28613557 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m | m | 850,063 | 393,30 | 334 329,78 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 837,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 850,063 | | | |
| 71 | K | 871321141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typu D 160 x 14,6 mm | m | 259,000 | 105,80 | 27 402,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 72 | M | 28613560 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m | m | 262,885 | 840,65 | 220 994,28 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 259*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 262,885 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 73 | K | 877261101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | kus | 41,000 | 132,25 | 5 422,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| 74 | M | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | kus | 33,000 | 228,85 | 7 552,05 | CS ÚRS 2020 01 |
| 75 | M | 28653136 | nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm | kus | 25,000 | 236,90 | 5 922,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení vodovodní V0*12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1*7 | | 7,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V5*6 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 25,000 | | | |
| 76 | M | 28654410 | příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110 | kus | 25,000 | 506,00 | 12 650,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 77 | M | 28614937R00 | elektrokoleno 110-30° PE 100 PN16 D 110mm | kus | 4,000 | 1 523,75 | 6 095,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: (příp. oblouk +2xel. spojka) | | | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1-1*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V5*2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 78 | M | 28614937R01 | elektrokoleno 110-45° PE 100 PN16 D 110mm | kus | 4,000 | 708,40 | 2 833,60 | |
| | P | | Poznámka k položce: (popř. oblouk +2x el. spojka) | | | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V5*4 | | 4,000 | | | |
| 79 | K | 877321101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 | kus | 5,000 | 143,75 | 718,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 80 | M | 28615978 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm | kus | 5,000 | 401,35 | 2 006,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 81 | M | 28653139 | nákrůžek lemový PE 100 SDR11 160mm | kus | 5,000 | 411,70 | 2 058,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 82 | M | 28654410R00 | příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 160 | kus | 5,000 | 831,45 | 4 157,25 | |
| 83 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 7,000 | 760,15 | 5 321,05 | CS ÚRS 2020 01 |
| 84 | M | 42221116 | šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 | kus | 7,000 | 2 829,00 | 19 803,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení vodovodní V0*3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1-1*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V5*3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 85 | M | 42291079 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m | kus | 34,000 | 907,35 | 30 849,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: dle skutečnosti | | | | | |
| 86 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 6,000 | 644,00 | 3 864,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 87 | M | 42273591 | hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm | kus | 6,000 | 9 803,75 | 58 822,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 88 | M | 42273594R00 | hydrantová drenáž | kus | 6,000 | 918,85 | 5 513,10 | |
| 89 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 27,000 | 782,00 | 21 114,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 90 | M | 42221117 | šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 | kus | 27,000 | 3 791,55 | 102 371,85 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení vodovodní V0*12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1*8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1-1*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V5*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní ZŘ*2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,000 | | | |
| 91 | K | 891269111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 | kus | 53,000 | 667,00 | 35 351,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení vodovodní V0*21 | | 21,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1*10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V1-1*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovodní V5*21 | | 21,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 53,000 | | | |
| 92 | M | 42273549 | pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1" | kus | 53,000 | 2 984,25 | 158 165,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| 93 | M | 42291057 | souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m | kus | 53,000 | 736,00 | 39 008,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 94 | K | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 4,000 | 807,30 | 3 229,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 95 | M | 42221119 | šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16 | kus | 4,000 | 6 057,05 | 24 228,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: viz. kladeč. schéma zásobovacího rádu | | | | | |
| 96 | M | 42291080 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m | kus | 4,000 | 920,00 | 3 680,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: dle skutečnosti | | | | | |
| 97 | K | 857361931 | Výměna litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250 | kus | 1,000 | 1 207,50 | 1 207,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 98 | M | 55251662R00 | spojka multitolerační, jištěná, redukováná DN200/250 PN 16 typ hrdlo-příruba | kus | 1,000 | 13 167,50 | 13 167,50 | |
| | P | | Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2 | | | | | |
| 99 | K | 857241931 | Výměna litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 1,000 | 793,50 | 793,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 100 | M | 31951003 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80 | kus | 1,000 | 4 463,15 | 4 463,15 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, v napojení V0 ve Svobodové ul. | | | | | |
| 101 | K | 871161941 | Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 96,000 | 82,80 | 7 948,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 102 | M | 28613170 | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm | m | 33,000 | 27,83 | 918,39 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. počet přípojek v úseku; á 3 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 103 | K | 871211941 | Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m | 290,000 | 97,75 | 28 347,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 104 | M | 28613173 | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm | m | 290,000 | 120,18 | 34 850,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. délka jednoho úseku 290 m | | | | | |
| 105 | K | 871251941 | Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm | m | 260,000 | 143,75 | 37 375,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 106 | M | 28613557 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 120m | m | 260,000 | 403,65 | 104 949,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. délka jednoho úseku 260 m | | | | | |
| 107 | K | 871351942 | Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 225 x 20,5 mm | m | 261,000 | 304,75 | 79 539,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 108 | M | 28613563 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 dl 100m | m | 261,000 | 1 702,00 | 444 222,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. délka jednoho úseku 260 m | | | | | |
| 109 | K | 877161901 | Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 | kus | 11,000 | 109,25 | 1 201,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 110 | M | 28616780 | spojka přímá pro trubky D 32mmx5/4" | kus | 11,000 | 353,05 | 3 883,55 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: svěrná spojka; opakovaně použitá materiál - index ceny 0,2, max. počet 11 PE přípojek v úseku | | | | | |
| 111 | M | 31951000R00 | univerzální spojka PE - ocel PN 16 Fi 32x27-34 mm | kus | 11,000 | 647,45 | 7 121,95 | |
| | P | | Poznámka k položce: svěrná spojka; opakovaně použitá materiál - index ceny 0,2, max. počet 11 OC přípojek v úseku | | | | | |
| 112 | K | 877211912 | Výměna elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | kus | 1,000 | 143,75 | 143,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 113 | M | 28653055 | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | kus | 1,000 | 293,25 | 293,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, napojení V0 u BzD | | | | | |
| 114 | K | 877261924 | Výměna elektro navrtávacích T-kusů bez vtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 110/32 | kus | 7,000 | 189,75 | 1 328,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 115 | M | 42273549 | pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1" | kus | 7,000 | 2 984,25 | 20 889,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. počet v jednoho úseku 7 ks | | | | | |
| 116 | K | 877241901 | Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 11,000 | 143,75 | 1 581,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 117 | M | 28615974 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 8,000 | 202,40 | 1 619,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: v napojení V0 u BzD a ve Svobodové ul. | | | | | |
| 118 | M | 28653135 | nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm | kus | 2,000 | 150,65 | 301,30 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: v napojení V0 u BzD a ve Svobodové ul. | | | | | |
| 119 | M | 28654368 | příruba volná k termovětrnému nákrůžku z polypropylénu dn | kus | 2,000 | 437,00 | 874,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: v napojení V0 u BzD a ve Svobodové ul. | | | | | |
| 120 | M | 28614977 | elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm | kus | 3,000 | 319,70 | 959,10 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: v napojení V0 u BzD a ve Svobodové ul. | | | | | |
| 121 | K | 877261901 | Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | kus | 12,000 | 151,80 | 1 821,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 122 | M | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | kus | 9,000 | 228,85 | 2 059,65 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: v napojení V0 ve Svobodové ul. a V1 a V1-1 | | | | | |
| 123 | M | 28653136 | nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm | kus | 3,000 | 239,20 | 717,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: v napojení V0 ve Svobodové ul. a V1 a V1-1 | | | | | |
| 124 | M | 28654410 | příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110 | kus | 3,000 | 504,85 | 1 514,55 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: v napojení V0 ve Svobodové ul. a V1 a V1-1 | | | | | |
| 125 | M | 28614976R00 | elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm | kus | 3,000 | 208,15 | 624,45 | |
| | P | | Poznámka k položce: v napojení V0 ve Svobodové ul. a V1 a V1-1 | | | | | |
| 126 | K | 877321901 | Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 | kus | 7,000 | 189,75 | 1 328,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 127 | M | 28615978 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm | kus | 5,000 | 401,35 | 2 006,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 128 | M | 28614980 | elektroredukce PE 100 PN16 D 160-110mm | kus | 2,000 | 1 006,25 | 2 012,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: přechod na stáv. DN | | | | | |
| 129 | M | 28653139 | nákrůžek lemový PE 100 SDR11 160mm | kus | 1,000 | 411,70 | 411,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: u napojení na stáv. zásob. řád | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 130 | M | 28654410R01 | příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu d160/DN150 mm | kus | 1,000 | 831,45 | 831,45 | |
| 131 | K | 877321914 | Výměna elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 160/63 | kus | 22,000 | 419,75 | 9 234,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 132 | M | 28614968R00 | elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 63-32-63mm | kus | 11,000 | 472,65 | 5 199,15 | |
| P | | | Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. počet v jednoho úseku 11 ks | | | | | |
| 133 | K | 877351902 | Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225 | kus | 8,000 | 253,00 | 2 024,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu d160/DN150 | | | | | |
| 134 | M | 28615981 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm | kus | 4,000 | 1 052,25 | 4 209,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 135 | M | 28614954 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm | kus | 4,000 | 3 145,25 | 12 581,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 136 | K | 877361901 | Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 250 | kus | 2,000 | 304,75 | 609,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 137 | M | 28615982 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 250mm | kus | 1,000 | 2 076,90 | 2 076,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| 138 | M | 28615322 | redukce svařovací na tupo potrubí PE 100 SDR11 250/225 | kus | 1,000 | 2 641,55 | 2 641,55 | CS ÚRS 2020 01 |
| 139 | K | 891163911 | Výměna vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 | kus | 18,000 | 488,75 | 8 797,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek | | | | | |
| 140 | M | 48466561 | armatura uzavírací kulový kohout 5/4" PE | kus | 7,000 | 550,85 | 3 855,95 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: a vnějším závitem, opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. počet v 1 úseku je 7ks | | | | | |
| 141 | M | 48466561 | armatura uzavírací kulový kohout 5/4" PE | kus | 11,000 | 550,85 | 6 059,35 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: svěrná spojka z obou stran, opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. počet v 1 úseku je 11 ks | | | | | |
| 142 | K | 898150101 | Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 110 | m | 54,700 | 1 633,00 | 89 325,10 | CS ÚRS 2020 01 |
| 143 | K | 898150104 | Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 160 | m | 42,000 | 2 208,00 | 92 736,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: bezvýkopová výměna zásobovacího řadu pod parc. č. 1914/1 | | | | | |
| 144 | K | 898153024 | Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 250 povrchová ochrana zinku s extrudovaným PE | m | 42,000 | 5 980,00 | 251 160,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: bezvýkopová výměna zásobovacího řadu pod parc. č. 1914/1 | | | | | |
| 145 | K | 899911121 | Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm | kus | 6,000 | 1 150,00 | 6 900,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 146 | K | 899911124 | Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm | kus | 6,000 | 1 725,00 | 10 350,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 147 | K | 898154102 | Připojení rozšiřovací hlavy a řezacích nožů vodovodního potrubí DN od 200 do DN 600 | kus | 6,000 | 1 150,00 | 6 900,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 148 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 91,000 | 557,75 | 50 755,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| 149 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 91,000 | 757,85 | 68 964,35 | CS ÚRS 2020 01 |
| 150 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátkového | kus | 91,000 | 146,05 | 13 290,55 | CS ÚRS 2020 01 |
| 151 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 6,000 | 1 023,50 | 6 141,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 152 | M | 56230635 | poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem | kus | 6,000 | 1 841,15 | 11 046,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| 153 | M | 56230638 | deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového | kus | 6,000 | 221,95 | 1 331,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| 154 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí | m | 1 298,000 | 18,98 | 24 629,55 | CS ÚRS 2020 01 |
| 155 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 1 366,000 | 12,08 | 16 494,45 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: 2 pásy vedel sebe | | | | | |
| 156 | K | 998276101R00 | Pomocný kotevní a spojovací materiál | kpl | 1,000 | 28 750,00 | 28 750,00 | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 525,60 | |
| 157 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 8,000 | 300,15 | 2 401,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 158 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 35,200 | 126,50 | 4 452,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| 159 | K | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopecích inženýrských sítí | m | 8,000 | 83,95 | 671,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 102 478,73 | |
| 160 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 120,892 | 86,25 | 10 426,94 | CS ÚRS 2020 01 |
| 161 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 120,892 | 258,75 | 31 280,81 | CS ÚRS 2020 01 |
| 162 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 604,460 | 17,83 | 10 774,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | 120,892*5 Přepočtené koeficientem množství | | 604,460 | | | |
| 163 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 65,272 | 402,50 | 26 271,98 | CS ÚRS 2020 01 |
| 164 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 20,700 | 690,00 | 14 283,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 165 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 30,520 | 287,50 | 8 774,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 166 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 2,320 | 287,50 | 667,00 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | 860 222,12 |
| 167 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1 165,139 | 524,40 | 610 998,89 | CS ÚRS 2020 01 |
| 168 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 1 165,139 | 213,90 | 249 223,23 | CS ÚRS 2020 01 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | | 207 044,19 |
| D 722 | | | Zdravotnicka - vnitřní vodovod | | | | | 134 291,25 |
| 169 | K | 722290237 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 | m | 2 595,000 | 51,75 | 134 291,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| VV | | | - před uvedením provizorních vodovodů do provozu - před uvedením nových vodovodů do provozu 1356+42+261+260+676 | | | | | |
| | | | | | 2 595,000 | | | |
| D 741 | | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | | 72 752,94 |
| 170 | K | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 1 424,000 | 18,98 | 27 020,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 171 | M | 34140826 | vodič silový s Cu jádrem 6mm ² | m | 1 566,400 | 29,10 | 45 574,41 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | 1424*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| | | | | | 1 566,400 | | | |
| 172 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 0,110 | 1 437,50 | 158,13 | CS ÚRS 2020 01 |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 57 500,00 |
| D VRN4 | | | Inženýrská činnost | | | | | 57 500,00 |
| 173 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | kpl | 1,000 | 28 750,00 | 28 750,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | - před uvedením provizorních vodovodů do provozu - před uvedením nových vodovodů do provozu | | | | | |
| 174 | K | 043203003 | Rozbory celkem | kpl | 1,000 | 17 250,00 | 17 250,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | - před uvedením provizorních vodovodů do provozu - před uvedením nových vodovodů do provozu | | | | | |
| 175 | K | 044002000 | Revize | kpl | 1,000 | 11 500,00 | 11 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | revize hydrantů a signalizačního vedení | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část

Soupis:

SO 304 - Přípojky vodovodu

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **935 788,78**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 935 788,78 | 21,00% | 196 515,64 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **1 132 304,42**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část
Soupis: **SO 304 - Přípojky vodovodu**

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Staré město; Petra Stejskalová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 935 788,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 872 635,44 |
| 1 - Zemní práce | 556 927,16 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 27 088,23 |
| 8 - Trubní vedení | 156 803,33 |
| 997 - Přesun sutě | 1 023,19 |
| 998 - Přesun hmot | 130 793,53 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 25 778,34 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 12 658,05 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 13 120,29 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 37 375,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 37 375,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část
 Soupis: **SO 304 - Přípojky vodovodu**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 935 788,78

D HSV Práce a dodávky HSV 872 635,44

D 1 Zemní práce 556 927,16

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|---------|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 119001406 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm | m | 26,100 | 596,85 | 15 577,79 | CS ÚRS 2020 01 |
| 2 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 76,500 | 371,45 | 28 415,93 | |
| 3 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 165,105 | 292,10 | 48 227,17 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV "vedení vodovodní přípojek délka*šířka*prům.hĺoubka rýhy" 244,6*0,9*0,75 | | | | 165,105 | | | | |
| 4 | K | 132354203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 | m3 | 82,553 | 427,80 | 35 316,17 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV "vedení vodovodní přípojek délka*šířka*prům.hĺoubka rýhy" 244,6*0,9*0,375 | | | | 82,553 | | | | |
| 5 | K | 132454203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 | m3 | 82,553 | 1 092,50 | 90 189,15 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV "vedení vodovodní přípojek délka*šířka*prům.hĺoubka rýhy" 244,6*0,9*0,375 | | | | 82,553 | | | | |
| 6 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 54,500 | 409,40 | 22 312,30 | |
| VV "inž.sítě délka*šířka*hĺoubka" (42+21+46)*0,5*1 zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | | | | 54,500 | | | | |
| 7 | K | 151101101 | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 892,800 | 74,75 | 66 736,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV "vedení vodovodních přípojek délka*šířka*prům.hĺoubka rýhy" 244,6*2*1,5+53*2*1,5 | | | | 892,800 | | | | |
| 8 | K | 151101111 | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 892,800 | 40,25 | 35 935,20 | |
| 9 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 95,101 | 256,45 | 24 388,65 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV "zemina výkopu" (82,553+82,553)-70,005 | | | | 95,101 | | | | |
| 10 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 190,202 | 287,50 | 54 683,08 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV 95,101 | | | | 95,101 | | | | |
| VV 95,101*2 *Přepočtené koeficientem množství | | | | 190,202 | | | | |
| 11 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním | m3 | 235,111 | 207,00 | 48 667,98 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV "zemina výkopu - zásypy vedení" (165,105+82,553+82,553)-22,014-73,086 | | | | 235,111 | | | | |
| 12 | K | 175112109 | Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny | m3 | 70,005 | 166,75 | 11 673,33 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV 235,11-165,105 | | | | 70,005 | | | | |
| 13 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 73,086 | 236,90 | 17 314,07 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV "vedení vodovodní délka*šířka*výška" 244,6*0,9*0,332 | | | | 73,086 | | | | |
| 14 | M | 58344121 | šitérkodř frakce 0/8 | t | 131,555 | 437,00 | 57 489,54 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV 73,086*1,8 *Přepočtené koeficientem množství | | | | 131,555 | | | | |

D 4 Vodorovné konstrukce 27 088,23

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|----------------|
| 15 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 22,014 | 1 230,50 | 27 088,23 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV "vedení vodovodní délka*šířka*výška" 244,6*0,9*0,1 | | | | 22,014 | | | | |

D 8 Trubní vedení 156 803,33

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|---------|---------|-------|-----------|----------------|
| 16 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 244,600 | 60,95 | 14 908,37 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV "délka vedení vod. přípojek-V0" 2,6+2,8+7+3+6,9+2,5+7+2,7+6,5+2,7+2,7+6,5+2,8+6,5+3,5+2,2+7+2,4+ 5,5+5,5+6,2 | | | | 94,500 | | | | |
| VV "délka vedení vod. přípojek-V1" 5,5+5,6+3+6,4+3+6,7+6,8+2,7+6,5+4,2 | | | | 50,400 | | | | |
| VV "délka vedení vod. přípojek-V5" 7,1+1,7+1,4+2,2+3+6,7+7+2,7+6,5+2,7+6,7+6,9+6,9+2,4+6,6+2,9+5,9+5,7+3+5,9+5,8 | | | | 99,700 | | | | |
| VV Součet | | | | 244,600 | | | | |
| 17 | M | 28613170 | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm | m | 248,269 | 27,83 | 6 909,33 | CS ÚRS 2020 01 |
| P Poznámka k položce: včetně elektrospojek | | | | | | | | |
| VV 244,6*1,015 *Přepočtené koeficientem množství | | | | 248,269 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K | 871275811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 | m | 244,600 | 63,25 | 15 470,95 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: předpoklad všechny přípojky OC 32 | | | | | |
| 19 | K | 879171111 | Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 | kus | 53,000 | 1 725,00 | 91 425,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 20 | K | 879231191 | Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoliv vodovodního potrubí DN 40 až 550 | m | 53,000 | 28,75 | 1 523,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 21 | M | 28654346R00 | přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x3/4" hrdlová | kus | 53,000 | 246,68 | 13 073,78 | |
| 22 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí | m | 244,600 | 18,98 | 4 641,29 | CS ÚRS 2020 01 |
| 23 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 256,800 | 12,08 | 3 100,86 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: 2 pásy vedle sebe | | | | | |
| 24 | K | 998276101R00 | Pomocný kotevní a spojovací materiál | kpl | 1,000 | 5 750,00 | 5 750,00 | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 1 023,19 | |
| 25 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 1,223 | 86,25 | 105,48 | CS ÚRS 2020 01 |
| 26 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,223 | 258,75 | 316,45 | CS ÚRS 2020 01 |
| 27 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6,115 | 17,83 | 109,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | 1,223*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,115 | | | |
| 28 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1,223 | 402,50 | 492,26 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 130 793,53 | |
| 29 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 177,155 | 524,40 | 92 900,08 | CS ÚRS 2020 01 |
| 30 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 177,155 | 213,90 | 37 893,45 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 25 778,34 | |
| D | | 722 | Zdravotnicka - vnitřní vodovod | | | | 12 658,05 | |
| 31 | K | 722290237 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 | m | 244,600 | 51,75 | 12 658,05 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 13 120,29 | |
| 32 | K | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 256,800 | 18,98 | 4 872,78 | CS ÚRS 2020 01 |
| 33 | M | 34140826 | vodič silový s Cu jádrem 6mm2 | m | 282,480 | 29,10 | 8 218,76 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | 256,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 282,480 | | | |
| 34 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 0,020 | 1 437,50 | 28,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 37 375,00 | |
| D | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 37 375,00 | |
| 35 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | kpl | 1,000 | 17 250,00 | 17 250,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 36 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | kpl | 1,000 | 11 500,00 | 11 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: včetně zabezpečení konců kanal. potrubí | | | | | |
| 37 | K | 044002000 | Revize | kpl | 1,000 | 8 625,00 | 8 625,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: signalizačního vedení | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část

Soupis:

SO 305 - Jednotná kanalizace

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 392 961,17**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 392 961,17 | 21,00% | 712 521,85 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **4 105 483,02**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část
Soupis: **SO 305 - Jednotná kanalizace**

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Staré město; Petra Stejskalová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 3 392 961,17 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 341 211,17 |
| 1 - Zemní práce | 1 580 149,44 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 73 430,63 |
| 8 - Trubní vedení | 1 400 793,31 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 10 097,00 |
| 997 - Přesun sutě | 62 112,29 |
| 998 - Přesun hmot | 214 628,50 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 51 750,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 51 750,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část
 Soupis: **SO 305 - Jednotná kanalizace**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 3 392 961,17

D HSV Práce a dodávky HSV 3 341 211,17

| D | 1 | Zemní práce | | 1 580 149,44 | | | | |
|----|----|--------------|--|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 1 | K | 115001103 | Převedení vody potrubím DN do 250 | m | 434,000 | 424,24 | 184 117,99 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: propoj nového a stáv. potrubí během realizace (potrubí žlabem), montáž, demontáž, vč. opotřebení a utěsnění</i> | | | | | |
| 2 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 80,000 | 98,21 | 7 856,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: odhad délky realizace</i> | | | | | |
| 3 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min | den | 80,000 | 49,83 | 3 986,36 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: odhad délky realizace</i> | | | | | |
| 4 | K | 119001406 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm | m | 19,800 | 250,36 | 4 957,03 | CS ÚRS 2020 01 |
| 5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 9,000 | 184,35 | 1 659,11 | |
| 6 | K | 121151123 | Sejmutí omíčky plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 135,000 | 10,06 | 1 358,44 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: část JO K Sasiňáku</i> | | | | | |
| | VV | | "rýha výkopu délka*šířka"45*3 | | 135,000 | | | |
| 7 | K | 131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 116,487 | 222,99 | 25 974,85 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "šachta ŠJ0.1-5 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(1,5+1,75+2,25+2,2,31) | | 25,626 | | | |
| | VV | | "šachta ŠJ5.1-7 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(1,6+2,83+3,1+2,58+2,68+2,25+2,31) | | 44,416 | | | |
| | VV | | "šachta ŠJ5.1-3 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,24+2,22+2,12) | | 16,845 | | | |
| | VV | | "startovací jámy protlaku"2*2*2*3,7 | | 29,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 116,487 | | | |
| 8 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 | m3 | 610,500 | 307,51 | 187 734,86 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační plocha profilu*šířka"(136+106)*1+(576+161)*0,5 | | 610,500 | | | |
| 9 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 184,250 | 477,37 | 87 954,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační plocha profilu*šířka J5 a J5.1"(576+161)*0,25 | | 184,250 | | | |
| 10 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 | m3 | 184,250 | 821,10 | 151 287,68 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační plocha profilu*šířka J5 a J5.1"(576+161)*0,25 | | 184,250 | | | |
| 11 | K | 139001101 | Příplatek za ztižení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení | m3 | 16,000 | 385,60 | 6 169,52 | |
| | VV | | "inž.sítě délka*šířka*hloubka"(32*1)*1*0,5 | | 16,000 | | | |
| 12 | K | 141720017R00 | Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnější průměru protlaku přes 400 mm | m | 40,000 | 5 405,00 | 216 200,00 | |
| 13 | M | 14035915 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10mm | m | 40,000 | 10 005,00 | 400 200,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 14 | M | 28655126R01 | manžeta chráničky vč. upínací pásky 300/350 | kus | 2,000 | 1 725,00 | 3 450,00 | |
| 15 | K | 151101102 | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 1 958,000 | 10,00 | 19 580,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační délka*hloubka" (136+106+576+161)*2 | | 1 958,000 | | | |
| 16 | K | 151101112 | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 1 958,000 | 5,00 | 9 790,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 17 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 269,587 | 256,45 | 69 135,59 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "zemina výkopu"(184,25+184,25)-98,913 | | 269,587 | | | |
| 18 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 539,174 | 30,00 | 16 175,22 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 269,587*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 539,174 | | | |
| 19 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 739,013 | 58,42 | 43 173,14 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "zemina výkopu vedení" (610,5+184,25+184,25) | | 979,000 | | | |
| | VV | | "-zásypy vedení"-(70,116+203,814) | | -273,930 | | | |
| | VV | | "- vedení"-(3,14*0,15*0,15*435,5) | | -30,768 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-------|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "zemina výkopu šachty" 86,887 | | 86,887 | | | |
| | VV | | "- podkladní desky šachty" -6,75 | | -6,750 | | | |
| | VV | | "šachta ŠJ0.1-5 DN 1000"- (3,14*0,65*0,65*(1,5+1,75+2,25+2,2+2,31)) | | -13,280 | | | |
| | VV | | "šachta ŠJ5.1-7 DN 1000"- (3,14*0,65*0,65*(1,6+2,83+3,1+2,58+2,68+2,25+2,31)) | | -23,017 | | | |
| | VV | | "šachta ŠJ5.1-3 DN 1000"-(3,14*0,65*0,65*(2,24+2,22+2,12)) | | -8,729 | | | |
| | VV | | "startovací jámy protlaku"2*2*3,7 | | 29,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 739,013 | | | |
| 20 | K | 175112109 | Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny | m3 | 98,913 | 117,76 | 11 647,99 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 709,413-610,5 | | 98,913 | | | |
| 21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 203,814 | 86,48 | 17 625,83 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační délka*plocha řezu" 435,5*0,468 | | 203,814 | | | |
| 22 | M | 58344121 | šěrkořť frakce 0/8 | t | 366,865 | 300,15 | 110 114,53 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 203,814*1,8 "Přepočtené koeficientem množství" | | 366,865 | | | |
| D 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | 73 430,63 | |
| 23 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 70,116 | 770,50 | 54 024,38 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizační délka*plocha řezu" 435,5*0,161 | | 70,116 | | | |
| 24 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 6,750 | 2 875,00 | 19 406,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "šachty šířka*délka*výška*počet" 1,5*1,5*0,2*15 | | 6,750 | | | |
| D 8 | | | Trubní vedení | | | | 1 400 793,31 | |
| 25 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 | m | 419,000 | 110,86 | 46 450,34 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: odhad, včetně šachet | | | | | |
| | VV | | "stávající trasa BE 400" 270 | | 270,000 | | | |
| | VV | | "stávající trasa BE 300"149 | | 149,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 419,000 | | | |
| 26 | K | 871370320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 | m | 435,500 | 250,00 | 108 875,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: včetně spojek či přesuvek | | | | | |
| 27 | M | 28617028 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 | m | 442,033 | 1 514,55 | 669 481,08 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 435,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství" | | 442,033 | | | |
| 28 | K | 877370320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 18,000 | 679,65 | 12 233,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| 29 | M | 28617214 | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 | kus | 18,000 | 1 780,20 | 32 043,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| 30 | K | 879230191R00 | Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550 | m | 40,000 | 96,60 | 3 864,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: montáž potrubí do ocelové chráničky, vč. kluzných objímk | | | | | |
| 31 | K | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí | kus | 27,000 | 1 909,00 | 51 543,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 32 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 15,000 | 12 880,00 | 193 200,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: vč. těsnění | | | | | |
| 33 | M | 59224061 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm | kus | 15,000 | 8 500,00 | 127 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: sv. v. 650 mm | | | | | |
| 34 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 17,000 | 1 133,90 | 19 276,30 | CS ÚRS 2020 01 |
| 35 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm | kus | 6,000 | 755,55 | 4 533,30 | CS ÚRS 2020 01 |
| 36 | M | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 15,000 | 1 443,25 | 21 648,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 37 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 4,000 | 211,60 | 846,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 38 | M | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 2,000 | 190,90 | 381,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| 39 | M | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 1,000 | 174,80 | 174,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| 40 | M | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 6,000 | 236,90 | 1 421,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 41 | M | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 3,000 | 259,90 | 779,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| 42 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 15,000 | 1 207,50 | 18 112,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 43 | M | 63126039 | poklop šachtový s BEGU rámem a zámkou kruhový, DN 600 D400 | m2 | 15,000 | 3 440,80 | 51 612,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 44 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 10,000 | 2 173,50 | 21 735,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: úprava u zachovaných stávajících šachet | | | | | |
| 45 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 958,000 | 14,61 | 13 991,59 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: 2 pásy vedle sebe | | | | | |
| 46 | K | 998276101R00 | Pomocný kotevní a spojovací materiál | kpl | 1,000 | 1 089,05 | 1 089,05 | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 10 097,00 | |
| 47 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 1,000 | 10 097,00 | 10 097,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: napojení JO a J5.1 na stávající potrubí | | | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 62 112,29 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|--|-----|---|--------------|-------------------|-----------------|
| 48 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 134,464 | 281,18 | 37 807,92 | CS ÚRS 2020 01 |
| 49 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 134,464 | 115,00 | 15 463,36 | CS ÚRS 2020 01 |
| 50 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 672,320 | 1,15 | 773,17 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | | | 134,464*5 'Přepočtené koeficientem množství | 672,320 | | |
| 51 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 134,464 | 60,00 | 8 067,84 | CS ÚRS 2020 01 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | 214 628,50 | |
| 52 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 611,216 | 350,00 | 213 925,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| 53 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 611,216 | 1,15 | 702,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 51 750,00 | |
| D VRN4 Inženýrská činnost | | | | | | | 51 750,00 | |
| 54 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | 1,000 | 17 250,00 | 17 250,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Kamerová zkouška kanalizace TV kamerou, před výstavbou stáv. potrubí v ul. J. z Poděbrad (lokalizace přípojek), po výstavbě pro kontrolu před předáním díla a před uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla.</i> | | | | | |
| 55 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | kpl | 1,000 | 34 500,00 | 34 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: včetně zabezpečení konců kanal. potrubí</i> | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část

Soupis:

SO 306 - Přípojky kanalizace

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 1 057 449,32 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 057 449,32 | 21,00% | 222 064,36 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1 279 513,68 |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část
Soupis: **SO 306 - Přípojky kanalizace**

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Staré město; Petra Stejskalová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 057 449,32 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 032 149,32 |
| 1 - Zemní práce | 520 252,90 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 34 800,25 |
| 8 - Trubní vedení | 351 593,60 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 20 194,00 |
| 997 - Přesun sutě | 21 473,97 |
| 998 - Přesun hmot | 83 834,60 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 25 300,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 25 300,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - vodohospodářská část
 Soupis: **SO 306 - Přípojky kanalizace**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 057 449,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 032 149,32

D 1 Zemní práce 520 252,90

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|--|----|-----------|----------|------------|----------------|
| 1 | K | 115001103 | Převedení vody potrubím DN do 250 <i>Poznámka k položce: propoj nového a stáv. potrubí během realizace (potrubím nebo žlabem). montáž, demontáž, vč. opotřebení, vč. utěsnění</i> | m | 39,000 | 424,24 | 16 545,17 | CS ÚRS 2020 01 |
| 2 | K | 119001406 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm | m | 50,400 | 250,36 | 12 617,89 | CS ÚRS 2020 01 |
| 3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 69,300 | 184,35 | 12 775,11 | |
| 4 | K | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně "šachta DN 400 šířka*délka*hloubka*počet"0,6*0,6*2*53 | m3 | 38,160 | 301,88 | 11 519,55 | CS ÚRS 2020 01 |
| 5 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*hloubka"253,5*0,9*1,1 | m3 | 250,965 | 352,59 | 88 487,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 6 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*hloubka"253,5*0,9*0,55 | m3 | 125,483 | 477,37 | 59 901,19 | CS ÚRS 2020 01 |
| 7 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*hloubka"253,5*0,9*0,55 | m3 | 125,483 | 821,10 | 103 034,09 | CS ÚRS 2020 01 |
| 8 | K | 139001101 | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení "inž.sítě délka*šířka*hloubka"(77+56)*1*0,5 | m3 | 66,500 | 385,60 | 25 642,07 | |
| 9 | K | 151101102 | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m "vedení kanalizační délka*hloubka" 253,3*2*2+53*2*0,9 | m2 | 1 209,920 | 10,00 | 12 099,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 10 | K | 151101112 | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 1 209,920 | 5,00 | 6 049,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| 11 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 "zemina výkopu"(125,483+125,483)-106,048 | m3 | 144,918 | 256,45 | 37 164,22 | CS ÚRS 2020 01 |
| 12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 "zemina výkopu" 144,918*2 *Přepočtené koeficientem množství | t | 289,836 | 30,00 | 8 695,08 | CS ÚRS 2020 01 |
| 13 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zemina výkopu vedení" (250,965+125,483+125,483) "-zásypy vedení"-(30,927+91,767) "- vedení"-(3,14*0,08*0,08*253,5) "zemina výkopu šachty" 38,16 "- podkladní desky šachty" -3,816 "šachta DN 425"-(3,14*0,2*0,2*2*53) Součet | m3 | 395,173 | 102,24 | 40 400,51 | CS ÚRS 2020 01 |
| 14 | K | 175112109 | Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny 395,173-289,125 | m3 | 106,048 | 206,08 | 21 854,37 | CS ÚRS 2020 01 |
| 15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "vedení kanalizační délka*plocha řezu" 253,5*0,362 | m3 | 91,767 | 151,34 | 13 888,02 | CS ÚRS 2020 01 |
| 16 | M | 58344121 | šterkodř frakce 0/8 91,767*1,8 *Přepočtené koeficientem množství | t | 165,181 | 300,15 | 49 579,08 | CS ÚRS 2020 01 |
| D 4 Vodorovné konstrukce 34 800,25 | | | | | | | | |
| 17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "vedení kanalizační délka*plocha řezu" 253,5*0,122 | m3 | 30,927 | 770,50 | 23 829,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| 18 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop "šachty šířka*délka*výška*počet" 0,6*0,6*0,2*53 | m3 | 3,816 | 2 875,00 | 10 971,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| D 8 Trubní vedení 351 593,60 | | | | | | | | |
| 19 | K | 810351811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 "stávající trasa BE 150" 254 | m | 254,000 | 156,98 | 39 871,65 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K | 871310320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 | m | 253,500 | 156,40 | 39 647,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vední kan. přípojek délka"5+4,5+4,5+4+4,3+4,6+4,6+4,9+4,6+4,7+4,7+4+4,8+4,2 +4,7+4,7+4,3+4,7+6,6+8,5+3,8+3+3,5+3,7+5+4,2+5+4,4+4,4+ 4,8+4,2+4,8+3,5+3,4 | | 154,600 | | | |
| | VV | | 3+6+4,6+4,9+5+4,5+5+5+4,5+13,4+6+6+5+3,6+4,6+3,3+4, 6+4,9 | | 98,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 253,500 | | | |
| 21 | M | 28617025 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 | m | 257,303 | 331,20 | 85 218,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 253,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 257,303 | | | |
| 22 | K | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 53,000 | 248,40 | 13 165,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 23 | M | 28617182 | koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 | kus | 53,000 | 152,95 | 8 106,35 | CS ÚRS 2020 01 |
| 24 | K | 877310330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 53,000 | 248,40 | 13 165,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 25 | M | 28612016 | přechod kanalizační PP KG na kameninové hrdlo DN 160 | kus | 53,000 | 110,40 | 5 851,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: předpokládá na betonové potrubí DN 150 | | | | | |
| 26 | K | 879230191R00 | Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550 | m | 40,000 | 96,60 | 3 864,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: montáž potrubí do ocelové chráničky, vč. kluzných objímek | | | | | |
| 27 | K | 894811135 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm | kus | 23,000 | 5 980,00 | 137 540,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 28 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 279,000 | 14,61 | 4 074,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| 29 | K | 998276101R00 | Pomocný kotevní a spojovací materiál | kpl | 1,000 | 1 089,05 | 1 089,05 | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 20 194,00 | |
| 30 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 2,000 | 10 097,00 | 20 194,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: napojení J0 a J5.1 na stávající potrubí | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 21 473,97 | |
| 31 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 46,488 | 281,18 | 13 071,26 | CS ÚRS 2020 01 |
| 32 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 46,488 | 115,00 | 5 346,12 | CS ÚRS 2020 01 |
| 33 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 232,440 | 1,15 | 267,31 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 46,488*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 232,440 | | | |
| 34 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 46,488 | 60,00 | 2 789,28 | CS ÚRS 2020 01 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 83 834,60 | |
| 35 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 238,743 | 350,00 | 83 560,05 | CS ÚRS 2020 01 |
| 36 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 238,743 | 1,15 | 274,55 | CS ÚRS 2020 01 |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 25 300,00 | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 25 300,00 | |
| 37 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | kpl | 1,000 | 25 300,00 | 25 300,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: včetně zabezpečení konců kanal. potrubí | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

SO 101 - OZ Svobodova

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 723 946,22**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 5 723 946,22 | 21,00% | 1 202 028,71 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **6 925 974,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
Soupis: **SO 101 - OZ Svobodova**

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 5 723 946,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 5 723 946,22 |
| 1 - Zemní práce | 1 072 397,22 |
| 2 - Zakládání | 11 500,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 3 016 788,79 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 767 491,17 |
| 997 - Přesun sutě | 182 319,01 |
| 998 - Přesun hmot | 673 450,03 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
 Soupis: **SO 101 - OZ Svobodova**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

5 723 946,22

D HSV Práce a dodávky HSV 5 723 946,22

D 1 Zemní práce 1 072 397,22

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 113106185 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 | m2 | 10,050 | 22,46 | 225,72 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 10,05 | | 10,050 | | | |
| 2 | K | 113106211 | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 128,660 | 28,50 | 3 666,42 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 128,66 | | 128,660 | | | |
| 3 | K | 113107161 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 138,710 | 27,21 | 3 774,16 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 128,66+10,05 | | 138,710 | | | |
| 4 | K | 113107164 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 138,710 | 79,94 | 11 087,99 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 138,71 | | 138,710 | | | |
| 5 | K | 113107165 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 180,740 | 101,43 | 18 332,46 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 180,74 | | 180,740 | | | |
| 6 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1 190,210 | 42,58 | 50 684,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací" 1190,21 | | 1 190,210 | | | |
| 7 | K | 113154332 | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1 177,000 | 32,20 | 37 899,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací" 1177 | | 1 177,000 | | | |
| 8 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 893,200 | 95,80 | 85 564,09 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "dle bilance zemních prací" 893,2 | | 893,200 | | | |
| 9 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 551,670 | 10,06 | 5 551,18 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací" 551,67 | | 551,670 | | | |
| 10 | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1 229,023 | 71,89 | 88 350,16 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "dle bilance zemních prací" 302,48 | | 302,480 | | | |
| | | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží asf.vozovky z 50%*hloubka výkopu"1320,03*1,30*0,5 | | 858,020 | | | |
| | | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30%- sanace podloží dlaž. vozovky 50%*hloubka výkopu"175,70*1,30*0,3 | | 68,523 | | | |
| | | | Součet | | 1 229,023 | | | |
| 11 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 668,500 | 338,91 | 226 557,99 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "vedení kanalizace délka*hloubka*šířka"654*1*0,5 | | 327,000 | | | |
| | | | "vedení vodovod délka*hloubka*šířka"436*1*0,5 | | 218,000 | | | |
| | | | "vedení sděl. kabelů délka*hloubka*šířka"247*1*0,5 | | 123,500 | | | |
| | | | Součet | | 668,500 | | | |
| 12 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 380,340 | 81,77 | 31 098,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "ornice uložena na deponii" 47,35*2 | | 94,700 | | | |
| | | | "zemina výkopu uložena na deponii" 142,82*2 | | 285,640 | | | |
| | | | Součet | | 380,340 | | | |
| 13 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1 121,603 | 256,45 | 287 635,09 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "ornice" 82,75-47,35 | | 35,400 | | | |
| | | | "zemina výkopu" 1229,023-142,82 | | 1 086,203 | | | |
| | | | Součet | | 1 121,603 | | | |
| 14 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 190,170 | 35,90 | 6 827,67 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "zemina násypů a ornice"142,82+47,35 | | 190,170 | | | |
| 15 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 2 243,206 | 30,00 | 67 296,18 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | 1121,603*2 Přepočtené koeficientem množství | | 2 243,206 | | | |
| 16 | K | 171152101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic | m3 | 142,820 | 36,63 | 5 231,14 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "dle bilance zemních prací" 142,82 | | 142,820 | | | |
| 17 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 2 162,654 | 60,00 | 129 759,24 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | Poznámka k položce: Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivky; "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" (295,51+290,64+237,14)*1,30 | | 1 070,277 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|--------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Mezisoučet | | 1 070,277 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" (17,13+10,62+4,44+4,32+7,78+9,86+1,2+15,51+1,39+15,22+1,25+31,57+10,97+9,68)*1,30 | | 183,222 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" (9,65+12,36+10,86+23,88+6,51)*1,30 | | 82,238 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 265,460 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (4,29+5,48+7,63+5,25+8,41+9,38+8,51)*1,30 | | 63,635 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,08+6,59+16,83+13,79+19,88+9,24+9,86+9,71+20,33+12,21)*1,30 | | 164,476 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 228,111 | | | |
| | VV | | "plocha zvýšené vozovky rozšířená o 30%" (161,28+117,05)*1,30 | | 361,829 | | | |
| | VV | | "plocha vozovky prvky pro nevidomé rozšířená o 30%" (8,38+5,98+2,08+1,6)*1,30 | | 23,452 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 385,281 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" (82,50+25,08+36,5)*1,30 | | 187,304 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 30%" (4,29+3,03+3,85)*1,30 | | 14,521 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 201,825 | | | |
| | VV | | "plocha dočasně vozovky rozšířená o 30%" 9*1,30 | | 11,700 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 11,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 162,654 | | | |
| 18 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné | m2 | 315,600 | 40,73 | 12 855,33 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "dle bilance zemních prací" 315,60 | | 315,600 | | | |
| D 2 | | | Zakládání | | | | 11 500,00 | |
| 19 | K | 279311116 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 | m3 | 1,000 | 11 500,00 | 11 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> položka bude použita dle skutečnosti na stavbě | | | | | |
| D 5 | | | Komunikace pozemní | | | | 3 016 788,79 | |
| 20 | K | 561121112 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl 200 mm | m2 | 1 944,449 | 20,00 | 38 888,98 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivy; | | | | | |
| | VV | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží asf.vozovky z 50%" 1320,03*1,30 | | 1 716,039 | | | |
| | VV | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30%- sanace podloží dlaž. vozovky 50%" 175,70*1,30 | | 228,410 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 944,449 | | | |
| 21 | M | 58344197 | šterkodrt' frakce 0/63 | t | 2 038,395 | 180,00 | 366 911,10 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha sanace podloží asf.vozovky" výška násypu" 1716,039*0,5 | | 858,020 | | | |
| | VV | | "plocha sanace podloží dlaž. vozovky" výška násypu" 228,41*0,3 | | 68,523 | | | |
| | VV | | Součet | | 926,543 | | | |
| | VV | | 926,543*2,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 038,395 | | | |
| 22 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 178,538 | 180,00 | 32 136,84 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy A; frakce 16-32; Edef2 ≥ 90 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 15%" (82,50+25,08+36,5)*1,15 | | 165,692 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 15%" (4,29+3,03+3,85)*1,15 | | 12,846 | | | |
| | VV | | Součet | | 178,538 | | | |
| 23 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 11,700 | 160,00 | 1 872,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy B; frakce 0-32; Edef2 ≥ 45 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha dočasně vozovky rozšířená o 30%" 9*1,30 | | 11,700 | | | |
| 24 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 878,852 | 156,40 | 137 452,45 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy B; frakce 0-63; Edef2 ≥ 60 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha dlaž.vozovky rozšířená o 30%" (17,13+10,62+4,44+4,32+7,78+9,86+1,2+15,51+1,39+15,22+1,25+31,57+10,97+9,68)*1,30 | | 183,222 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž.vozovky rozšířená o 30%" (9,65+12,36+10,86+23,88+6,51)*1,30 | | 82,238 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 265,460 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (4,29+5,48+7,63+5,25+8,41+9,38+8,51)*1,30 | | 63,635 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,08+6,59+16,83+13,79+19,88+9,24+9,86+9,71+20,33+12,21)*1,30 | | 164,476 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 228,111 | | | |
| | VV | | "plocha zvýšené vozovky rozšířená o 30%" (161,28+117,05)*1,30 | | 361,829 | | | |
| | VV | | "plocha vozovky prvky pro nevidomé rozšířená o 30%" (8,38+5,98+2,08+1,6)*1,30 | | 23,452 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 385,281 | | | |
| | VV | | Součet | | 878,852 | | | |
| 25 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 10,350 | 200,00 | 2 070,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy B; frakce 0-32 | | | | | |
| | VV | | "plocha dočasně vozovky rozšířená o 15%" 9*1,15 | | 10,350 | | | |
| 26 | K | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 201,825 | 220,00 | 44 401,50 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy B; frakce 32-63; Edef2 ≥ 60 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" (82,50+25,08+36,5)*1,30 | | 187,304 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 30%" (4,29+3,03+3,85)*1,30 | | 14,521 | | | |
| | VV | | Součet | | 201,825 | | | |
| 27 | K | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 1 070,277 | 250,00 | 267 569,25 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> třída B; frakce 0-32; Edef2 ≥ 80 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" (295,51+290,64+237,14)*1,30 | | 1 070,277 | | | |
| 28 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm | m2 | 9,720 | 177,68 | 1 727,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dočasně vozovky rozšířené o 8%" 9*1,08 | | 9,720 | | | |
| 29 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 946,784 | 420,00 | 397 649,28 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" (295,51+290,64+237,14)*1,15 | | 946,784 | | | |
| 30 | K | 567132111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm | m2 | 777,447 | 550,00 | 427 595,85 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dlaž.vozovky rozšířená o 15%" (17,13+10,62+4,44+4,32+7,78+9,86+1,2+15,51+1,39+15,22+1,25+31,57+10,97+9,68)*1,15 | | 162,081 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž.vozovky rozšířená o 15%" (9,65+12,36+10,86+23,88+6,51)*1,15 | | 72,749 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 234,830 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 15%" (4,29+5,48+7,63+5,25+8,41+9,38+8,51)*1,15 | | 56,293 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 15%" (8,08+6,59+16,83+13,79+19,88+9,24+9,86+9,71+20,33+12,21)*1,15 | | 145,498 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 201,791 | | | |
| | VV | | "plocha zvýšené vozovky rozšířené o 15%" (161,28+117,05)*1,15 | | 320,080 | | | |
| | VV | | "plocha vozovky prvky pro nevidomé rozšířené o 15%" (8,38+5,98+2,08+1,6)*1,15 | | 20,746 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 340,826 | | | |
| | VV | | Součet | | 777,447 | | | |
| 31 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 946,784 | 42,44 | 40 176,78 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" (295,51+290,64+237,14)*1,15 | | 946,784 | | | |
| 32 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 889,153 | 440,00 | 391 227,32 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 8%" (295,51+290,64+237,14)*1,08 | | 889,153 | | | |
| 33 | K | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 889,153 | 15,99 | 14 213,11 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 8%" (295,51+290,64+237,14)*1,08 | | 889,153 | | | |
| 34 | K | 573451115 | Dvojité nátěr z asfaltu v množství 2,7 kg/m2 s nosivem | m2 | 9,000 | 94,99 | 854,91 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dočasně vozovky" 9 | | 9,000 | | | |
| 35 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 823,290 | 350,00 | 288 151,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> ACO 11+ | | | | | |
| | VV | | "plocha asf. vozovky" (295,51+290,64+237,14) | | 823,290 | | | |
| 36 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 679,580 | 300,00 | 203 874,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovka" (17,13+10,62+4,44+4,32+7,78+9,86+1,2+15,51+1,39+15,22+1,25+31,57+10,97+9,68) | | 140,940 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovka" (9,65+12,36+10,86+23,88+6,51) | | 63,260 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 204,200 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy" (4,29+5,48+7,63+5,25+8,41+9,38+8,51) | | 48,950 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy" (8,08+6,59+16,83+13,79+19,88+9,24+9,86+9,71+20,33+12,21) | | 126,520 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 175,470 | | | |
| | VV | | "plocha zvýšené vozovky" (161,28+117,05) | | 278,330 | | | |
| | VV | | "plocha vozovky prvky pro nevidomé" (8,38+5,98+2,08+1,6) | | 18,040 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 296,370 | | | |
| | VV | | "předláždění" 3,54 | | 3,540 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 3,540 | | | |
| | VV | | Součet | | 679,580 | | | |
| 37 | M | 59245213 | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní | m2 | 383,467 | 340,40 | 130 532,17 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovka" (17,13+10,62+4,44+4,32+7,78+9,86+1,2+15,51+1,39+15,22+1,25+31,57+10,97+9,68) | | 140,940 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovka" (9,65+12,36+10,86+23,88+6,51) | | 63,260 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 204,200 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy" (4,29+5,48+7,63+5,25+8,41+9,38+8,51) | | 48,950 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy" (8,08+6,59+16,83+13,79+19,88+9,24+9,86+9,71+20,33+12,21) | | 126,520 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 175,470 | | | |
| | VV | | Součet | | 379,670 | | | |
| | VV | | 379,67*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 383,467 | | | |
| 38 | M | 59245005 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná | m2 | 283,897 | 340,40 | 96 638,54 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha zvýšené vozovky" (161,28+117,05) | | 278,330 | | | |
| | VV | | 278,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 283,897 | | | |
| 39 | M | 59245226 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná | m2 | 18,581 | 575,00 | 10 684,08 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha vozovky prvky pro nevidomé" (8,38+5,98+2,08+1,6) | | 18,040 | | | |
| | VV | | 18,04*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 18,581 | | | |
| 40 | K | 596412212 | Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2 | m2 | 155,250 | 350,00 | 54 337,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu" (82,50+25,08+36,5) | | 144,080 | | | |
| | VV | | "plocha TDO" (4,29+3,03+3,85) | | 11,170 | | | |
| | VV | | Součet | | 155,250 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 41 | M | 59246015R01 | dlažba plošná betonová vegetační 140x200x80mm | m2 | 146,962 | 425,50 | 62 532,33 | |
| | P | | Poznámka k položce: rozměr nálsků 30 mm | | | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu" (82,50+25,08+36,5) | | 144,080 | | | |
| | VV | | 144,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 146,962 | | | |
| 42 | M | 59246016 | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm | m2 | 11,505 | 460,00 | 5 292,30 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha TDO" (4,29+3,03+3,85) | | 11,170 | | | |
| | VV | | 11,17*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 11,505 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 767 491,17 | |
| 43 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 4,000 | 230,00 | 920,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "IZ5a" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "IZ5b" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 44 | M | 40445643R02 | informativní značky jiné IZ5a, IZ5b 500x700mm | kus | 4,000 | 1 063,75 | 4 255,00 | |
| 45 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 4,000 | 805,00 | 3 220,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 46 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 4,000 | 684,25 | 2 737,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 47 | M | 40445240 | patka pro sloupek AI D 60mm | kus | 4,000 | 511,75 | 2 047,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 48 | K | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast | m | 30,000 | 74,75 | 2 242,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "značení park. stání délka*počet" 2*15 | | 30,000 | | | |
| 49 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 582,300 | 400,00 | 232 920,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku"(115,79+133,29)+(76,95+11,98)+(20+14)+(19,56+24,49)+(66,18+21,99)+78,07 | | 582,300 | | | |
| 50 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 389,760 | 172,50 | 67 233,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku"115,79+133,29+19,56+24,49+78,07 | | 371,200 | | | |
| | VV | | 371,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 389,760 | | | |
| 51 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 35,700 | 417,45 | 14 902,97 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku"20+14 | | 34,000 | | | |
| | VV | | 34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 35,700 | | | |
| 52 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 290,955 | 157,55 | 45 839,96 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku" 76,95+111,98+66,18+21,99 | | 277,100 | | | |
| | VV | | 277,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 290,955 | | | |
| 53 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 192,340 | 400,00 | 76 936,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku" 158,84+33,5 | | 192,340 | | | |
| 54 | M | 59217018 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm | m | 201,957 | 138,00 | 27 870,07 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 192,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 201,957 | | | |
| 55 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 184,437 | 63,25 | 11 665,64 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířené o 8%" (82,50+25,08+36,5)*1,08 | | 155,606 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířené o 8%" (4,29+3,03+3,85)*1,08 | | 12,064 | | | |
| | VV | | Součet | | 167,670 | | | |
| | VV | | 167,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 184,437 | | | |
| 56 | K | 919726203 | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m | m2 | 2 366,049 | 115,00 | 272 095,64 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" (295,51+290,64+237,14)*1,30 | | 1 070,277 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 070,277 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" (17,13+10,62+4,44+4,32+7,78+9,86+1,2+15,51+1,39+15,22+1,25+31,57+10,97+9,68)*1,30 | | 183,222 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" (9,65+12,36+10,86+23,88+6,51)*1,30 | | 82,238 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 265,460 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (4,29+5,48+7,63+5,25+8,41+9,38+8,51)*1,30 | | 63,635 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,08+6,59+16,83+13,79+19,88+9,24+9,86+9,71+20,33+12,21)*1,30 | | 164,476 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 228,111 | | | |
| | VV | | "plocha zvýšené vozovky rozšířená o 30%" (161,28+117,05)*1,30 | | 361,829 | | | |
| | VV | | "plocha vozovky prvky pro nevidomé rozšířená o 30%" (8,38+5,98+2,08+1,6)*1,30 | | 23,452 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 385,281 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" (82,50+25,08+36,5)*1,30 | | 187,304 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 30%" (4,29+3,03+3,85)*1,30 | | 14,521 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 201,825 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 150,954 | | | |
| | VV | | 2150,954*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 366,049 | | | |
| 57 | K | 961022311 | Bourání základů ze zdiva smíšeného | m3 | 1,000 | 549,01 | 549,01 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: položka bude použita dle skutečnosti při realizaci | | | | | |
| 58 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 7,000 | 293,83 | 2 056,78 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: P2+E2b-1x, P2-4x, P4-3x, P6-1x, IP 10a- 1x, A1a-1x | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 182 319,01 | |
| 59 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 1 203,250 | 92,00 | 110 699,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 60 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 3 609,750 | 1,15 | 4 151,21 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: uložení na skládku Borek (4 km) | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | 1203,25*3 'Přepočtené koeficientem množství | | 3 609,750 | | | |
| 61 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 315,895 | 60,00 | 18 953,70 | |
| | | | vv "dlažba" 53,651+3,216 | | 56,867 | | | |
| | | | vv "obrubníky" 259,028 | | 259,028 | | | |
| | | | vv Součet | | 315,895 | | | |
| 62 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 121,231 | 120,00 | 14 547,72 | |
| | | | vv "asfalt" 121,231 | | 121,231 | | | |
| 63 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1 132,246 | 30,00 | 33 967,38 | |
| | | | vv "zemina" 23,581+80,452+1028,213 | | 1 132,246 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 673 450,03 | |
| 64 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 4 455,508 | 150,00 | 668 326,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 65 | K | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 4 455,508 | 1,15 | 5 123,83 | CS ÚRS 2020 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

SO 102 - OZ Na Výhoně

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 6 042 953,16 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 6 042 953,16 | 21,00% | 1 269 020,16 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 7 311 973,32 |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
Soupis: **SO 102 - OZ Na Výhoně**

| | | | |
|------------|--|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Staré město; Petra Stejskalová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 6 042 953,16 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 6 042 953,16 |
| 1 - Zemní práce | 1 100 754,12 |
| 2 - Zakládání | 29 487,52 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 189 474,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 2 994 162,52 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 059 306,64 |
| 997 - Přesun sutě | 160 481,13 |
| 998 - Přesun hmot | 509 287,23 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
 Soupis: **SO 102 - OZ Na Výhoně**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 6 042 953,16

D HSV Práce a dodávky HSV 6 042 953,16

D 1 Zemní práce 1 100 754,12

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 113106183 | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 | m2 | 5,060 | 35,42 | 179,23 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 5,06 | | 5,060 | | | |
| 2 | K | 113106187 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 | m2 | 9,020 | 28,74 | 259,22 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 9,02 | | 9,020 | | | |
| 3 | K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 522,560 | 16,74 | 8 749,74 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 64,52 | | 64,520 | | | |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - rozebrání" 458,04 | | 458,040 | | | |
| | | | Součet | | 522,560 | | | |
| 4 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 91,130 | 39,53 | 3 601,96 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 77,05+14,08 | | 91,130 | | | |
| 5 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 578,900 | 19,40 | 11 230,95 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 90,32 | | 90,320 | | | |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - rozebrání" 488,58 | | 488,580 | | | |
| | | | Součet | | 578,900 | | | |
| 6 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1 297,970 | 42,58 | 55 273,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 25,66 | | 25,660 | | | |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací " 1272,31 | | 1 272,310 | | | |
| | | | Součet | | 1 297,970 | | | |
| 7 | K | 113107330 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 11,720 | 134,44 | 1 575,58 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 11,72 | | 11,720 | | | |
| 8 | K | 113154331 | Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1 099,330 | 27,60 | 30 341,51 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací - vozovka" 1099,33 | | 1 099,330 | | | |
| 9 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 610,720 | 95,80 | 58 503,92 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "dle bilance zemních prací" 610,72 | | 610,720 | | | |
| 10 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 508,200 | 10,06 | 5 113,76 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "plocha dle bilance zem. prací" 508,20 | | 508,200 | | | |
| 11 | K | 122551105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 681,762 | 416,99 | 284 287,94 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "dle bilance zemních prací" 249,86 | | 249,860 | | | |
| | | | "dle bilance zemních prací - bourací práce" 110,43 | | 110,430 | | | |
| | | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží asf.vozovky z 50%"*hloubka výkopu" 424,54*1,30*0,5 | | 275,951 | | | |
| | | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží dlaž. vozovky 50%"*hloubka výkopu" 116,72*1,30*0,3 | | 45,521 | | | |
| | | | Součet | | 681,762 | | | |
| 12 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 769,000 | 338,91 | 260 617,95 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "vedení kanalizace délka*hloubka*šířka" 670*1*0,5 | | 335,000 | | | |
| | | | "vedení vodovod délka*hloubka*šířka" 552*1*0,5 | | 276,000 | | | |
| | | | "vedení sděl. kabelů délka*hloubka*šířka" 316*1*0,5 | | 158,000 | | | |
| | | | Součet | | 769,000 | | | |
| 13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 311,420 | 81,77 | 25 463,26 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "ornice uložena na deponii" 55,82*2 | | 111,640 | | | |
| | | | "zemina výkopu uložena na deponii" 99,89*2 | | 199,780 | | | |
| | | | Součet | | 311,420 | | | |
| 14 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 602,282 | 256,45 | 154 455,22 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "ornice" 76,23-55,82 | | 20,410 | | | |
| | | | "zemina výkopu" 681,762-99,89 | | 581,872 | | | |
| | | | Součet | | 602,282 | | | |
| 15 | K | 167151113 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 | m3 | 155,710 | 59,49 | 9 263,11 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "zemina násypů a ornice" 99,89+55,82 | | 155,710 | | | |
| 16 | K | 171152101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic | m3 | 99,890 | 36,63 | 3 658,72 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "dle bilance zemních prací" 99,89 | | 99,890 | | | |
| 17 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1 204,564 | 30,00 | 36 136,92 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 602,282*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 204,564 | | | |
| 18 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 2 281,396 | 60,00 | 136 883,76 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivy; | | | | | |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" (749,52+473,55)*1,30 | | 1 589,991 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 589,991 | | | |
| | VV | | "plocha chodník rozšířená o 30%" (6,76+10,50+8,8+7,13+7,33+2,82+7,42+7,61+7,53+7,39+5,16+9,61)*1,30 | | 114,478 | | | |
| | VV | | "plocha chodník rozšířená o 30%" (24,81+1,13+1,71+1,03)*1,30 | | 37,284 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 151,762 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (12,57+25,44+10,91+9,64+21,62+10,32+9,54+9,85+10,30+16,25+8,89+15,87+11,14)*1,30 | | 224,042 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,54+7,7+12,76+18,25+8,82+10,26+1,68+3,51+6,47)*1,30 | | 101,387 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 325,429 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 42,50*1,30 | | 55,250 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" (48+13+12,50+23+23)*1,30 | | 155,350 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 30%" 2,78*1,30 | | 3,614 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 214,214 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 281,396 | | | |
| 19 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 372,130 | 40,73 | 15 157,97 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "dle bilance zemních prací" 372,13 | | 372,130 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 29 487,52 | |
| 20 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 2,025 | 1 118,95 | 2 265,87 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka*šířka*výška pod základ železobet. zdi" 22,5*0,9*0,10 | | 2,025 | | | |
| 21 | K | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 3,038 | 5 175,00 | 15 721,65 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka*šířka*výška základu železobet. zdi" 22,5*0,9*0,15 | | 3,038 | | | |
| 22 | K | 279311116 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 | m3 | 1,000 | 11 500,00 | 11 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> položka bude použita dle skutečnosti na stavbě | | | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 189 474,00 | |
| 23 | K | 311113156 | Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 49,500 | 3 220,00 | 159 390,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka*výška železobet. zdi" 22*2,25 | | 49,500 | | | |
| 24 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,052 | 92 000,00 | 4 784,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "5% výztuže z m3 zdi" 49,5*1,05/1000 | | 0,052 | | | |
| 25 | K | 348262424 | Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zakrytovou deskou 500x500 mm přírodní | kus | 44,000 | 575,00 | 25 300,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka železobet. zdi/ délka prvku" 22/0,5 | | 44,000 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 2 994 162,52 | |
| 26 | K | 561121112 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl 200 mm | m2 | 703,638 | 20,00 | 14 072,76 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivy; | | | | | |
| | VV | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží asf. vozovky z 50%" 424,54*1,30 | | 551,902 | | | |
| | VV | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží chodník 50%" 116,72*1,30 | | 151,736 | | | |
| | VV | | Součet | | 703,638 | | | |
| 27 | M | 58344197 | štěrkodrt' frakce 0/63 | t | 707,238 | 180,00 | 127 302,84 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha sanace podloží asf. vozovky* výška násypu" 551,902*0,5 | | 275,951 | | | |
| | VV | | "plocha sanace podloží dlaž. vozovky* výška násypu" 151,736*0,3 | | 45,521 | | | |
| | VV | | Součet | | 321,472 | | | |
| | VV | | 321,472*2,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 707,238 | | | |
| 28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 189,497 | 180,00 | 34 109,46 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy A; frakce 16-32; Edef2 ≥ 90 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 15%" 42,50*1,15 | | 48,875 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 15%" (48+13+12,50+23+23)*1,15 | | 137,425 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 15%" 2,78*1,15 | | 3,197 | | | |
| | VV | | Součet | | 189,497 | | | |
| 29 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 477,191 | 200,00 | 95 438,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy B; frakce 0-63; Edef2 ≥ 60 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha chodník rozšířená o 30%" (6,76+10,50+8,8+7,13+7,33+2,82+7,42+7,61+7,53+7,39+5,16+9,61)*1,30 | | 114,478 | | | |
| | VV | | "plocha chodník rozšířená o 30%" (24,81+1,13+1,71+1,03)*1,30 | | 37,284 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 151,762 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (12,57+25,44+10,91+9,64+21,62+10,32+9,54+9,85+10,30+16,25+8,89+15,87+11,14)*1,30 | | 224,042 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,54+7,7+12,76+18,25+8,82+10,26+1,68+3,51+6,47)*1,30 | | 101,387 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 325,429 | | | |
| | VV | | Součet | | 477,191 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 214,214 | 220,00 | 47 127,08 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy B; frakce 32-63; Edel2 ≥ 60 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 42,50*1,30 | | 55,250 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" (48+13+12,50+23+23)*1,30 | | 155,350 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 30%" 2,78*1,30 | | 3,614 | | | |
| | VV | | Součet | | 214,214 | | | |
| 31 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 1 589,991 | 250,00 | 397 497,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy B; frakce 0-32; Edel2 ≥ 80 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" (749,52+473,55)*1,30 | | 1 589,991 | | | |
| 32 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 1 320,916 | 440,00 | 581 203,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 8%" (749,52+473,55)*1,08 | | 1 320,916 | | | |
| 33 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 1 406,531 | 420,00 | 590 743,02 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" (749,52+473,55)*1,15 | | 1 406,531 | | | |
| 34 | K | 567132111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm | m2 | 422,131 | 550,00 | 232 172,05 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 15%" (6,76+10,50+8,8+7,13+7,33+2,82+7,42+7,61+7,53+7,39+5,16+9,61)*1,15 | | 101,269 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" (24,81+1,13+1,71+1,03)*1,15 | | 32,982 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 134,251 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 15%" (12,57+25,44+10,91+9,64+21,62+10,32+9,54+9,85+10,30+16,25+8,89+15,87+11,14)*1,15 | | 198,191 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,54+7,7+12,76+18,25+8,82+10,26+1,68+3,51+6,47)*1,15 | | 89,689 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 287,880 | | | |
| | VV | | Součet | | 422,131 | | | |
| 35 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 1 406,531 | 42,44 | 59 686,14 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" (749,52+473,55)*1,15 | | 1 406,531 | | | |
| 36 | K | 573231108 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1 320,916 | 15,99 | 21 114,84 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 8%" (749,52+473,55)*1,08 | | 1 320,916 | | | |
| 37 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 223,070 | 350,00 | 428 074,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> ACO 11+ | | | | | |
| | VV | | "plocha asf. vozovka" 749,52+473,55 | | 1 223,070 | | | |
| 38 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 367,070 | 300,00 | 110 121,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha chodník" 88,06+28,68 | | 116,740 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 116,740 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy" 172,34+77,99 | | 250,330 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 250,330 | | | |
| | VV | | Součet | | 367,070 | | | |
| 39 | M | 59245213 | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní | m2 | 370,741 | 340,40 | 126 200,24 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha chodník" 88,06+28,68 | | 116,740 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 116,740 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy" 172,34+77,99 | | 250,330 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 250,330 | | | |
| | VV | | Součet | | 367,070 | | | |
| | VV | | 367,07*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 370,741 | | | |
| 40 | K | 596412212 | Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2 | m2 | 164,780 | 350,00 | 57 673,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu" 42,50 | | 42,500 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu" (48+13+12,50+23+23) | | 119,500 | | | |
| | VV | | "plocha TDO" 2,78 | | 2,780 | | | |
| | VV | | Součet | | 164,780 | | | |
| 41 | M | 59246015R01 | dlažba plošná betonová vegetační 140x200x80mm | m2 | 165,240 | 425,50 | 70 309,62 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> rozměr nálišků 30 mm | | | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu" 42,50 | | 42,500 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu" (48+13+12,50+23+23) | | 119,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 162,000 | | | |
| | VV | | 162*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 165,240 | | | |
| 42 | M | 59246016 | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm | m2 | 2,863 | 460,00 | 1 316,98 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha TDO" 2,78 | | 2,780 | | | |
| | VV | | 2,78*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,863 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 059 306,64 | |
| 43 | K | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | m | 22,000 | 115,00 | 2 530,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 44 | M | 55391532 | zábradlení systém Pz s výplní z vodorovných ocelových tyčí | m | 22,000 | 3 392,50 | 74 635,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 60,3x4mm trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 60,3x3mm ocelové prvky budou zinkovány a opatřeny barvou dle výběru investora celková hmotnost 790 kg | | | | | |
| 45 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 3,000 | 230,00 | 690,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "IP 4b" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "B2" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "IZ 5b" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 46 | M | 40445643R02 | informativní značky jiné IZ5a, IZ5b 500x700mm | kus | 1,000 | 1 063,75 | 1 063,75 | |
| 47 | M | 40445621 | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm | kus | 1,000 | 684,25 | 684,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| 48 | M | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 1,000 | 626,75 | 626,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 49 | K | 914511112 | Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 3,000 | 805,00 | 2 415,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 50 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 3,000 | 684,25 | 2 052,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 51 | M | 40445240 | patka pro sloupek AI D 60mm | kus | 3,000 | 511,75 | 1 535,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| 52 | K | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast | m | 38,000 | 74,75 | 2 840,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "značení park. stání délka"počet" 2*19 | | 38,000 | | | |
| 53 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 819,830 | 400,00 | 327 932,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku"443,14+45,5+331,19 | | 819,830 | | | |
| 54 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 465,297 | 172,50 | 80 263,73 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku"165,14+128,81+42,13+31,93+5,58+69,55 | | 443,140 | | | |
| | VV | | 443,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 465,297 | | | |
| 55 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 47,775 | 417,45 | 19 943,67 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku"25+20,5 | | 45,500 | | | |
| | VV | | 45,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 47,775 | | | |
| 56 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 347,750 | 157,55 | 54 788,01 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku" 98,14+131,62+53,18+48,25 | | 331,190 | | | |
| | VV | | 331,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 347,750 | | | |
| 57 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 129,600 | 400,00 | 51 840,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 58 | M | 59217018 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm | m | 136,080 | 138,00 | 18 779,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku" 91,97+37,63 | | 129,600 | | | |
| | VV | | 129,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 136,080 | | | |
| 59 | K | 919721131 | Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosa z PP | m2 | 636,897 | 172,50 | 109 864,73 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: tahová pevnost min. 50kN/m, včetně uchycení ocel profilů U délky 0,3 m (cca 288 ks) | | | | | |
| | VV | | "svah ul. Na Výhoně délka*šířka rozšířená" 75,35*(3,5/2)*1,08 | | 142,412 | | | |
| | VV | | "svah ul. Na Výhoně délka*šířka rozšířená" 75,35*(3,5/2)*1,15 | | 151,642 | | | |
| | VV | | "svah ul. Na Výhoně délka*šířka rozšířená - vodorovná +svislá" (75,35*(3,5/2)*1,30)*2 | | 342,843 | | | |
| | VV | | Součet | | 636,897 | | | |
| 60 | M | 13021102 | tyč ocelová kruhová jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 6mm | t | 0,019 | 115 000,00 | 2 185,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 288*0,3*0,00022 | | 0,019 | | | |
| 61 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 235,635 | 63,25 | 14 903,91 | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 42,50*1,30 | | 55,250 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" (48+13+12,50+23+23)*1,30 | | 155,350 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 30%" 2,78*1,30 | | 3,614 | | | |
| | VV | | Součet | | 214,214 | | | |
| | VV | | 214,214*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 235,635 | | | |
| 62 | K | 919726203 | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m | m2 | 2 509,536 | 115,00 | 288 596,64 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" (749,52+473,55)*1,30 | | 1 589,991 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 589,991 | | | |
| | VV | | "plocha chodník rozšířená o 30%" (6,76+10,50+8,8+7,13+7,33+2,82+7,42+7,61+7,53+7,39+5,16+9,61)*1,30 | | 114,478 | | | |
| | VV | | "plocha chodník rozšířená o 30%" (24,81+1,13+1,71+1,03)*1,30 | | 37,284 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 151,762 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (12,57+25,44+10,91+9,64+21,62+10,32+9,54+9,85+10,30+16,25+8,89+15,87+11,14)*1,30 | | 224,042 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,54+7,7+12,76+18,25+8,82+10,26+1,68+3,51+6,47)*1,30 | | 101,387 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 325,429 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 42,50*1,30 | | 55,250 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" (48+13+12,50+23+23)*1,30 | | 155,350 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 30%" 2,78*1,30 | | 3,614 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 214,214 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 281,396 | | | |
| | VV | | 2281,396*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 509,536 | | | |
| 63 | K | 961022311 | Bourání základů ze zdiva smíšeného | m3 | 1,000 | 549,01 | 549,01 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: položka bude použita dle skutečností při realizaci | | | | | |
| 64 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 2,000 | 293,83 | 587,65 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: P4-1x, B1-1x | | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 160 481,13 | |
| 65 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 1 134,942 | 92,00 | 104 414,66 | CS ÚRS 2020 01 |
| 66 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 3 404,826 | 1,15 | 3 915,55 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| VV | | | uložení na skládku Borek (4 km) | | | | | |
| VV | | | 1134,942*3 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| VV | | | 3 404,826 | | | | | |
| 67 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 351,912 | 60,00 | 21 114,72 | |
| VV | | | "dlažba" 2,11+2,661+167,219 | | | | | |
| VV | | | 171,990 | | | | | |
| VV | | | "obrubníky" 177,109 | | | | | |
| VV | | | 177,109 | | | | | |
| VV | | | "beton" 2,813 | | | | | |
| VV | | | 2,813 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| VV | | | 351,912 | | | | | |
| 68 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 84,648 | 120,00 | 10 157,76 | |
| VV | | | "asfalt" 84,648 | | | | | |
| VV | | | 84,648 | | | | | |
| 69 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 695,948 | 30,00 | 20 878,44 | |
| VV | | | "zemina" 26,428+98,413+571,107 | | | | | |
| VV | | | 695,948 | | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 509 287,23 | |
| 70 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 3 369,416 | 150,00 | 505 412,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 71 | K | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 3 369,416 | 1,15 | 3 874,83 | CS ÚRS 2020 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

SO 103 - OZ Jiřího z Poděbrad

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 5 430 784,87 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 5 430 784,87 | 21,00% | 1 140 464,82 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 6 571 249,69 |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
Soupis: **SO 103 - OZ Jiřího z Poděbrad**

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 5 430 784,87 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 5 430 784,87 |
| 1 - Zemní práce | 955 028,81 |
| 2 - Zakládání | 11 500,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 2 903 875,85 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 757 411,17 |
| 997 - Přesun sutě | 154 654,95 |
| 998 - Přesun hmot | 648 314,09 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
 Soupis: **SO 103 - OZ Jiřího z Poděbrad**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 5 430 784,87

D HSV Práce a dodávky HSV 5 430 784,87

D 1 Zemní práce 955 028,81

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 113106183 | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 | m2 | 7,690 | 35,42 | 272,38 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 7,69 | | 7,690 | | | |
| 2 | K | 113106185 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 200 m2 | m2 | 20,900 | 22,46 | 469,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 20,9 | | 20,900 | | | |
| 3 | K | 113106271 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 59,110 | 23,02 | 1 360,89 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 59,11 | | 59,110 | | | |
| 4 | K | 113107161 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 103,460 | 27,21 | 2 815,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 103,46 | | 103,460 | | | |
| 5 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 103,460 | 39,53 | 4 089,31 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 103,46 | | 103,460 | | | |
| 6 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 896,540 | 57,16 | 51 241,74 | |
| | VV | | "plocha dle bilance zem. prací - vozovka" 815,91 | | 815,910 | | | |
| | VV | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 80,63 | | 80,630 | | | |
| | VV | | Součet | | 896,540 | | | |
| 7 | K | 113107330 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 15,760 | 134,44 | 2 118,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 15,76 | | 15,760 | | | |
| 8 | K | 113154234 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | m2 | 841,200 | 59,80 | 50 303,76 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dle bilance zem. prací - vozovka" 841,20 | | 841,200 | | | |
| 9 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 709,120 | 95,80 | 67 930,15 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "dle bilance zemních prací" 709,12 | | 709,120 | | | |
| 10 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 360,010 | 10,06 | 3 622,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dle bilance zem. prací" 360,01 | | 360,010 | | | |
| 11 | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1 213,447 | 71,89 | 87 230,46 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "dle bilance zemních prací - bourací práce" 35,94 | | 35,940 | | | |
| | VV | | "dle bilance zemních prací " 255,04 | | 255,040 | | | |
| | VV | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží asf.vozovky z 50%*hloubka výkopu" 1268,4*1,30*0,5 | | 824,460 | | | |
| | VV | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží dlaž. vozovky 50%*hloubka výkopu" 251,3*1,30*0,3 | | 98,007 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 213,447 | | | |
| 12 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 457,500 | 338,91 | 155 049,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "vedení kanalizace délka*hloubka*šířka" 366*1*0,5 | | 183,000 | | | |
| | VV | | "vedení vodovod délka*hloubka*šířka" 366*1*0,5 | | 183,000 | | | |
| | VV | | "vedení sděl. kabelů délka*hloubka*šířka" 183*1*0,5 | | 91,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 457,500 | | | |
| 13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 82,920 | 81,77 | 6 779,95 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "ornice uložena na deponii" 33,63*2 | | 67,260 | | | |
| | VV | | "zemina výkopu uložena na deponii" 7,83*2 | | 15,660 | | | |
| | VV | | Součet | | 82,920 | | | |
| 14 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1 226,457 | 256,45 | 314 524,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "ornice" 54,02-33,63 | | 20,390 | | | |
| | VV | | "zemina výkopu" 1213,447-7,38 | | 1 206,067 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 226,457 | | | |
| 15 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 41,010 | 111,09 | 4 555,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "zemina násypů a ornice" 7,38+33,63 | | 41,010 | | | |
| 16 | K | 171152101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic | m3 | 7,380 | 36,63 | 270,31 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "dle bilance zemních prací" 7,38 | | 7,380 | | | |
| 17 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 2 452,914 | 30,00 | 73 587,42 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 1226,457*2 *Přepočtené koeficientem množství | | 2 452,914 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K | 181152302 | Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 1 994,577 | 60,00 | 119 674,62 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivy; | | | | | |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 965,14*1,30 | | 1 254,682 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 254,682 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 30%" (12,12+16,74+1,38+6,97+10,56+0,89+21,32+1,26+4,81+2,28+17,39+0,87+27,81)*1,30 | | 161,720 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 30%" (2,13+2,11)*1,30 | | 5,512 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 30%" (88,38+18,57)*1,30 | | 139,035 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 306,267 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,67+7,54+9,73+7,87+19,92+7,67+9,14+16,43+9,58+9,87)*1,30 | | 138,346 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (11,60+6,96+7,29+23,37+6,91+9,53+8,22+8,68+13,82+18,58)*1,30 | | 149,448 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 287,794 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 14,50*1,30 | | 18,850 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" (12,5+23+23,5+23)*1,30 | | 106,600 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 30%" (4,18+11,5)*1,30 | | 20,384 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 145,834 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 994,577 | | | |
| 19 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 224,200 | 40,73 | 9 132,34 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "dle bilance zemních prací" 224,2 | | 224,200 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 11 500,00 | |
| 20 | K | 279311116 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 | m3 | 1,000 | 11 500,00 | 11 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> položka bude použita dle skutečnosti na stavbě | | | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 2 903 875,85 | |
| 21 | K | 561121112 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl 200 mm | m2 | 1 975,610 | 20,00 | 39 512,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivy; | | | | | |
| | VV | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží asf. vozovky z 50%" 1268,4*1,30 | | 1 648,920 | | | |
| | VV | | "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží chodník 50%" 251,3*1,30 | | 326,690 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 975,610 | | | |
| 22 | M | 58344197 | šterkodrt' frakce 0/63 | t | 2 029,427 | 180,00 | 365 296,86 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha sanace podloží asf. vozovky" výška násypu" 1648,92*0,5 | | 824,460 | | | |
| | VV | | "plocha sanace podloží dlaž. vozovky" výška násypu" 326,69*0,3 | | 98,007 | | | |
| | VV | | Součet | | 922,467 | | | |
| | VV | | 922,467*2,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 029,427 | | | |
| 23 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 129,007 | 180,00 | 23 221,26 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy A; frakce 16-32; Edef2 ≥ 90 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 15%" 14,50*1,15 | | 16,675 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 15%" (12,5+23+23,5+23)*1,15 | | 94,300 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 15%" (4,18+11,5)*1,15 | | 18,032 | | | |
| | VV | | Součet | | 129,007 | | | |
| 24 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 594,061 | 200,00 | 118 812,20 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy B; frakce 0-63; Edef2 ≥ 60 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 30%" (12,12+16,74+1,38+6,97+10,56+0,89+21,32+1,26+4,81+2,28+17,39+0,87+27,81)*1,30 | | 161,720 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 30%" (2,13+2,11)*1,30 | | 5,512 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 30%" (88,38+18,57)*1,30 | | 139,035 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 306,267 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,67+7,54+9,73+7,87+19,92+7,67+9,14+16,43+9,58+9,87)*1,30 | | 138,346 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (11,60+6,96+7,29+23,37+6,91+9,53+8,22+8,68+13,82+18,58)*1,30 | | 149,448 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 287,794 | | | |
| | VV | | Součet | | 594,061 | | | |
| 25 | K | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 145,834 | 220,00 | 32 083,48 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy B; frakce 32-63; Edef2 ≥ 60 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 14,50*1,30 | | 18,850 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" (12,5+23+23,5+23)*1,30 | | 106,600 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 30%" (4,18+11,5)*1,30 | | 20,384 | | | |
| | VV | | Součet | | 145,834 | | | |
| 26 | K | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 1 254,682 | 250,00 | 313 670,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> třídy B; frakce 0-32; Edef2 ≥ 80 MPa | | | | | |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 965,14*1,30 | | 1 254,682 | | | |
| 27 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 1 042,351 | 440,00 | 458 634,44 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 8%" 965,14*1,08 | | 1 042,351 | | | |
| 28 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 1 109,911 | 420,00 | 466 162,62 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" 965,14*1,15 | | 1 109,911 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K | 567132111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm | m2 | 541,558 | 550,00 | 297 856,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 15%" (12,12+16,74+1,38+6,97+10,56+0,89+21,32+1,26+4,81+2,28+17,39+0,87+27,81)*1,15 | | 143,060 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 15%" (2,13+2,11)*1,15 | | 4,876 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 30%" (88,38+18,57)*1,30 | | 139,035 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 286,971 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 15%" (8,67+7,54+9,73+7,87+19,92+7,67+9,14+16,43+9,58+9,87)*1,15 | | 122,383 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 15%" (11,60+6,96+7,29+23,37+6,91+9,53+8,22+8,68+13,82+18,58)*1,15 | | 132,204 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 254,587 | | | |
| | VV | | Součet | | 541,558 | | | |
| 30 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 1 109,911 | 42,44 | 47 099,07 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" 965,14*1,15 | | 1 109,911 | | | |
| 31 | K | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1 042,351 | 15,99 | 16 661,98 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 8%" 965,14*1,08 | | 1 042,351 | | | |
| 32 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 965,140 | 350,00 | 337 799,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: ACO 11+ | | | | | |
| | VV | | "plocha asf. vozovka" 965,14 | | 965,140 | | | |
| 33 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 456,610 | 300,00 | 136 983,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: ACO 11+ | | | | | |
| | VV | | "plocha dlažd. vozovka" 124,4+4,24+88,38+18,21 | | 235,230 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy" 106,42+114,96 | | 221,380 | | | |
| | VV | | Součet | | 456,610 | | | |
| 34 | M | 59245213 | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní | m2 | 442,784 | 340,40 | 150 723,67 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky" 124,4+4,24+88,38 | | 217,020 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy" 106,42+114,96 | | 221,380 | | | |
| | VV | | Součet | | 438,400 | | | |
| | VV | | 438,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 442,784 | | | |
| 35 | M | 59245226 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná | m2 | 18,756 | 575,00 | 10 784,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha vozovky prvky pro nevidomé" 9,48+8,73 | | 18,210 | | | |
| | VV | | 18,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 18,756 | | | |
| 36 | K | 596412212 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2 | m2 | 112,180 | 350,00 | 39 263,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu" 14,50 | | 14,500 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu" (12,5+23+23,5+23) | | 82,000 | | | |
| | VV | | "plocha TDO" 4,18+11,5 | | 15,680 | | | |
| | VV | | Součet | | 112,180 | | | |
| 37 | M | 59246015R01 | dlažba plošná betonová vegetační 140x200x80mm | m2 | 98,430 | 425,50 | 41 881,97 | |
| | P | | Poznámka k položce: rozměr nálišků 30 mm | | | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu" 14,5 | | 14,500 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu" 12,5+23+23,5+23 | | 82,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 96,500 | | | |
| | VV | | 96,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 98,430 | | | |
| 38 | M | 59246016 | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm | m2 | 16,150 | 460,00 | 7 429,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha TDO" 4,18+11,5 | | 15,680 | | | |
| | VV | | 15,68*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 16,150 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 757 411,17 | |
| 39 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 3,000 | 230,00 | 690,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "IP 22" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "B 24a" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "IZ 5a" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 40 | M | 40445643R02 | informativní značky jiné IZ5a, IZ5b 500x700mm | kus | 1,000 | 1 063,75 | 1 063,75 | |
| | P | | Poznámka k položce: IZ 5a -1x | | | | | |
| 41 | M | 40445626 | informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm | kus | 1,000 | 1 782,50 | 1 782,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 42 | M | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 1,000 | 626,75 | 626,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 43 | K | 914431112 | Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu | kus | 1,000 | 575,00 | 575,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 44 | M | 40445201 | zrcadlo dopravní kruhové D 800mm | kus | 1,000 | 4 243,50 | 4 243,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 45 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 4,000 | 805,00 | 3 220,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 46 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 4,000 | 684,25 | 2 737,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 47 | M | 40445240 | patka pro sloupek Al D 60mm | kus | 4,000 | 511,75 | 2 047,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 48 | K | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast | m | 26,000 | 74,75 | 1 943,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "značení park. stání délka" počet" 2*13 | | 26,000 | | | |
| 49 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 609,350 | 400,00 | 243 740,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku" 294,75+41+273,6 | | 609,350 | | | |
| 50 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 309,488 | 172,50 | 53 386,68 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku" 92,91+54,46+9,25+48,75+18,47+22,49+48,42 | | 294,750 | | | |
| | VV | | 294,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 309,488 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 51 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 43,050 | 417,45 | 17 971,22 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku"18+23 | | 41,000 | | | |
| | VV | | 41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 43,050 | | | |
| 52 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 287,280 | 157,55 | 45 260,96 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku" 70,28+116,83+44,39+42,1 | | 273,600 | | | |
| | VV | | 273,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 287,280 | | | |
| 53 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 209,100 | 400,00 | 83 640,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 54 | M | 59217018 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm | m | 219,555 | 138,00 | 30 298,59 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "délka obrubníku" 131,27+10,32+67,51 | | 209,100 | | | |
| | VV | | 209,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 219,555 | | | |
| 55 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 160,417 | 63,25 | 10 146,38 | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 14,50*1,30 | | 18,850 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" (12,5+23+23,5+23)*1,30 | | 106,600 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířené o 30%" (4,18+11,5)*1,30 | | 20,384 | | | |
| | VV | | Součet | | 145,834 | | | |
| | VV | | 145,834*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 160,417 | | | |
| 56 | K | 919726203 | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m | m2 | 2 194,035 | 115,00 | 252 314,03 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 965,14*1,30 | | 1 254,682 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 254,682 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 30%" (12,12+16,74+1,38+6,97+10,56+0,89+21,32+1,26+4,81+2,28+17,39+0,87+27,81)*1,30 | | 161,720 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 30%" (2,13+2,11)*1,30 | | 5,512 | | | |
| | VV | | "plocha dlaž. vozovky rozšířená o 30%" (88,38+18,57)*1,30 | | 139,035 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 306,267 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,67+7,54+9,73+7,87+19,92+7,67+9,14+16,43+9,58+9,87)*1,30 | | 138,346 | | | |
| | VV | | "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (11,60+6,96+7,29+23,37+6,91+9,53+8,22+8,68+13,82+18,58)*1,30 | | 149,448 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 287,794 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 14,50*1,30 | | 18,850 | | | |
| | VV | | "plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" (12,5+23+23,5+23)*1,30 | | 106,600 | | | |
| | VV | | "plocha TDO rozšířená o 30%" (4,18+11,5)*1,30 | | 20,384 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 145,834 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 994,577 | | | |
| | VV | | 1994,577*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 194,035 | | | |
| 57 | K | 961022311 | Bourání základů ze zdiva smíšeného | m3 | 1,000 | 549,01 | 549,01 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: položka bude použita dle skutečnosti při realizaci | | | | | |
| 58 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 4,000 | 293,83 | 1 175,30 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: P4-2x, B1-1x, B4-1x | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 154 654,95 | |
| 59 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 1 022,289 | 92,00 | 94 050,59 | CS ÚRS 2020 01 |
| 60 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 3 066,867 | 1,15 | 3 526,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | Poznámka k položce: uložení na skládce Borek (4 km) | | | | | |
| | VV | | 1022,289*3 'Přepočtené koeficientem množství | | 3 066,867 | | | |
| 61 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 236,759 | 60,00 | 14 205,54 | |
| | VV | | "dlažba" 3,207+6,688+17,437 | | 27,332 | | | |
| | VV | | "obrubníky" 205,645 | | 205,645 | | | |
| | VV | | "beton"3,782 | | 3,782 | | | |
| | VV | | Součet | | 236,759 | | | |
| 62 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 215,370 | 120,00 | 25 844,40 | |
| | VV | | "asfalt" 215,37 | | 215,370 | | | |
| 63 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 567,584 | 30,00 | 17 027,52 | |
| | VV | | "zemina" 17,588+30,003+519,993 | | 567,584 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 648 314,09 | |
| 64 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 4 289,210 | 150,00 | 643 381,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 65 | K | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 4 289,210 | 1,15 | 4 932,59 | CS ÚRS 2020 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

SO 301 - Odvodnění komunikace

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **564 474,89**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 564 474,89 | 21,00% | 118 539,73 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **683 014,62**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis: **SO 301 - Odvodnění komunikace**

| | | | |
|------------|--|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 564 474,89 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 519 624,89 |
| 1 - Zemní práce | 154 713,57 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 10 188,99 |
| 8 - Trubní vedení | 317 342,76 |
| 998 - Přesun hmot | 37 379,57 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 44 850,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 44 850,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
 Soupis: **SO 301 - Odvodnění komunikace**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

564 474,89

D HSV Práce a dodávky HSV 519 624,89

D 1 Zemní práce 154 713,57

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně "Svobodova ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*0,85*(2,15+1,94+2,19+2,45+2,49+2,08+2,31+2,39+2,05) "Jiřího z Poděbrad ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*0,85*(2,17+2,16+2,18+2,16+2,12+2,15+2,25) Součet | m3 | 25,461 | 478,98 | 12 195,18 | CS ÚRS 2020 01 |
| 2 | K | 131551202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 50 m3 strojně "Na Výhoně ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*0,85*(2,07+2,09+2,56+2,77+2,53+2,28+2,06+2,19+2,74+2,05+2,03+2,36) | m3 | 20,035 | 1 400,70 | 28 063,02 | CS ÚRS 2020 01 |
| 3 | K | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně "vedení kanalizačních přípojek délka*šířka*hloubka" 48,09*0,8*1,4 | m3 | 53,861 | 404,92 | 21 809,13 | CS ÚRS 2020 01 |
| 4 | K | 132551252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 50 m3 strojně "vedení kanalizačních přípojek délka*šířka*hloubka" 43,75*0,8*1,4 | m3 | 49,000 | 941,85 | 46 150,65 | CS ÚRS 2020 01 |
| 5 | K | 151101101 | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m "Svobodova ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*4*(2,15+1,94+2,19+2,45+2,49+2,08+2,31+2,39+2,05) "Jiřího z Poděbrad ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*4*(2,17+2,16+2,18+2,16+2,12+2,15+2,25) "Na Výhoně ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*4*(2,07+2,09+2,56+2,77+2,53+2,28+2,06+2,19+2,74+2,05+2,03+2,36) Součet | m2 | 214,098 | 10,00 | 2 140,98 | CS ÚRS 2020 01 |
| 6 | K | 151101111 | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 214,098 | 5,00 | 1 070,49 | CS ÚRS 2020 01 |
| 7 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "zemina výkopů-zásyp" (25,461+53,861)-47,635 | m3 | 31,687 | 149,50 | 4 737,21 | CS ÚRS 2020 01 |
| 8 | K | 162651152 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 "zemina výkopů-zásyp" (20,035+49)-41,312 | m3 | 27,723 | 149,50 | 4 144,59 | CS ÚRS 2020 01 |
| 9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 31,687+27,723 59,41*2 *Přepočtené koeficientem množství | t | 118,820 | 30,00 | 3 564,60 | |
| 10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zemina výkopu- zásypy vedení" (53,861+49)-(7,347+31,44) "zemina výkopu- zásypy šachty" (25,461+20,035)-1,575 "-Svobodova ul. vpusti šířka*délka*hloubka"- (0,55*0,55*(2,15+1,94+2,19+2,45+2,49+2,08+2,31+2,39+2,05)) "-Jiřího z Poděbrad ul. vpusti šířka*délka*hloubka"- (0,55*0,55*(2,17+2,16+2,18+2,16+2,12+2,15+2,25)) "- Na Výhoně ul. vpusti šířka*délka*hloubka"- (0,55*0,55*(2,07+2,09+2,56+2,77+2,53+2,28+2,06+2,19+2,74+2,05+2,03+2,36)) Součet | m3 | 88,947 | 102,24 | 9 093,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*výška"(91,84*0,8*(0,15+0,3))- (3,14*0,075*0,075*91,84) | m3 | 31,440 | 151,34 | 4 758,13 | CS ÚRS 2020 01 |
| 12 | M | 58344121 | Štěrka frakce 0/8 31,44*1,8 *Přepočtené koeficientem množství | t | 56,592 | 300,15 | 16 986,09 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|--------|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | | 10 188,99 |
| 13 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 7,347 | 770,50 | 5 660,86 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*výška" 91,84*0,8*0,10 | | | | | 7,347 |
| 14 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1,575 | 2 875,00 | 4 528,13 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | "vpusti uliční délka*šířka*výška*počet" 0,75*0,75*0,10*28 | | | | | 1,575 |
| D 8 | | | Trubní vedení | | | | | 317 342,76 |
| 15 | K | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 | m | 91,840 | 156,40 | 14 363,78 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | "vedení kanalizační přípojky délka" 91,84 | | | | | 91,840 |
| 16 | M | 28617003 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 | m | 93,218 | 331,20 | 30 873,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | 91,84*1,015 "Přepočtené koeficientem množství" | | | | | 93,218 |
| 17 | M | 28611361R00 | koleno kanalizační PVC KG 160x15-45° | kus | 58,000 | 152,95 | 8 871,10 | |
| P | | | Poznámka k položce: viz. D.II. 2 tabulka přípojek | | | | | |
| VV | | | "2ks na kanalizační přípojku" 2*29 | | | | | 58,000 |
| 18 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 28,000 | 1 564,00 | 43 792,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: popř. polypropylenu | | | | | |
| 19 | M | 59223852 | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm | kus | 28,000 | 284,05 | 7 953,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 20 | M | 59223854 | skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm | kus | 28,000 | 355,35 | 9 949,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| 21 | M | 59223862 | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm | kus | 28,000 | 253,00 | 7 084,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 22 | M | 59223862R00 | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x570x50mm | kus | 2,000 | 405,95 | 811,90 | |
| 23 | M | 59223858 | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm | kus | 28,000 | 404,80 | 11 334,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| 24 | M | 28661784 | revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315 | kus | 28,000 | 619,85 | 17 355,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| 25 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 28,000 | 178,25 | 4 991,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 26 | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 5,200 | 1 909,00 | 9 926,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| 27 | M | 59228430 | žlab štěrbínový betonový s průběžnou štěrbínou 400x500x200mm | m | 5,200 | 6 250,25 | 32 501,30 | CS ÚRS 2020 01 |
| 28 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 29,000 | 1 357,00 | 39 353,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 29 | M | 28661787 | mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec | kus | 28,000 | 2 300,00 | 64 400,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 30 | M | 28661787R00 | rošt do štěrbínového žlabu velkého a malého, 500x120 mm | kus | 11,000 | 575,00 | 6 325,00 | |
| 31 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 92,000 | 54,28 | 4 993,76 | CS ÚRS 2020 01 |
| 32 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 94,000 | 14,61 | 1 372,87 | CS ÚRS 2020 01 |
| 33 | K | 998276101R00 | Pomocný kotevní a spojovací materiál | kpl | 1,000 | 1 089,05 | 1 089,05 | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | 37 379,57 |
| 34 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 106,449 | 350,00 | 37 257,15 | CS ÚRS 2020 01 |
| 35 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 106,449 | 1,15 | 122,42 | CS ÚRS 2020 01 |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 44 850,00 |
| D VRN4 | | | Inženýrská činnost | | | | | 44 850,00 |
| 36 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | 1,000 | 17 250,00 | 17 250,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | Poznámka k položce: Kamerová zkouška s vyhotvením protokolu a výškového profilu (před uvedením do provozu a před koncem záruky) | | | | | |
| 37 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | kpl | 1,000 | 13 800,00 | 13 800,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 38 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | kpl | 1,000 | 13 800,00 | 13 800,00 | CS ÚRS 2020 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 379 269,22**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 379 269,22 | 21,00% | 289 646,54 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **1 668 915,76**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
Soupis: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

| | | | |
|------------|---|--------------|--|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Staré město; Petra Stejskalová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 379 269,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 599 518,29 |
| 1 - Zemní práce | 438 736,50 |
| 2 - Zakládání | 83 237,00 |
| 8 - Trubní vedení | 56 380,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 18 687,50 |
| 998 - Přesun hmot | 2 476,70 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 755 600,93 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 753 456,18 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 2 144,75 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 24 150,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
 Soupis: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 379 269,22

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 599 518,29 | | | | | |
|----|-----|-------------------------------------|--|-----|---------|----------|------------|----------------|
| D | 1 | Zemní práce | 438 736,50 | | | | | |
| 1 | K | 131251201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 22,000 | 782,00 | 17 204,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "stožár"1*1*1*22 | | 22,000 | | | |
| 2 | K | 132351104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 | m3 | 340,000 | 454,25 | 154 445,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "délka*šířka*hloubka vedení"850*0,4*1 | | 340,000 | | | |
| 3 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 158,000 | 212,75 | 33 614,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "zemina výkopu- zásyp" 340+22-204 | | 158,000 | | | |
| 4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 348,320 | 287,50 | 100 142,00 | |
| | | | 174,16*2 Přepočtené koeficientem množství | | 348,320 | | | |
| 5 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 204,000 | 189,75 | 38 709,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "délka*šířka*výška zásypu" 850*0,4*0,6 | | 204,000 | | | |
| | | | Součet | | 204,000 | | | |
| 6 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 136,000 | 201,25 | 27 370,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | "délka*šířka*výška zásypu" 850*0,4*0,4 | | 136,000 | | | |
| | | | Součet | | 136,000 | | | |
| 7 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 272,000 | 247,25 | 67 252,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | 136*2 Přepočtené koeficientem množství | | 272,000 | | | |
| D | 2 | Zakládání | 83 237,00 | | | | | |
| 8 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 22,000 | 3 783,50 | 83 237,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | 8 | Trubní vedení | 56 380,59 | | | | | |
| 9 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 882,000 | 49,80 | 43 919,19 | CS ÚRS 2020 01 |
| 10 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 840,000 | 14,84 | 12 461,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 18 687,50 | | | | | |
| 11 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 25,000 | 747,50 | 18 687,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | 998 | Přesun hmot | 2 476,70 | | | | | |
| 12 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1,161 | 1 213,25 | 1 408,58 | CS ÚRS 2020 01 |
| 13 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 1,161 | 920,00 | 1 068,12 | CS ÚRS 2020 01 |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 755 600,93 | | | | | |
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | 753 456,18 | | | | | |
| 14 | K | 741110143 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně | m | 3,000 | 81,42 | 244,26 | CS ÚRS 2020 01 |
| 15 | M | 34571126 | trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 36mm | m | 3,150 | 419,75 | 1 322,21 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | 3*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 3,150 | | | |
| 16 | K | 741110302 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně | m | 840,000 | 23,58 | 19 803,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 17 | M | 34571361 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm | m | 882,000 | 31,17 | 27 487,53 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | 840*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 882,000 | | | |
| 18 | K | 741110304 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 133 do 152 mm uložená pevně | m | 22,000 | 287,50 | 6 325,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 19 | M | 28611140 | trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 | m | 23,100 | 724,50 | 16 735,95 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | 22*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 23,100 | | | |
| 20 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 132,000 | 23,92 | 3 157,44 | CS ÚRS 2020 01 |
| 21 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | m | 138,600 | 19,84 | 2 749,48 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | 132*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 138,600 | | | |
| 22 | K | 741123225 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (AYKY) | m | 928,000 | 23,46 | 21 770,88 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | M | 34113120 | kabel silový s Al jádrem 1kV 4x25mm ² | m | 974,400 | 83,49 | 81 352,66 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | 928*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | 974,400 | | | |
| 24 | K | 741130021 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici | kus | 132,000 | 26,57 | 3 506,58 | CS ÚRS 2020 01 |
| 25 | K | 741130026 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² na svorkovnici | kus | 176,000 | 71,76 | 12 629,76 | CS ÚRS 2020 01 |
| 26 | K | 741127156 | Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - ocelový stožár | kus | 22,000 | 285,20 | 6 274,40 | |
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: elektrovýzbroj stožárů osvětlení</i> | | | | | |
| 27 | M | 1138445 | výzbroj stožárová | kus | 22,000 | 667,00 | 14 674,00 | |
| 28 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 22,000 | 279,45 | 6 147,90 | CS ÚRS 2020 01 |
| 29 | M | 1136641 | stožárová svorkovnice SR | kus | 22,000 | 989,00 | 21 758,00 | |
| 30 | K | 741231013 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jisticí | kus | 1,000 | 242,65 | 242,65 | CS ÚRS 2020 01 |
| 31 | M | 34571544R02 | skříň rozvodná jisticí SP 100 | kus | 1,000 | 1 897,50 | 1 897,50 | |
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | <i>včetně vnitřního vybavení</i> | | | | | |
| 32 | K | 741372833 | Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachováním funkčnosti | kus | 11,000 | 2 127,50 | 23 402,50 | |
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: včetně demontáže stožáru a likvidace</i> | | | | | |
| | | | <i>Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložek</i> | | | | | |
| 33 | K | 741373002 | LED svítidlo pro osvětlení komunikace, 2640lm, 25W, 3000K | kus | 22,000 | 483,00 | 10 626,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 34 | M | 34774200 | LED svítidlo pro osvětlení komunikace, 2640lm, 25W, 3000K | kus | 22,000 | 9 182,75 | 202 020,50 | |
| 35 | K | 741910514 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 100 kg | kus | 22,000 | 1 253,50 | 27 577,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 36 | M | 31674113 | stožár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 6,2m | kus | 22,000 | 5 060,00 | 111 320,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 37 | K | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi | m | 884,000 | 42,32 | 37 410,88 | CS ÚRS 2020 01 |
| 38 | M | 35442062 | pás zemnicí 30x4mm FeZn | kg | 839,800 | 86,02 | 72 239,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | <i>VV</i> | | | | | |
| | | | <i>"délka*hmotnost kg/1bm" 884*0,95</i> | | 839,800 | | | |
| 39 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 4 370,00 | 4 370,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 40 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus | 1,000 | 7 130,00 | 7 130,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 41 | K | 741820101 | Měření izolačního stavu svítidel | soubor | 1,000 | 4 105,50 | 4 105,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 42 | K | 998741101R00 | Spojovací a pomocný materiál | kpl | 1,000 | 2 875,00 | 2 875,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 43 | K | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 44 | K | 998741293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | D 742 | | | | 2 144,75 | |
| 45 | K | 742122001R00 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kpl | 1,000 | 2 144,75 | 2 144,75 | |
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě či rozvaděči, včetně seřízení a uvedení do provozu</i> | | | | | |
| | | | D HZS | | | | 24 150,00 | |
| 46 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 50,000 | 483,00 | 24 150,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

SO 402 - Chráničky pro metropolitní síť

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 517 216,21 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 517 216,21 | 21,00% | 108 615,40 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 625 831,61 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
Soupis: **SO 402 - Chráničky pro metropolitní síť**

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Staré město; Petra Stejskalová |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 517 216,21 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 259 452,96 |
| 1 - Zemní práce | 213 200,80 |
| 8 - Trubní vedení | 45 241,00 |
| 998 - Přesun hmot | 1 011,16 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 233 613,25 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 87 346,41 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 146 266,84 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 24 150,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
 Soupis: **SO 402 - Chráničky pro metropolitní síť**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 517 216,21

D HSV Práce a dodávky HSV 259 452,96

D 1 Zemní práce 213 200,80

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---|---------|-----------|----------------|
| 1 | K | 132351104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 | m3 | 153,600 | 454,25 | 69 772,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | | | "délka*šířka*hloubka vedení"640*0,4*0,6 | 153,600 | | |
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 102,400 | 212,75 | 21 785,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | | | "zemina výkopu- zásyp" 153,6-51,2 | 102,400 | | |
| 3 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 204,800 | 287,50 | 58 880,00 | |
| VV | | | | | 102,4*2 *Přepočtené koeficientem množství | 204,800 | | |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 51,200 | 189,75 | 9 715,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | | | "délka*šířka*výška zásypu" 640*0,4*0,2 | 51,200 | | |
| 5 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 102,400 | 201,25 | 20 608,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | | | "délka*šířka*výška zásypu"640*0,4*0,4 | 102,400 | | |
| 6 | M | 58331200 | šterkopísek netříděný zásypový | t | 131,200 | 247,25 | 32 439,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | | | 65,6*2 *Přepočtené koeficientem množství | 131,200 | | |

D 8 Trubní vedení 45 241,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 7 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 700,000 | 49,80 | 34 856,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 8 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 700,000 | 14,84 | 10 384,50 | CS ÚRS 2020 01 |

D 998 Přesun hmot 1 011,16

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|----------|--------|----------------|
| 9 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0,474 | 1 213,25 | 575,08 | CS ÚRS 2020 01 |
| 10 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 0,474 | 920,00 | 436,08 | CS ÚRS 2020 01 |

D PSV Práce a dodávky PSV 233 613,25

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 87 346,41

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|---|-----------|-----------|----------------|
| 11 | K | 741110302 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně | m | 1 480,000 | 23,58 | 34 891,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 12 | M | 34571361 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm | m | 1 554,000 | 31,17 | 48 430,41 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV | | | | | 1480*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | 1 554,000 | | |
| 13 | K | 998741101R00 | Spojovací a pomocný materiál | kpl | 1,000 | 1 725,00 | 1 725,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 14 | K | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 15 | K | 998741293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 | CS ÚRS 2020 01 |

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 146 266,84

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|---|-----------|-------|-----------|----------------|
| 16 | K | 742110021 | Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky | m | 1 844,000 | 25,88 | 47 713,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 17 | M | 34571050R01 | tlustostěnná mikrotrubička 10/6 mm z HDPE materiálu pro přímé položení do země (pískového lože) | m | 1 936,200 | 10,12 | 19 594,34 | |

Poznámka k položce:

Hlavní vlastnosti:

Vnější průměr: 10 mm

Vnitřní průměr: 6 mm

Vnitřní povrch: drážkovaný

Barva: růžová

Maximální kapacita: 24 optických vláken

VV 1844*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 1 936,200

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|-------|----------|-----------|----------------|
| 18 | K | 742110502R02 | Montáž podzemní kabelové komory ze 100 % recyklovatelného polypropylenu (PP) o rozměru 580x580 mm, určená pro vytvoření přístupu ke kabelovým trasám. | kus | 9,000 | 1 023,50 | 9 211,50 | |
| 19 | M | 34573218R03 | komora kabelová z PP s PP víkem 580x580x600 mm | kus | 9,000 | 7 302,50 | 65 722,50 | |
| 20 | K | 998741101R04 | Spojovací a pomocný materiál | kpl | 1,000 | 1 725,00 | 1 725,00 | |
| 21 | K | 998742201 | Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m | % | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|------------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K | 998742293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | D HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | 24 150,00 | | |
| 23 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 50,000 | 483,00 | 24 150,00 | CS ÚRS 2020 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt:

17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace

Soupis:

SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 376 280,91 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|--|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 376 280,91 | 21,00% | 79 018,99 | |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 455 299,90 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
Soupis: **SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy**

| | | | |
|------------|--|--------------|---|
| Místo: | Dačice | Datum: | 21. 10. 2021 |
| Zadavatel: | Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice | Projektant: | Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová |
| Uchazeč: | SATES ČECHY s.r.o. | Zpracovatel: | Staré město; Petra Stejskalová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 376 280,91 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 376 280,91 |
| 1 - Zemní práce | 357 117,31 |
| 998 - Přesun hmot | 19 163,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace
 Objekt: 17-2021-1.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - komunikace
 Soupis: **SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy**

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021
 Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

376 280,91

D HSV Práce a dodávky HSV 376 280,91

D 1 Zemní práce 357 117,31

| | | | | | | | | |
|----|----|-------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 111251101 | Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně | m2 | 2,000 | 57,50 | 115,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "ul. Na Výhoně p.č. 2728*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "ul. J. Poděbrad p.č. 1791*1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 2 | K | 112101101 | Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm | kus | 3,000 | 517,50 | 1 552,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "ul. Na Výhoně p.č. 2729/1*3 | | 3,000 | | | |
| 3 | K | 112111111 | Spálení větví všech druhů stromů | kus | 3,000 | 575,00 | 1 725,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 4 | K | 112211111 | Spálení pařezu D do 0,3 m | kus | 3,000 | 402,50 | 1 207,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 5 | K | 112251101 | Odstanění pařezů D do 300 mm | kus | 3,000 | 977,50 | 2 932,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 6 | K | 181151331 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 1 439,340 | 28,75 | 41 381,03 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | VV | | nově vznikající plochy zeleně | | | | | |
| | VV | | "plocha ul. Svobodova"280,97+184,05 | | 465,020 | | | |
| | VV | | "plocha ul. Na Výhoně" 241,27+346,75 | | 588,020 | | | |
| | VV | | "plocha ul. J. z Poděbrad" 127,88+258,42 | | 386,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 439,340 | | | |
| 7 | K | 183402131 | Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 1 439,340 | 10,35 | 14 897,17 | CS ÚRS 2020 01 |
| 8 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 1 439,340 | 4,03 | 5 793,34 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| 9 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5 | m2 | 1 439,340 | 25,30 | 36 415,30 | CS ÚRS 2020 01 |
| 10 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 21,590 | 155,25 | 3 351,85 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 1439,34*0,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 21,590 | | | |
| 11 | K | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovinně a svahu do 1:5 | kus | 51,000 | 1 127,00 | 57 477,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 12 | M | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 15,300 | 1 472,00 | 22 521,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 1*1*0,6*0,50*51 | | 15,300 | | | |
| 13 | M | 58154421 | křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm | t | 12,240 | 4 830,00 | 59 119,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 1*1*0,6*0,25*51 | | 7,650 | | | |
| | VV | | 7,65*1,6 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,240 | | | |
| 14 | K | 184102112 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovinně a svahu do 1:5 | kus | 51,000 | 80,50 | 4 105,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 15 | M | 02650300R01 | buk lesní /Fagus sylvatica/ 80-100cm | kus | 1,000 | 241,50 | 241,50 | |
| 16 | M | 02652026R02 | líška turecká /Corylus colurna/ 60-80cm | kus | 16,000 | 166,75 | 2 668,00 | |
| 17 | M | 02652026R03 | meruzalka alpinská /Ribes alpinum/ 20-30cm | kus | 33,000 | 78,20 | 2 580,60 | |
| 18 | M | 02650300R02 | javor babyka /Acer campestre/ 20-50cm | kus | 1,000 | 78,20 | 78,20 | |
| 19 | K | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m | kus | 2,000 | 230,00 | 460,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 20 | M | 60591255 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m | kus | 6,000 | 138,00 | 828,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 21 | K | 184215412 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovinně nebo na svahu do 1:5 | kus | 51,000 | 138,00 | 7 038,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 22 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 1,979 | 1 035,00 | 2 048,27 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 1*3,14*51*0,12 | | 19,217 | | | |
| | VV | | 19,217*0,103 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,979 | | | |
| 23 | K | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovinně a svahu do 1:5 | t | 0,360 | 23 000,00 | 8 280,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 24 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové | kg | 359,835 | 23,00 | 8 276,21 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "trávník" 0,25*1439,34 | | 359,835 | | | |
| 25 | K | 185851121 | dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 80,820 | 287,50 | 23 235,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | "plocha" 1440/1000 | | 1,440 | | | |
| | VV | | "výsadba"51/2 | | 25,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,940 | | | |
| | VV | | 26,94*3 'Přepočtené koeficientem množství | | 80,820 | | | |
| 26 | K | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro zalivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 161,640 | 17,25 | 2 788,29 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | 80,82*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 161,640 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 27 | K | 231 | Povýsadbová péče - 48 měsíců | kpl | 1,000 | 46 000,00 | 46 000,00 | | |
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> Povýsadbová péče Po dobu 4 let bude zajišťována povýsadbová péče dodavatelskou firmou. Nově založeným výsadbám je nutno zajistit udržovací a rozvojovou péči. Založené záhonové výsadby a kořenovou mísu stromů a keřů je nezbytné odplevelovat. Současně je nutné odstranit suché a poškozené části rostlin a výmladky z podnoží. Součástí péče je kontrola funkční účinnosti ukotvení a ochrany před slunečním zářením a kontrola napadení chorobami a škůdci. Je-li potřeba zavlažovat, musí se množství závlivkové vody přizpůsobit stavu výsadby. Především listnaté stromy vyžadují v následujících 4 letech po výsadbě v období sucha vydatnou závlivku. Jejich kořenový systém není ještě dostatečně vyvinutý a mohlo by dojít k uschnutí stromku. Při provádění řezu je nutno dbát na druhové zvláštnosti a na přirozené růstové formy rostlin. Místa řezu s průměrem nad 3 cm je nutno ošetřit. Více viz. tech. dokumentace D.1.9 Vegetační úprav. | | | | | | |
| | | D 998 | Přesun hmot | | | | 19 163,60 | | |
| 28 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 16,664 | 1 150,00 | 19 163,60 | CS ÚRS 2020 01 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa -
aktualizace

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822
Místo: Dačice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 21. 10. 2021
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; Petra Stejskalová

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 150 525,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 150 525,00 | 21,00% | 451 610,25 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **2 602 135,25** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Dačice

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
Centrum služeb

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Staré město; Petra Stejskalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 150 525,00

| | |
|---|---------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 18 000,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 18 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 2 132 525,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 459 875,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 86 250,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 1 347 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 126 500,00 |
| VRN5 - Finanční náklady | 25 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 64 400,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 23 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - I. Etapa - aktualizace

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Dačice

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA
Centrum služeb

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Staré město; Petra Stejskalová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

2 150 525,00

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------|--|-----|-------|------------|--------------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 18 000,00 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 18 000,00 | |
| 1 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | kpl | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Čištění bude prováděno při znečištění přílehlých komunikací.</i> | | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 2 132 525,00 | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 459 875,00 | |
| 2 | K | 011002000.1 | Průzkumné práce - geotechnický, hydrogeologický průzkum | kpl | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum</i> | | | | | |
| 3 | K | 011002000.2 | Průzkumné práce - korozní průzkum | kpl | 1,000 | 28 750,00 | 28 750,00 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady korozní průzkum</i> | | | | | |
| 4 | K | 011002000.3 | Průzkumné práce - geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) | kpl | 1,000 | 17 250,00 | 17 250,00 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků)</i> | | | | | |
| 5 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1,000 | 17 250,00 | 17 250,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení) před zahájením stavby. Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové).</i> | | | | | |
| 6 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1,000 | 34 500,00 | 34 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby.</i> | | | | | |
| 7 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | 169 625,00 | 169 625,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v samostatných souborech (různí správci sítí jednotlivých sítí) + ke každé síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré.</i> | | | | | |
| 8 | K | 012403000 | Kartografické práce | kpl | 1,000 | 11 500,00 | 11 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Výpracování geometrického plánu pro katastrální úřad.</i> | | | | | |
| 9 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 69 000,00 | 69 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.</i> | | | | | |
| 10 | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započítáním prací | kpl | 1,000 | 69 000,00 | 69 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. fotografické dokumentace.</i> | | | | | |
| 11 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - doklady pro kolaudaci | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.</i> | | | | | |
| D | VRN2 | | Příprava staveniště | | | | 86 250,00 | |
| 12 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl | 1,000 | 34 500,00 | 34 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména: - pasportizace stávajících objektů komunikací (objízdných tras)</i> | | | | | |
| 13 | K | 022002000 | Údržba stávajících inženýrských sítí před | kpl | 1,000 | 51 750,00 | 51 750,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Jedná se o sítě vlastníků či správců: Součástí položky jsou: - náklady na zajištění vytýčení jednotlivých sítí od správců sítí - popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci jednotlivých sítí - náklady na zřízení ochrany dřevin.</i> | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|--|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 1 347 500,00 | |
| 14 | K | 031203000 | Terénní úpravy pro zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je zejména: - vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště. | | | | | | |
| 15 | K | 032103000 | Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště | kpl | 1,000 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je zejména: - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný úklid apod.) - zřízení provozních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - kontejnery na odpad - skládky na staveništi (vzhrazení, přesun apod.). | | | | | | |
| 16 | K | 033103000 | Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. pro zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 34 500,00 | 34 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.) - energie jako takové. | | | | | | |
| 17 | K | 034103000 | Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště | kpl | 1,000 | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů - ochranná okolních pozemků - dopravní značení staveniště - osvětlení staveniště - informační tabule apod. | | | | | | |
| 18 | K | 035103001 | Zařízení staveniště - pronájem ploch | kpl | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - nájem ploch či objektů pro staveniště. | | | | | | |
| 19 | K | 039103000 | Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - úpravu terénu po staveništi. | | | | | | |
| D | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 126 500,00 | |
| 20 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 11 500,00 | 11 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby - koordinace s pracovníkem BOZP investora. | | | | | | |
| 21 | K | 043103000R00 | Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti | kpl | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. | | | | | | |
| 22 | K | 043103000R01 | Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění | kpl | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. | | | | | | |
| 23 | K | 043103000R02 | Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti | kpl | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. | | | | | | |
| 24 | K | 043103000R03 | Zkoušky bez rozlišení - zkouška uvnitřní zpevnění | kpl | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. | | | | | | |
| 25 | K | 043103000R04 | Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační | kpl | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. | | | | | | |
| D | | VRN5 | Finanční náklady | | | | 25 000,00 | |
| 26 | K | 051002000 | Pojistné | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - pojištění dodavatele a pojištění díla | | | | | | |
| D | | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 64 400,00 | |
| 27 | K | 071203000 | Provoz dalšího subjektu | kpl | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - zajištění vjezdu místních obyvatel - zajištění vjezdu IZS - zajištění dočasné autobusové zastávky apod - zajištění asistence správce sítí. | | | | | | |
| 28 | K | 072103001 | Přijetí DIO a zajištění DIO komunikace II.a III. třídy | kpl | 1,000 | 35 650,00 | 35 650,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - zpracování realizačního DIO - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů. Stavba je rozdělena na 4. etapy - viz. C4 - etapizace výstavby. | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K | 072103011 | Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení | kpl | 1,000 | 5 750,00 | 5 750,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních. Stavba je rozdělena na 4. etapy - viz. C4 - etapizace výstavby. 1. etapa - SO 101 OZ Svobodova, severní část (od ul. Jana Žižky), včetně sítě technické infrastruktury a vegetačních úprav, včetně napojení vodovodního a kanalizačního řadu pro novou výstavbu, napojení vodovodní řadu k ul. Jemnická SO 102 OZ Na Výhoně, včetně sítě technické infrastruktury a vegetačních úprav SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad, včetně sítě technické infrastruktury a vegetačních úprav, stavebních úprav propustku pod železniční tratí SO 107 III/4086 Berky z Dubé, včetně vybudování sítě technické infrastruktury | | | | | |
| | | D VRN9 | Ostatní náklady | | | | 23 000,00 | |
| 30 | K | 092103001 | Náklady na zkušební provoz | kpl | 1,000 | 23 000,00 | 23 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |