

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva“)

---

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

**Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice  
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města  
IČ: 00246476, DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 0603143369/0800  
Datová schránka: s5ebypd

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Ing. Karel Macků** – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

**Ing. Jiří Baštář** – místostarosta, tel. č. 602 528 755

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Martina Bénová** – vedoucí odboru správy budov, tel. 606 609 333

**Ing. Jiří Koudelka** – pracovník odboru správy budov, tel. č. 727 927 527,  
*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

### Zhotovitel:

**VANELLUS Lightning s.r.o.**

sídlo firmy: Jarošovská 840/II, 377 01 Jindřichův Hradec,  
zápis v obchod. rejstříku: C19075 u KS v Českých Budějovicích  
Osoba s oprávněním jednat za firmu: Zdeněk Čejka  
IČ: 281 30 847, DIČ: CZ 281 30 847  
Číslo účtu: 255515110/03001  
Datová schránka: 8kywpw3

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Zdeněk Čejka tel.č. 608 921 927

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Jitka Šteflová tel. č. 608 921 932

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

## 2. PREAMBULE

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má potřebné vybavení, zkušenosti a odborné schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy za sjednanou cenu.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že se dílo bude provádět v bytovém domě, který je obsazený nájemníky, a že je třeba dílo provést v přesně vymezeném, předem s nájemníky jednotlivých bytů dohodnutém čase, tak aby dílo bylo provedeno v období a kvalitě dle této smlouvy.

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

### **„Výměna výplní otvorů na bytovém domě čp. 175/I v Bratrské ul. v Dačicích“**

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek (dále také „zadávací dokumentaci“), přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb a technickými požadavky a nabídkou zhotovitele (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále tyto požadavky na dílo:

- provedení veškerých bouracích prací, zednických přípomocí, maleb a nátěrů dotčených prostor (vnitřních a venkovních špalet),
  - demontáž stávajícího zařízení – oken a dveří,
  - osazení nových oken a dveří včetně parapetů a přechodových plechů,
  - odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot, včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů objednateli o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku,
  - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z výzvy k podání nabídek,
  - zajištění řádné koordinační činnosti s nájemníky jednotlivých bytů při realizaci díla,
  - obstarání a předání veškerých dokladů, protokolů, zkoušek, atestů a revizí díla dle platných ČSN potřebné pro řádné užívání díla objednateli (včetně návodů k použití a záručních listů),
  - průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
  - vyčištění dotčených prostor (i vnějších) po skončení prací,
  - zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
  - zajištění záboru sousedních pozemků pro případné zařízení staveniště,
  - zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi.
- 3.2 Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést změny díla proti přijaté nabídce zhotovitele bez písemného souhlasu objednatele.
- 3.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 3.4 Zhotovitel použije při provádění díla materiály pouze I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

- 3.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

#### **4. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ**

- 4.1 **Práce budou zahájeny do: 10. července 2017.**

- 4.2 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo - do 31. srpna 2017**

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 8 této smlouvy.

- 4.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **5 dnů** před zahájením prací, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

- 4.4 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla v souladu s právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.

- 4.5 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

- 4.6 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

- 4.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 4.8 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

- 4.9 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. 5. této smlouvy.

#### **5. CENA ZA DÍLO**

- 5.1 Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 3 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla bez DPH činí 759 111 Kč**

Rekapitulace cen:

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. výměna oken a balkonových dveří  | 625 793 Kč |
| 2. výměna vstupních dveří do budovy | 133 318 Kč |

K ceně bude připočtena DPH v sazbě účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění, tuto daň je povinen přiznat a zaplatit správci daně dle platných předpisů objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

### **Změna ujednané ceny je možná pouze:**

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou realizovány) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.

### **5.2 Způsob ujednání změny ceny díla:**

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna sjednané ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list pak předloží technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v čl. 4. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem a technickým dozorem.

### **5.3 Postup ocenění změn díla:**

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

- 5.4 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.
- 5.5 Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologie apod.), odsouhlasí zhotovitel písemně se statutárním zástupcem investora, případně s technickým dozorem. Zhotovitel je povinen současně oznámit všechny případné jiné navazující práce touto změnou vyvolané. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Žádná z těchto změn nesmí vést ke zvýšení ceny díla.
- 5.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v **zadávací** dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

## **6. FINANCOVÁNÍ**

- 6.1 Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 5. této smlouvy. Cena za provedení díla,

kteřou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě jedné faktury – daňového dokladu - vyhotoveného zhotovitelem pro objednatele. Cena za dílo je splatná po provedení celého díla. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, je cena splatná až po jejich odstranění.

- 6.2 Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturě budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 6.3 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přerušuje lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
- 6.4 Zhotovitel je povinen do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vyhotovit pro objednatele fakturu – daňový doklad, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
- 6.5 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace podloženy soupisem prací – Změnovým listem, který bude odsouhlasen technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. Ocenění bude provedeno dle odstavců 5.3 a 5.4 této smlouvy.
- 6.3 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z fakturované částky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

## **7. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 7.1 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 7.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících plnění této smlouvy, kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou za týden.
- 7.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové (zadávací) dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- 7.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla

dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

- 7.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, popř. technického dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.6 Podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu při provádění díla.
- 7.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb). Objednatel, technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci technického dozoru, oprávněni zástupci objednatele.
- 7.8 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 prac. dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
- 7.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.10 Oprávněni zástupci objednatele vykonávající na stavbě kontrolní činnost sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 7.11 Oprávněni zástupci objednatele jsou dále oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- 7.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí oprávněni zástupci objednatele, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon této kontroly nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za

řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.

- 7.13 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno emailem na adresu: [sprava.budov@dacice.cz](mailto:sprava.budov@dacice.cz) a zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti za záruky.

- 7.14 Pokud zhotovitel svou činností způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.15 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.16 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 7.17 Zhotovitel je povinen v maximální míře využívat protihluková a protiprachová opatření. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi.

## **8. PŘEVZETÍ DÍLA**

- 8.1 Provedené dílo bude zhotovitel předávat kompletně dokončené. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 5 dní předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného díla.
- 8.2 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání díla, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- 8.3 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad a nedodělků. Lhůta pro odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků nesmí být delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 8.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení.
- 8.5 Dílo bude dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

## **9. ZÁRUKY**

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání: **60 měsíců.**

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.

Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

- 9.3 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

- 9.4 Reklamacie vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 9.5 Reklamacie vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech určených dle odst. 9.5, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
- 9.7 V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 9.1. až 9.6. tohoto článku zhotovitel odpovídá za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## **10. SMLUVNÍ POKUTY**

- 10.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo, resp. jednotlivý stavební objekt ve lhůtě ujednané v čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 10.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou sjednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den, o který nesplní výše sjednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 10.3 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s termínem splatnosti faktur v zákonné výši.

## **11. ODSTOUPENÍ OD SMLUVY**

- 11.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku
- 11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, reorganizace, bylo povoleno oddlužení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
  - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
  - jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla delším než 30 kalendářních dnů.
- 11.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.



- 11.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 11.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 11.6 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **12. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

- 12.1 Zhotovitel provede dílo ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas a podle platných technických norem popřípadě jiných technických předpisů, obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.
- 12.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, že se strany ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 12.3 Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
- 12.4 Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí ve 2 paré dokumentace skutečného provedení díla podle bodu 8.4. této smlouvy.
- 12.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací a s místem stavby a že je schopen dílo dle této dokumentace v plném rozsahu provést ve stavu schopném užívání a bez vad.

## **13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 13.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 13.2 V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti.

- 13.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
- 13.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 13.5 Tato smlouva je vystavena ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 13.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.8 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 82. zasedání konaném dne 28. 6. 2017 pod č. usn. *19291/22.124/2017* nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- 13.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací a dodávek – tj. cenová nabídka zhotovitele.

29. 06. 2017

V Dačicích dne .....

V Jindřichově Hradci dne 13. 6. 2017

Za objednatele:

  
.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků  
starosta



Za zhotovitele:

  
.....  
za VANELLUS Lightning s.r.o.  
Zdeněk Čejka  
jednatel






-----VANELLUS Lightning s.r.o.-----  
 IČO: 281 30 847 DIČ: CZ 281 30 847  
 Vlastní výroba, prodej a montáž prvotřídních PVC + Al oken a dveří  
 Speciální prosklené fasádní a střešní konstrukce  
 Polykarbonátové světlíky a střešní kopule  
 VANELLUS Jarošovská 840/II., Jindřichův Hradec 377 01 CZ  
 tel.: 384 364 017, 608 921 927(8), ZDARMA 800 372466, 800 (DRAGON)  
 e-mail: okna@vanellus.cz www.VANELLUS.cz datová schránka: 3i5ea  
 \*\*\*\*\*


Doplnění jednotkových cen:

Cenová nabídka č.: 17CN249Z

Dne: 13.06.2017

Pol.	Množství	Popis	Cena/ks Kč	Celkově Kč
1	38.00ks	2-dílný prvek  Okenní rám 390.34 Okenní křídlo 395.34 barva : bílá kování : otevíravé levé otevíravé sklopné pravé výplň : 2 x Climaplus Swiss.k=1,1 bílý podkladní profil 548/30mm rozměry: 1480x1450	8.545,0	324.710,0 (314,15 11.937,87 EUR)
				
2	24.00ks	1-dílný prvek  Okenní rám 390.34 Okenní křídlo 395.34 barva : bílá kování : OS balkoné pravé výplň : 2 x Climaplus Swiss.k=1,1 bílý příčky : Poutec 380, 82mm podkladní profil 548/30mm rozměry: 880 x2150	7.182,0	172.368,0 (264,04 6.337,06 EUR)
				
3	28.00ks	1-dílný prvek  Okenní rám 390.34 Okenní křídlo 395.34 barva : bílá kování : otevíravé sklopné pravé výplň : 1 x Climaplus Swiss.k=1,1 bílý podkladní profil 548/30mm rozměry: 1180x1450	5.845,0	163.660,0 (214,89 6.016,91 EUR)
				

4 2.00 ks




2-dílný prvek

Okenní rám 390.34  
Okenní křídlo 395.34  
barva : bílá  
kování : otevíravé levé  
otevíravé sklopné pravé  
výplň :  
2 x Climaplus Swiss.k=1,1 bílý  
podkladní profil 548/30mm  
rozměry: 2060x1450

10.348,0 20.696,0  
(380,44 760,88 EUR)

5 4.00 ks




1-dílný prvek

Okenní rám 390.34  
Okenní křídlo 395.34  
barva : bílá  
kování : otevíravé sklopné pravé  
výplň :  
1 x Climaplus Swiss.k=1,1 bílý  
podkladní profil 548/30mm  
rozměry: 580 x850

3.141,0 12.564,0  
(115,48 461,91 EUR)

6 8.00 ks




1-dílný prvek

Okenní rám 390.34  
Okenní křídlo 395.34  
barva : bílá  
kování : otevíravé sklopné pravé  
výplň :  
1 x Climaplus Swiss.k=1,1 bílý  
podkladní profil 548/30mm  
rozměry: 1180x850

4.439,0 35.512,0  
(163,20 1.305,59 EUR)

7 2.00 ks



2-dílný hliníkový prvek


Elektrický vrátný AssaAbloy 6-12V  
Dvevní rám s prahem 7799  
Dvevní křídlo ven 379 k prahu  
barva : bílá  
kování :  
2-kř.dv.L,štulp.kř nožový  
2-kř.dv.P,hlavní kř.nožový  
výplň :  
6 x k=1,1SGG Stadip33.2 swiss bílý  
příčky : Poutec 380, 82mm  
podkladní profil 548/30mm  
rozměry: 1500x2400

73.989,0 147.978,0  
(2.720,1 5.440,37 EUR)

8

2.00 ks

1-dílný hliníkový prvek



Panikový zámek 833p funkce E  
 Dveřní rám s prahem 7799  
 Dveřní křídlo ven 379 k prahu  
 barva : bílá  
 kování : Dveře P nožový bezp.zámek  
 výplň :  
 3 x k=1,1SGG Stadip33.2 swiss bílý  
 příčky : Poutec 380, 82mm  
 podkladní profil 548/30mm  
 rozměry: 1080x2340

59.329,0 118.658,0  
 (2.181,2 4.362,43 EUR)

částka položek		996.146,0
objektová sleva	-50.00 %	-498.073,0
demontáž		27.000,0
odvoz+likvidace starých oken		24.300,0
vnitřní parapety		31.680,0
montáž oken a dveří		69.517,0
zednické a začišťovací práce		108.540,0
dopravné Dačice za 1 Kč		1,0
<b>částka netto</b>		<b>759.111,0</b>

Z celkové částky 759.111 Kč činí plastová okna a balkonové dveře

částka položek		729.510,0
objektová sleva		-350.319,0
demontáž		25.500,0
odvoz+likvidace starých oken		23.045,0
vnitřní parapety		31.680,0
montáž oken a balkonových dveří		63.294,0
zednické a začišťovací práce		103.082,0
dopravné Dačice za 1 Kč		1,0
<b>částka netto</b>		<b>625.793,0</b>

Z celkové částky 759.111 Kč činí hliníkové vstupní dveře

částka položek		266.636,0
objektová sleva		-147.753,0
demontáž		1.500,0
odvoz+likvidace starých oken		1.255,0
montáž hliníkových dveří		6.223,0
zednické a začišťovací práce		5.456,0
dopravné Dačice za 1 Kč		1,0
<b>částka netto</b>		<b>133.318,0</b>

S přátelským pozdravem

Jitka Šteřlová 608 921 932  
 Zdenek Čejka ml. 608 921 927

