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„N á v r h “  S m l o u v a  o  d í l o  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel:  Město Dačice 

Se sídlem:  Krajířova 27, 380 13 Dačice 

Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města 

IČO:  00246476 

DIČ:  CZ00246476 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  

Číslo účtu:  0603143369/0800 

Ve smluvních věcech jedná za objednatele:  Ing. Karel Macků, starosta města 
V technických věcech jedná za objednatele:  Zdeněk Sedláček, tel.: 723 680 295 
Technický dozor objednatele: bude určen v zápise o předání staveniště. 
 
I.2. Zhotovitel:  

Se sídlem: 

Zápis v OR: 

Zastoupený: 

IČO: 

DIČ: 

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:   tel.: 

V technických věcech jedná za zhotovitele:  tel.:   
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
(na svůj náklad a nebezpečí) pro objednatele úplné a funkční dílo - stavbu: 

Kanalizační sběrač Toužín (dále také „dílo“). 

II.2.  Rozsah a kvalita díla jsou dány: 

a) Projektovou dokumentací pod názvem “Kanalizační sběrač Toužín“ zpracovanou 
Ing. Zdeňkem Hejtmanem, Palackého nám. 3/I, 380 01 Dačice, IČO: 10291121, 
ČKAIT: 0100394, zakázka 38/2017z 08/2017, včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

b) ROZHODNUTÍM – stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, 
odborem životního prostředí, Krajířova 27, 380 13 Dačice I, č.j. OŽP/16715-17 z 18. 
7. 2017, které nabylo právní moci dne 16. 8. 2017. 

c)  Touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb. 
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d) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. 
z 5. dubna 2018. 

e) Nabídkou zhotovitele z .............................................. 

f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

II.3. Dílo zahrnuje výstavbu kanalizačního sběrače (jednotné kanalizace) v místní části 
Toužín města Dačice, který zajistí svedení odpadních vod ze stávající jednotné 
kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod města Dačice. Stávající kanalizační stoky 
budou napojeny na nově zbudovaný kanalizační sběrač v typových prefabrikovaných 
šachtách. Nově zbudovaný kanalizační sběrač bude napojen do stávající revizní betonové 
šachty. Členění stavby - Stoka A, Stoka B, Stoka B-1, Odlehčovací komora, Výustní 
objekt. 

II.4. Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost objednatele před, během a po provedení díla, zajistí zhotovitel. 
Jmenování koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních 
právních předpisů) zajistí objednatel.   

II.5. Provedením díla se rozumí úplné a funkční provedení veškerých prací, dodávek, služeb 
a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla 
a k jeho uvedení do řádného provozu, a to zejména včetně zřízení, zabezpečení 
a provozování zařízení staveniště, vytyčovacích prací - vytyčení stavby směrové 
a výškové; vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany 
před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení 
v jejich správě, záborů veřejných prostranství; zajištění nezbytného přístupu 
k nemovitostem po dobu provádění díla, zajištění vjezdu vozidel IZS, zajištění skládky 
výkopového a přebytečného materiálu, odvozu výkopového a přebytečného materiálu 
na skládku, mimostaveništní dopravy, změny dopravního značení, dočasného dopravního 
značení, obstarání veškerých atestů, zkoušek a měření potřebných k přejímacímu řízení a 
kolaudaci díla např. – zkoušky těsnosti apod. Součástí díla je mj. i zhotovení 
dokumentace skutečného provedení díla, propagace akce, geodetická zaměření stavby a 
jejích objektů na podkladě katastrální mapy, geometrické plány služebnosti inženýrských 
sítí apod. 

II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo 
k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků 
a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.  

II.7. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo provedeny jiné změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně 
se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele zjednat okamžitě nápravu a nést veškeré 
náklady s tím spojené. 

II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto práce 
mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

II.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím provedené v rozsahu článku II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, 
obecně závazných právních předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést 
dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. 
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 Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují 
k jakosti a certifikaci použitých materiálů před zahájením prací na díle.  

II.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel je pří provádění díla 
vázán příkazy objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, 
projektovou dokumentací, podklady pro provedení díla, překontroloval jejich správnost 
a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle této smlouvy a předat jej objednateli 
ve stavu schopném řádného užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje 
veškeré stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla specifikovaného 
v této smlouvě.  

 II.11. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho 
zástupcem.  

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon): ....................................................................... 
 
III. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

III.1. Provádění díla zhotovitel zahájí do 2. července 2018.  

 V případě, že provádění díla nebude zahájeno ve výše uvedeném termínu z důvodu 
na straně objednatele, budou termíny plnění díla na základě dohody smluvních stran 
formou dodatku k této smlouvě upraveny. 

III.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 10. října 2018. Součástí provedení díla je jeho 
předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy.  

III.3.    Pokud zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínu ujednaném v odst. III.2. 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z  ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý 
i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno.   

III.4. Zhotovitel předložil před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, ze kterého je 
patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil. 
Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný. 

III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv 
oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li 
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli 
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace. 

III.6.  Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením 
provádění díla. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem 
a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo. 

III.7. Zhotovitel zabezpečí staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro 
provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících 
přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit 
podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek 
dle skutečnosti. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení 
vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené 
na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle 
ustanovení o náhradě škody. 
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III.8. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 

III.9. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek 
staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí provedeného 
díla. Za prodlení s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené 
na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že zaplacením 
smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

III.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

III.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické 
a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

III.12. Zhotovitel, jako původce odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech),  je povinen 
při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil 
s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem 
o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen 
dílo převzít. 

III.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 
provádění díla vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. 
Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou 
provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané 
tímto nařízením. 

III.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, 
že tak neučiní ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ujednané celkové ceny 

díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

III.15. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu ujednanou v článku IV. této smlouvy. 

 
IV. CENA DÍLA 

IV.1. Cena díla bez DPH činí:  Kč 

 Rezerva:  300 000,00 Kč 

 Celková cena díla bez DPH činí:  Kč  
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 Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky 
a článkem II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění 
díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako 
příloha č. 1. 

Cena díla zahrnuje rezervu finančních prostředků na úhradu případných nepředvídaných 
prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací, 
dodávek a služeb. Výše této rezervy činí 300 000,00 Kč. O tom, zda se jedná 
o nepředvídané práce, jejichž úhrada je možná z rezervy, rozhoduje objednatel.  

Čerpání finančních prostředků z rezervy musí být řádně zdůvodněno a zdokumentováno. 

V případě, že nedojde k nepředvídaným okolnostem, nelze rezervu čerpat. 

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané 

hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

IV.2.  Změna ujednané ceny je možná pouze: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace, nebo pokud objednatel 
vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo 
služby z díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, než ty, které byly určeny zadávací dokumentací; 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

IV.3.  Způsob ujednání změny díla: 

 Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna 
ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně 
smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel 
je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým 
číslem změny).  

 Změnový list pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli 
k odsouhlasení.  

Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení objednatelem 
a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání 
veřejných zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení.  

Pokud dojde ke změně díla, jejímž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla (včetně 
rezervy), uzavřou obě strany písemný Dodatek k této smlouvě. 

Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu 
tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk. Ujednání 
vylučující náhradu ušlého zisku dle odst. VII.14. smlouvy se na tento případ nepoužije. 

IV.4. Postup ocenění změn díla: 

a) Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené 
stavební práce, dodávky nebo služby, budou oceněny položkově s použitím stejných 
jednotkových cen jako v nabídkovém rozpočtu pro dílo. V případě, že bude nabídkový 
rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení 
ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.  
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b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše 
směrných cen vydaných ÚRS PRAHA, a.s., platných v době provádění díla, které 
budou snížené o 10 %. 

c) Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel 
vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. 

IV.5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny 
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo a budou 
odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

IV.6. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě Změnových listů, cena 
za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle odst. IV.3. až IV.5. 

IV.7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo 
služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány 
v položkových rozpočtech. 

 
V. FINANCOVÁNÍ 

V.1. Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v odst. IV.1. této smlouvy. Cena 
za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany 
objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele 
na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. 
Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení 
dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem 
odepsání příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené 
na fakturách musí odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených 
technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. 
Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

V.2. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce 
vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady. Tyto doklady budou představovat 
cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy 
vždy v průběhu daného běžného měsíce. 

V.3. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude 
z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně 
objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.  

V.4.  Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný 
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného 
kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího 
po daném kalendářním měsíci. 

V.5. Každé dílčí plnění uskutečněné podle tohoto článku smlouvy je ve vztahu k dani 
z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne 
daného běžného měsíce. 

V.6.    Faktury budou hrazeny do výše 90 % z celkové ceny díla bez rezervy. Zbývajících 10 % 
z celkové ceny díla se považuje za pozastávku, přičemž právo na zaplacení této 
pozastávky vznikne zhotoviteli po řádném provedení díla a po vydání kolaudačního 
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souhlasu, který umožní trvalé užívání díla. Budou-li na díle zjištěny v rámci 
kolaudačního řízení závady, nebude pozastávka vyplacena dříve, než zhotovitel tyto 
závady odstraní. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedenou pozastávku 
bankovní zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 
kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla s 
bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. 
občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v 
záruční listině, že uspokojí objednatele Město Dačice, IČO: 00246476, v případě, že 
zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající se řádného 
dokončení díla (včetně odstranění vad díla nebo kolaudačních závad). Zhotovitel se 
zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury 
přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla originál záruční listiny vystavený bankou 
ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla, ve výši 10% z 
celkové smluvní ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů) a s platností 
minimálně do 10.11.2018. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v 
případě případné úpravy termínů plnění díla až do úspěšné kolaudace díla. 

V.7. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a musí 
na nich být uvedeno číslo smlouvy objednatele ................. V případě, že faktura nebude 
obsahovat náležitosti požadované právními předpisy nebo touto smlouvou, nebude úplná 
nebo bude obsahovat jiné chyby, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opravené faktury objednateli. 

V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

V.9. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného 
odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či 
jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších opatření způsobené zhotovitelem nebo jeho 
poddodavatelem. 

V.10. V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků 
poskytovaných z programu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby 
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ nebo k uložení 
odvodu vyplacených prostředků, je zhotovitel povinen uhradit objednateli celou částku, 
o kterou budou finanční prostředky poníženy nebo částku odpovídající uloženému 
odvodu a penále, včetně příslušenství. 

V.11. Strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy 
nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, 
je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti  pohledávce zhotovitele na úhradu ceny 
díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur, nebo proti pohledávce zhotovitele na výplatu 
pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady 
škody nebo jiné majetkové sankce). 

 
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

VI.1. Zhotovitel  je povinen předat objednateli zároveň s  dílem veškeré atesty, revizní zprávy, 
zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě 
podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky 
užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby.  
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 Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace 
skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby 
odsouhlaseného v rámci stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění 
dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli) a dle požadavků objednatele, 
doklady o geodetickém vytyčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby a všech jejích objektů na podkladě katastrální mapy, geometrické plány, doklady 
o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytyčení inženýrských sítí, doklady 
o kontrole jejich neporušenosti stavbou a další doklady nezbytné ke kolaudaci díla a jeho 
řádnému užívání.  

 Případné nepředání výše uvedených dokladů a dokumentace bude považováno za vadu 
díla a zhotovitel není povinen dílo převzít.  

VI.2.  a)  Objednatel převezme dílo, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a předá-
li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy. 

b) Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé 
drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní 
v termínu společně dohodnutém. 

c)  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem  
e-mailovou zprávou na adresu investice@dacice.cz k převzetí kompletně 
provedeného díla.  

d) O průběhu a výsledku předání díla sepíší smluvní strany zápis, v němž stanoví 
lhůty k odstranění případných vad.  

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí provedeného díla přechází nebezpečí 
škody na díle na objednatele a začíná běžet záruční doba. 

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání 
a převzetí pro odstranění vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou vadu 
do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v 
termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokutu si 
tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí osobou.  

VI.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady uvedené v zápisu o kolaudaci 
(z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání díla, a to 
ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky. O odstranění kolaudačních závad bude 
sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. 

 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou závadu do doby jejich odstranění s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

 V případě, že zhotovitel neodstraní závady uvedené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní 
prohlídky), má objednatel právo si po uplynutí stanoveného termínu tyto závady 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Takto 
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odstraněné závady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese 
dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně závad odstraněných 
třetí osobou. 

 
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací následující 
doklady: 

a) Projektovou dokumentaci – 2 paré.  

VII.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, autorského dozoru 
projektanta (AD), případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(koordinátor BOZP) na staveništi.  

 Objednatel, technický dozor objednatele, AD jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. 

 Zhotovitel musí umožnit objednateli, technickému dozoru objednatele, AD výkon 
kontroly, zejména: 

a) objednatel, technický dozor objednatele, AD a případně koordinátor BOZP jsou 
oprávněni kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu s touto smlouvou, 
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími orgánů veřejné správy a 
obecně závaznými právními předpisy a zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky 
v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.; 

b) objednatel, technický dozor objednatele a AD jsou oprávněni upozorňovat zápisem 
do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; 

c) objednatel, technický dozor objednatele a AD jsou oprávněni kontrolovat zakrývané 
konstrukce; 

d) technický dozor objednatele je oprávněn se souhlasem objednatele přejímat 
dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad. 

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.  

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, 
příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl 
k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Další podmínky odstoupení od smlouvy jsou ujednány v odst. VII.15. 
této smlouvy. 

VII.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla 
na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat 
prostřednictvím technického dozoru objednatele podle potřeb stavby. 

VII.4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor objednatele, a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné a včasné plnění smlouvy 

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu 
se stavebním zákonem a navazujícími prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí 
být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.      

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby 
je povinen respektovat okamžitě.  
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c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, technický 
dozor objednatele, AD, koordinátor BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci 
provádějící vytyčení inženýrských sítí a jejich správci. 

VII.6. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před jejich zakrytím, 
a to zápisem do stavebního deníku a zároveň e-mailem na adresu investice@dacice.cz 
a na e-mailovou adresu technického dozoru objednatele uvedenou v zápise o předání 
a převzetí staveniště.  

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, způsobem ujednaným v tomto odstavci 
a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady 
spojené s odkrytím a případnou opravou. 

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 
provedení díla.   

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí provedeného díla objednateli nebezpečí škody 
na díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho provedení. Zhotovitel 
odpovídá i za škody způsobené poddodavateli a třetími osobami, kterým umožnil k dílu 
přístup. 

VII.8. Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo třetím osobám škodu, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu, není-li 
to možné, nahradit v penězích podle ustanovení o náhradě škody. Náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele 
v minimální výši plnění díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání 
předložit objednateli. 

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

VII.11. Záruka za jakost: 

 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě. 

a) Zhotovitel poskytuje na toto dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

 Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí provedeného díla. 

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.  

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 3 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění reklamace. 

mailto:investice@dacice.cz
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d) Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle předchozího odstavce, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou 
jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, nedotčeno.   

e) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, 
je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení 
tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto 
vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů 
od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou. 

f) Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. 

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo 
ještě v průběhu záruční doby. 

h)  Zhotovitel na žádost objednatele odstraní vadu i v případě, že reklamaci neuznává 
s tím, že náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor, pokud je to potřebné 
pro řádné odstranění vad. 

VII.13. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty způsobem ujednaným v této smlouvě. Tyto 
odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle odst. VI.1. této 
smlouvy.  

VII.14. Pro náhradu škody platí § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany 
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

VII.15. Objednatel je kromě případů stanovených v zákoně oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a) Je-li vůči zhotoviteli zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení, bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku. 

b) Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění 
zápisem ve stavebním deníku. 

c) Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín provedení díla ujednaný 
v odst. III.2. smlouvy.  

d) Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů. 

e) Pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu v rozporu 
s touto smlouvou třetí osobě.  

 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
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od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran 
ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany 
i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ujednání 
odst. VII.11. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů 
od doručení oznámení o odstoupení vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému 
zhotoviteli určenému objednatelem a poskytnout součinnost nezbytnou pro plynulé 
pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které objednateli 
v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

VII.16. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou 
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě 
zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v této smlouvě 
v odst.  VII.11. na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu. 

VII.17. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. 

VII.18. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel se zavazuje: 

a) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů 
týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu 
a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje, 

b)  uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy 
po dobu 10 let od řádného a včasného provedení díla dle této smlouvy. 

VII.19. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat pravdivý seznam všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen 
objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím 
písemném odsouhlasení objednatelem. Pokud dojde ke změně poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
zhotovitel objednateli prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného. 

VII.20. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní 
nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této 
smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy. 

 
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovanými dodatky, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující 
jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny formou dodatku k této smlouvě nebo 
jako nová smlouva. 

VIII.2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník). 
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Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení 
občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními 
zvyklostmi.  

VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. 

VIII.5.   Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.   

VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy. 

             Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí 
pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

VIII.8. Zhotovitel bere na vědomí, že text této smlouvy je objednatel povinen zveřejnit v souladu 
s příslušnými právními předpisy upravujícími zveřejňování smluv, veřejné zakázky nebo 
poskytování informací. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy a všech 
jejích případných dodatků v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

VIII.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá 
účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za 
přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel 
podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.  

VIII.10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že a že se řádně seznámili s  obsahem smlouvy, 
který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

VIII.11. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města 
Dačice na jejím …... zasedání konaném dne ……………………. pod č. usn. 
…………………………….. nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly 
ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této 
smlouvy. 

VIII.12. Nedílnou součást této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
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Doplněný Návrh smlouvy o dílo bude předán současně s nabídkou a stane se nedílnou 
součástí nabídky účastníka zadávacího řízení. 
 
V případě nejasných údajů v nabídce účastníka zadávacího řízení, jsou rozhodující 
doplněné údaje v tomto Návrhu smlouvy o dílo. 
 
Účastník zadávacího řízení se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před 
podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti 
a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.  
 
Dále je účastník zadávacího řízení seznámen s podmínkami staveniště a se všemi 
okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla 
a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost účastníka 
zadávacího řízení není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení. 

 

 

V                              dne 

 

 

 

 

 

 

 

       ------------------------------------------------------- 
        Podpis osoby oprávněné jednat  
                     jménem či za účastníka zadávacího řízení 
 
 
Zpracovala: STAVONA Tender, spol. s r.o. 


