Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

Smlouva o dilo
Cislo smiouvy objednatele: ?ZZB/ZQEP

Cislo smlouvy zhotovitele: INYLL

uzaviend ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zékona &, 89/2012 Sb., obéansky zakonik, nize uvedeného dne,
mésice a roku mezi t&mito smluvnimi stranami:

Mésto Dacéice

jednajici: Ing. Karel Mackd, starosta mésta

sidlo: Krajifova 27, 380 13 Dacice

ICO: 00246476

DIC: CZ00246476

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., &.u.: 0603143369/0800

Jjako objednatel na strané jedné (ddle také , objednatel”)

a

VAK projekt s.r.o.

jednajici: Ing. Jifi Pudil, jednatel

sidlo: BoZeny Némcové 12/2, 370 01 Ceské Budé&jovice
ICO: 28159721

DIC: CZ 28159721

bankovni spojeni: CSOB a.s., & uttu 254317200/0300

datova schranka: sbgkam8

Jjako zhotovitel na strané druhé (déle také ,zhotovitel”)

Cldnek I - Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a své nebezpedi pro objednatele kompletni a
proveditelné dilo spotivajici ve zhotoveni projektové dokumentace stavby:

»Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec”

ve smlouvé souhrnné oznaéované také jako ,Dilo” nebo jako ,Dokumentace”, za podminek
ujednanych v této smlouvé. Technickym predmétem Dokumentace je ndvrh feSeni nového
vodovodu a navrh FeSeni oddilné kanalizace v mistnich ¢astech Hostkovice a Lipolec. Déle navrh
fedeni pfeCerpavaci stanice a vytlaéného kanalizaéniho fadu z mistni &dsti Hostkovice do mistni
tasti Dolni Némcice, kde bude tento vytlaény fad napojen do gravitaéni kanalizace. Likvidace
odpadnich vod bude pak probihat na centralni COV mésta Dacice. Precerpavaci stanice bude
technicky feSena formou suché a mokré jimky, kdy erpaci technologie bude umisténa v suché
jimce. Timto fe3enim bude zajisténa bezproblémova udriba a piipadné opravy dané technologie.
Vramci nédvrhu technologie pfeferpavaci stanice musi zhotovitel politat s minimalni
prichodnosti ¢erpadel 80 mm. Potrubi navrhované oddilné kanalizace musi mit minimalni
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kruhové pevnosti SN10. Mista napojeni tlakové kanalizace do gravita¢ni kanalizace musi
zhotovitel Fesit takovym zplisobem a musi zde pouZit takovych opatfeni, aby zde nedochdzelo ke
koncentraci pachQ. Mezi mistnimi ¢3stmi Lipolec a Hostkovice byl jiz zbudovan vytlaény
kanaliza¢ni fad, v dokumentaci musi zhotovitel Fesit jeho napojeni nové navrhovanou kanalizaci.

Dokumentace bude vypracovdna jako samostatnd pro nasledujici etapy zohledfiujici pofadi

vystavby:

l. etapa: bude obsahovat navrh redeni vytlaéného kanalizaéniho fadu z mistni €asti
Hostkovice do mistni ¢asti Dolni Némdice, v€etné napojeni do gravitacni kanalizace
v Dolnich Némc¢icich. Déle bude obsahem navrh pfederpdavaci stanice, kterd bude
umisténa ve vychodni ¢asti mistni ¢asti Hostkovice, a to ve stupnich:

Dokumentace pro spoleéné Gizemni Fizeni a stavebni povoleni I. etapy (ddle také

»DUR + DSP |. etapy”} a
Zadavaci dokumentace stavby . etapy (déle také ,,DPS + ZDS I. etapy”).

Etapa bude vidy ¢lenéna na stavebni objekty:
- SO prelerpavaci stanice
- SO wytlaény kanalizaéni fad.

Il. etapa: bude obsahovat navrh feseni oddilné kanalizace a vodovodu v mistni ¢asti
Hostkovice, véetné domovnich pripojek, a to ve stupnich;

Dokumentace pro spoletné lizemni Fizeni a stavebni povoleni Il. etapy (dédle také

»DUR + DSP Il. etapy“) a
Zadavaci dokumentace stavby Il. etapy (ddle také ,,DPS + ZDS II. etapy”).

Etapa bude ¢lenéna na stavebni objekty:

- SO vodovod
- SO splaskova kanalizace
- SO destové kanalizace

lll. etapa: obsahem etapy bude navrh feseni oddilné kanalizace a vodovodu, véetné
domovnich pfipojek v mistni ¢asti Lipolec, a to ve stupnich:

Dokumentace pro spole¢né Uzemni Fizeni a stavebni povoleni Ill. etapy (ddle také

»DUR + DSP lII. etapy”) a
Zadavaci dokumentace stavby lll. etapy (dale také ,DPS + ZDS llI. etapy”).

Etapa bude ¢lenéna na stavebni objekty:
- SO vodovod
- SO splaskova kanalizace
- SO destova kanalizace

2. Rozsah Dokumentace:

- DUR + DSP (pro kaZdou z etap) se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, véetné
obstaréni vyjadfeni a zavaznych stanovisek DOSS, spravci siti (véetné pfipadnych souhlast
s &innosti v ochrannych pasmech) a dalSich opravnénych osob a vSech dalSich dokladi
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poZadovanych stavebnim uUfadem pro vedeni stavebnich Fizeni a pro ziskani stavebnich
povoleni.

Soucasti tohoto stupné dokumentace bude dale zaborovy elaborat s vyznaéenim vlastnickych
prav k dotlenym pozemkim a vécnych bfemen, vietné projednani s vlastniky dotéenych
pozemkd.

Soucasti dokladové ¢asti DUR + DSP budou vypracované idosti o pfislusna rozhodnuti
stavebniho dfadu (fadné vypinéné Zadosti pod4 u piisluinych dfadd objednatel).

DPS + ZDS (pro kaZdou z etap) se zhotovitel zavazuje provést podle platné legislativy pro
zadavani vefejnych zakdzek, zejména musi spifiovat pozadavky wyhl. & 169/2016 Sb.

3. Rozsah feSeného Gzemi:

Uzemi je definovano pfibliznym rozsahem stavajici kanalizace, vodovodu a zéstavby v dotéenych
obcich. Stavajici sité jsou zaneseny v geografickém informaé&nim systému (GIS), vystup z tohoto
systému je soucdsti zadavaci dokumentace. Trasa wtlaéného kanalizaéniho fadu je uvaZovana
podél ucelové komunikace leZici na parc. & 1699 v k. 4. Hostkovice u Dolnich Néméic. Pro tuto
trasu vytlatného potrubf je zpracovana studie, kterd je soudssti zaddvaci dokumentace.

4. PoZadavky na postup zpracovéni Dokumentace:

Zhotovitel svola vstupni jednani pred zahdjenim praci na Dile pro upFesnéni poZadavkd
objednatele, a to pfed zah4jenim projektovych praci u kazdé etapy. Vstupni jednani bude
spojené s obhlidkou FeSeného Gzemi. Zhotovitel projednd v konceptu pfed prvni vyrobni
poradou névrh Dokumentace DUR + DSP pro kaZdou etapu s vlastniky dot¢enych pozemkd a
zajisti jejich pisemny souhlas se stavbou. Pfipadny nesouhlas musi zhotovitel Ffesit
ekonomickou Upravou trasy. (Smlouvy budouci o zfizeni slufebnosti in%. siti zajisti
objednatel). Nasledné zhotovitel svold v pribéhu zpracovani jednotlivych stupfit
Dokumentace vyrobni porady (min. 2krét ve stupni DUR + DSP), na kterych zabezpeéi Géast
objednatele a podle potieby DOSS, spravch siti, pfipadné dalich Gastniku. Ptipominky
vzeslé z téchto jednani zhotovitel zapracuje do pfisluéného stupné Dokumentace.

Zhotovitel déle pfedstavi a projedna Dokumentaci ve stupni DPS + ZDS pro kaZzdou etapu
s objednatelem jesté pfed tiskem istopisu DPS + ZDS.

Dokumentaci zhotovitel provede v rozsahu a obsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a dle poZadavkl stavebniho zakona
a jeho provadécich vyhlagek a dle vyhlasky ¢ 169/2016 Sb.

5. PoZadavky na dodani Dokumentace:

Kompletni DUR + DSP pro kaZdou etapu, véetné viech potiebnych vyjadreni, stanovisek a
Zadosti o vydani stavebnich povoleni, bude pfedana v potfebném poltu paré pro
vodopravni Gfad + 1 kompletni samostatné paré v listinné podobé a 1krat v elektronické
podobé na CD. Celkem se tedy jednd o 3 paré. Textové &isti budou v textovém editoru MS
Word, pfip. v tabulkovém procesoru MS Excel. Vykresové &sti budou pfedany ve forméitu
pdf.

Kompletni DPS + ZDS pro kaZdou etapu preda zhotovitel objednateli v pottu 6 tidténych
paré a 1krat na CD (na CD bude i neocenény soupis praci vypracovany dle vyhl. & 169/2016
Sb.) pro kazdou etapu dle odst. 1. Spole&né s DPS + ZDS pro kaZdou etapu zhotovitel pieda
poloZkové ocenény (dle aktudlni cenové trovné) soupis stavebnich praci v po¢tu 1krat
v listinné podobé a 1krat na samostatném CD. Textové &sti budou v textovém editoru MS
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Word, pfip. v tabulkovém editoru MS Excel. Vykresové &asti budou pfedany ve formatu dwg
av pdf.

—  Soucasti Dila je i zhotoveni dalSich potfebnych pracovnich paré jednotlivych stupfitl nebo
jejich €asti nutnych pro zajisténi vyjadieni, stanovisek i pro jind projednéni s objednatelem,
DQOSS, viastniky pozemkii nebo dalSimi Giéastniky fizeni a osobami dle odst. 1.

Technické podminky:

—  Dilo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznaéné uréujicim zakladni poZadavky na
kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby.

Vsechna jednani budou probihat v sidle objednatele, pfipadné na misté budouci stavby.

Objednatel se zavazuje Dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni cenu podle Clanku I1. této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo vsouladu touto smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi
pFedpisy, CSN a EN.

Zhotovitel zajisti u spravch siti pfipadné souhlasy s éinnosti v ochranném pasmu a smlouvy
o pfipojeni.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout soucdinnost zhotoviteli projektovych praci akce ,Rekonstrukce
vodovodu a kanalizace D. Némdice”. Tato akce ,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace D.
Némcice” Fedi rekonstrukci kanalizace a vodovodu v mistni &asti Dolni Némcéice, vietné
vytlaéného kanaliza¢niho fadu do Dadic. Zpracovatelem je spoleénost VAK projekt s. r. o., B.
Némcové 12/2, 370 01 Ceské Budéjovice. V piipadé potieby zhotovitel poskytne projektantovi
vyde zminéné akce veskeré potiebné podklady (zejména situaéni vykresy, fezy, atd.) elektronicky
v editovatelné formé — napf. format DWG.

Clanek Il - Cena Dila

Smiuvni strany si ujednaly cenu Dila v celkové vysi: 969 900 K¢ bez DPH.

Clenéni ceny Dila podle jednotlivych etap a stupiiti Dokumentace:

DUR + DSP I. etapy 169 500,- K¢ bez DPH
DPS + ZDS |. etapy 102 800,- K¢ bez DPH
DUR + DSP |l. etapy 181 400,- K¢ bez DPH (25 800 K¢ bez DPH vodovod)
DPS + ZDS II, etapy 152 100,- K¢ bez DPH {53 300 K¢ bez DPH vodovod)
DUR + DSP 1ll. etapy 195 300,- K¢ bez DPH
DPS + ZDS lIi. etapy 168 800,- K bez DPH

K cené bude pfipo¢tena DPH v platné sazbé.

Cena Dila je sjedndna jako cena pevnd, maximalné pfipustnd, platnad po celou dobu provadéni
Dila. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele s provadénim Dila. V cené Dila je rovnéZ zahrnut
potet vyhotoveni (paré) DUR + DSP, DPS + ZDS podle Clanku | této smlouvy véetnd vytiskd (paré)
potfebnych pro zajisténi vyjadieni, stanovisek ¢i pro jind projednani s objednatelem, DOSS,
spravci siti, pfipadné s dal$imi G¢astniky Fizeni a osobami dle ¢lanku I odst. 11. Pfipadna dalsi
vyhotoveni Dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvlaétni Ghradu.
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Clének IIl — Platebni podminky

1. Cena za provedeni Dila je splatnd na zékladé faktur - dafiovych doklad( — vystavenych
zhotovitelem pro objednatele po provedeni Dila nebo jeho ucelenych &asti (etap a stupfid)
vymezenych v Clédnku | odst. 1.

Cena Dila je splatna nasledovné:

cena za DUR + DSP vidy po akceptaci Zadosti o stavebni povoleni (po doruéeni
ozndmeni o zahdjeni fizeni objednateli)

cena za DPS + ZDS vidy po predani fadné provedené DPS + ZDS objednateli.

2. Splatnost faktur je mezi smluvnimi stranami sjednana vidy na 30 dni ode dne dorugeni dané
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je povaZovadna za spinénou dnem odepsani
pfislusné ¢astky z bankovniho Uétu objednatele.

3. Cena za provedeni Dila je ze strany objednatele splatna formou bezhotovostnich prevodi na
bankovni (et zhotovitele &islo CSOB a.s., €. G&tu 254317200/0300, ktery je uftem vedenym
poskytovatelem platebnich slufeb na Gzemi Ceské republiky a ktery je dle ustanoveni § 98
zakona o dani z pfidané hodnoty spravcem dané zvefejnén jako Udaj z registru platcd, a to
zplsobem umoizriujicim dalkovy pfistup. Zhotovitel je touto smiouvou zavézan ke zvefejnéni
vySe uvedeného Gctu vySe uvedenym zplisobem nejméné do okamiiku Ghrady posledni &sti
penéiniho zévazku objednatele viiti zhotoviteli vyplyvajiciho z této smlouvy.

4. Pro pfipad, Ze v prlibéhu Géinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivym plitcem dle
ustanoveni § 106 a zakona o dani z pfidané hodnoty, sjedndvd se mezi smluvnimi stranami, e
pro uhradu ceny za provedeni Dila nebo jeji ¢asti bude vyufit institut zvld$tniho zpsobu zajisténi
dané dle ustanoveni § 109 a zdkona o dani z pfidané hodnoty. V takovém pfipadé je objednatel
zavazan formou bezhotovostniho pfevodu na vy$e uvedeny bankovni et zhotovitele zaplatit ve
Ihaté splatnosti Castku ve vysi zakladu dané, jak je tato uvedena na piislu$ném dafovém dokladu.
Castku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty, jak je tato uvedena na pFislusném dariovém
dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pé&tadvacetidenni Ihiité po
skonceni kalenddiniho mésice, v némsz bylo uskuteZnéno zdanitelné plnéni, povinen uhradit za
zhotovitele spravci dané zhotovitele. Tato platba bude sméfovdna na depozitni uéet spravce
dané, kterym je finanéni Gfad pro Jihotesky kraj, Gzemni pracoviité Ceské Bud&jovice pFitems
predCisli OCtu je 80039., matrikova &ast Gttu je 77627231 a kéd banky je 0710. Platba bude
provedena s uvedenim variabilniho symbolu 28159721, specifického symbolu 00246476,
konstantniho symbolu 1148; ve zpravé pro pfijemce platby bude uvedena informace o dni
uskute¢néni zdanitelného plnéni ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proménni Eiseln&
oznacujici den, MM proménna Ciselné oznaéujici mésic a RRRR proménnd ¢iselné oznacujici rok.

5. Dojde-li ke zmé&né mistni pfislusnosti spravce dané zhotovitele, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu predloZit objednateli ndvrh na uzavieni dodatku této smlouvy, kterym bude
aktualizovdna matrikovda Cast G¢tu spravce dané uvedend v pfedchozim odstavci. Objednatel se
zavazuje takovy dodatek se zhotovitelem bez zbyteéného odkladu uzaviit.

6. Objednatel je povinen sdélit zhotoviteli informaci o provedeni Gihrady dané z pfidané hodnoty za
zhotovitele. Sdéleni je povinen objednatel u€init v desetidenni Ihité ode dne realizace platby
formou listinného dokumentu, nebo formou datové zpravy odeslané prostiednictvim datové
schranky. Ve sdéleni objednatel uvede nésledujici Gdaje: &islo pfisluiného dafiového dokladu,
vysi zaplacené dané, datum platby, ddaje o G&tu sprévce dané (pred&isli, matrikova &ast, kéd
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banky), variabilni symbol, specificky symbol, konstantni symbol a udaj uvedeny ve zpravé pro
pfijemce platby.

Clanek IV — Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo v rozsahu a obsahu dle Clanku | této smlouvy v nasledujicich
Ihatach:

DUR + DSP 1. etapy do 160 dnii od podpisu smlouvy o dilo

DPS + ZDS |. etapy do 60 dnli od nabyti pravni moci stavebniho povoleni |. etapy
DUR + DSP Il. etapy do 320 dni od podpisu smlouvy o dilo

DPS + ZDS Il. etapy do 60 dn( od nabyti pravni moci stavebniho povoleni Il. etapy
DUR + DSP Ill. etapy do 400 dni od podpisu smlouvy o dilo

DPS + ZDS 1ll. etapy do 60 dnii od nabyti pravni moci stavebniho povoleni lll. etapy

Clanek V — Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Pfi provadéni Dila je zhotovitel povinen postupovat s odbornou pééi a vujednaném &ase a
obstara vse, co je k provedeni Dila potieba, svyjimkou veéci, které ma podle této smlouvy
obstarat objednatel. Pfi provadéni Dila bude zhotovitel dodrzovat ujednéni této smlouvy, bude se
fidit vychozimi podklady, pfikazy objednatele, zdpisy a dohodami smluvnich stran uzavienymi
odpovédnymi zdstupci a vyjadienimi vefejnopravnich organi a organizaci. Objednatel ma prévo
kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, miZe poZadovat, aby
zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zplGsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v
pfiméfené dob& muiZe objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.

2. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedeni Dila pfedal, nebo piikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li
jejich nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni odborné péce.

3. Objednatel je opravnén vyuiZit Dilo vSsemi znamymi zplsoby uiiti, zejména je opravnén
poskytnout Dilo tfetim osobam, napf. organtm statni spravy, spravctm siti, Gfastnikiim fizeni.
Objednatel je rovnéz opravnén prezentovat Dilo na vefejnosti.

Clanek VI — Pfedani a pfevzeti Dila

1. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pfedano. Dilo, které ma vady, neni dokonéeno a objednatel
neni povinen jej prevzit. Zhotovitel pfeda Dilo po ¢astech (etapach a stupnich) vymezenych
podle Clénku | odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti Dila, resp. jeho jednotlivych ¢dsti, sepisi smluvni strany zapis. Strany sepisi
zapis o predani zvlast pro kaZzdou ¢dst (etapu a stupen) Dila.

3. Objednatel vyZaduje osobni piedani Dila v sidle objednatele.
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Cldnek VIl - Vlastnické pravo k Dilu a nebezpedci Skody na ném

Dnem prevzeti Dila (jeho jednotlivé &&sti) k nim nabyvé objednatel vlastnické prdvo a prechdazi na
ného nebezpedi skody na pfedané &sti Dila.

Clanek VIl - Odpovédnost za vady, ziruka za jakost

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo bude provedeno podle této smlouvy a Ze po stanovenou dobu
(zéru¢ni dobu) bude mit vlastnosti dojednané v této smlouvé.

Zhotovitel davé na Dilo zéruku 60 mésich. Zaru¢ni doba plyne ode dne pfedani a prevzeti
dokonceného Dila.

V pfipadé vad Dila je objednatel opravnén poZadovat odstranéni vad a zhotovitel se zavazuje
bezplatné odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje ptipadné vady odstranit ve Ih(té
do 15 dnii po uplatnéni reklamace, nedohodnou-li se smiluvni strany jinak.

Pfipadnou reklamaci vady Dila je objednatel povinen uplatnit pisemnou formou.

Vadou dila je i technickd nejasnost, nedostate¢nost nebo jin chyba v Dokumentaci, které se v
ramci n3sledné vyhldené vefejné zakazky na zhotovitele stavby ,Kanalizace a vodovod
Hostkovice a Lipolec” stane pfi¢inou podéni Zddosti pfipadného dodavatele stavby , Kanalizace a
vodovod Hostkovice a Lipolec” o vysvétleni zaddvaci dokumentace. Pfipadné vady dle tohoto
odstavce zjisténé v ramci vyhlaSené vefejné zakdzky na zhotovitele stavby ,, Kanalizace a vodovod
Hostkovice a Lipolec” se zhotovitel zavazuje odstranit ve Ihiité do 2 dnii po uplatnéni reklamace,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Clanek IX — Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodieni s pIinénim zavazku provést Dilo nebo jeho &ast (etapu a
stupef) v ujednané lhiité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 3600 KE bez DPH
za kaZdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou
etapu a jeji stupefi. Ndrok na nghradu 3kody pFesahujici smiuvni pokutu ziistéva objednateli
zachovén.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pinénim zavazku odstranit vadu Dila nebo ieho c&asti
v terminu ujednaném dle &ldnku VIl odst. 3 a 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni
pokutu ve vy3i 1800 K& bez DPH za kaidy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta se vztahuje
samostatné na kaZdou jednotlivou vadu. Narok na nahradu §kody pfesahujici smluvni pokutu
zlistava objednateli zachovan.

Pfi prodleni objednatele s Ghradou ceny Dila je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok
z prodleni v zédkonné vysi.

€lanek X — Ostatni ujednani

Zhotovitel neni oprévnén Dilo poskytnout jiné osobé neZ objednateli.

Ve vzijemnych vztazich mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se pouZije zékon ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, stim, ¥e se strany ve smyslu
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ustanoveni § 558 odst. 2 dohodly, Ze ustanoveni ob¢anského zakoniku, kterd nemaji donucujici
ucinky, maji pfednost pied obchodnimi zvyklostmi.

Strany si ujednaly, Ze zhotovitel neni oprdvnén postoupit tuto smlouvu tfeti osobé.

Objednatel se zavazuje, Ze v pfipadé potieby vystavi zhotoviteli plnou moc k zastupovéni
ve vécech potfebnych k provadéni Dila.

Clanek XI. — Odstoupeni od smlouvy

Na odstoupeni od smlouvy se pouZiji ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnuti pfedchozi lhiity k ndpravé,
rovnéz pokud:

—  bylo vii¢i zhotoviteli zahdjeno insolvenéni fizeni, byl na majetek zhotovitele vyhlasen
konkurs, povoleno oddluZeni, reorganizace nebo byl insolvenéni névrh zamitnut pro
nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

-~ pfed zahdjenim praci, v pfipadé nezajisténi financnich prostfedkl potfebnych k provadéni
Dila;

—  pokud zhotovitel postoupi zavazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;

— jestlize zhotovitel bude v prodleni s provadénim Dila nebo jeho ¢ésti (etapy a stupné)
deldim neZ 30 kalendafnich dn(;

Zhotovitel miiZe odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s placenim faktury
podle této smlouvy delsim nez 30 dni. Odstoupit mizZe teprve poté, co na prodleni objednatele
pisemné upozornil a poskyt! mu Ihiitu k ndpravé.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné, doruceno druhé strané, pficemz dcinky
odstoupeni nastdvaji dnem doruéeni pisesmného odstoupeni.

Objednatel miZe i bez uvedeni diivodu odstoupit od této smlouvy s u€inky do budoucna, tj.
ohledné dosud nezahdjenych ¢&asti Dila (etap a stuprid), a to pisemnym odstoupenim
dorucenym zhotoviteli nejpozdéji do predani pfedchozi etapy ¢i stupné Dila.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy se nedotykd prdva na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prava na nadhradu 3kody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujedndni
o zplsobu Fe$eni spor(. Byl-li dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedenych a nevyfakturovanych
praci.

Pro nahradu $kody plati ustanoveni ob&anského zékoniku s tim, Ze smluvni strany se dohodly
na vylouceni moznosti uplatriovat usly zisk.

Clanek XII. — Zdvére€na ustanoveni

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkil, podepsanych
opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vypracovana ve tfech vyhotovenich, ze kterych dvé obdrzi objednatel a jedno
zhotovitel.
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Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirdna za pFitomnosti obou smluvnich stran, plati, e
smlouva nebude uzaviena, pokud ji zhotovitel podepiSe s dodatkem ¢ odchylkou, byt
hepodstatnou.

V pfipadé, Ze se na zdkladé této smlouvy doruéuje (zasila pisemnost) druhé smluvni strang,
dorucuje se na posledni zndmou adresu druhé smluvni strany — tedy na adresu uvedenou
v zéhlavi této smlouvy. Smiuvni strany jsou povinny se navzdjem neprodlend pisemné informovat
0 zméné adresy. Neni-li pisemné ozndmena jind adresa, ma se za to, e se jednd o adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, e okamZikem doruceni véech
pisemnosti se rozumi osobni pfevzeti pisemnosti adresatem nebo treti den po uloZeni pisemnosti
na posté v pfipadg, Ze adresat nebyl osobné zastizen, i kdyZ se o uloZeni nedozv&dél nebo den,
kdy adresat odmitne pievzeti pisemnosti.

v ey,

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vEetné viech jejich pozdéjsich dodatkd podléha
zvefejnéni v registru smluv. Zvefejnéni zajisti objednatel.

Mésto Dacice, ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich, ve zn&ni pozdéjsich
pfedpisil, potvrzuje, Ze uzavieni této smlouvy bylo schyaleno radou mésta Dacice na jejim 77/
zasedéni konaném dne 2%, § . J0[5'pod €. usn. u 1 ;’ /¥ nadpolovi¢ni vétsinou hlasd,
a Ze tim byly ze strany mésta Dadice spinény vetkeré zakoném stanovené podminky pro platnost
této smlouvy.

U&astnici si smlouvu pred jejim podpisem Fadné precetli, prohladuji, Ze byla uzaviena po
vzajemné dohodé, podle jejich pravé a svobodné a vile, uréitd, vaZné a srozumitelné, nikoli
v tisni a za ndpadné nevyhodnych podminek, a na diikaz toho, ji podepisuji.

V Dagicich dne ...4...2... 550 4 e Ceskych Budé&jovicich dne 28.5.2018
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