 Modernizace ČOV Dačice


smlouva o dílo 
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění
(dále jen smlouva)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Město Dačice

Sídlo:

Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

Zastoupený: 
Ing. Vlastimilem Štěpánem - starostou města

IČ:
00246476

DIČ:
CZ00246476
Peněžní ústav:
Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice

Číslo účtu:
0603143369/0800

Datová schárnka:
s5ebypd



Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:




Ing. Vlastimil Štěpán – starosta



Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:




Ing. Jan Bartošek – místostarosta, tel. č. 725 856 242



Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:



Zdeněk Sedláček – pracovník odboru správy majetku, tel. č. 723 680 295



Technický dozor investora (objednatele) TDI - bude uveden v zápise o předání staveniště
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Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:




stavbyvedoucí 
(smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)
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zástupce stavbyvedoucího
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 tel. č. ……………………..



(dále jen zhotovitel)
1. PREAMBULE, 
1.1. Důležitost smlouvy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že:

i. modernizace čistírny odpadních vod Dačice (dále také „ČOV“) je pro objednatele významnou investiční akcí, která musí být provedena během plného provozu ČOV, tedy, že je nutné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy zachovat potřebnou funkčnost stávajících objektů i zařízení,

ii. po celou dobu provádění díla je nezbytné postupovat tak, aby byly dodrženy vodoprávním úřadem stanovené emisní limity, 

iii. odpadní vody přitékající do ČOV musí být po celou dobu výstavby čištěny před vypouštěním do recipientu, 
iv. po celou dobu provádění díla musí respektovat provozní řád a pokyny provozovatele ČOV.
1.2. Prohlášení zhotovitele
(A) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý dílo splnit, 

(B) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy. 
2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dílo – stavbu: 

„Modernizace ČOV Dačice“

v rozsahu daném přiloženým oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a soupisem vedlejších a ostatních nákladů, zadáním veřejné zakázky evidenční číslo 350822, projektovou dokumentací vypracovanou obchodní firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, a nabídkou zhotovitele (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací respektovat provozní řád a pokyny provozovatele ČOV. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli kopii podepsaného protokolu s provozovatelem Přehled pokynů a rizik při pracích na objektech ČOV. 
Součástí díla jsou dále vedlejší  a ostatní náklady stavby:
· vytýčení stavby oprávněným geodetem, 

· prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,
· fotodokumentace celého průběhu stavby s komentářem (1x tištěná forma + 1x CD)
· zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (3x v tištěné verzi + 3x CD) se zákresem případných změn a odchylek,
· zajištění geometrického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (1x písemná forma, 1x digitální forma), 
· předání vypracovaných a odsouhlasených (KÚ Dačice) geometrických plánů nezbytných pro zápis stavby do katastru nemovitostí,
· zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště včetně dočasných opatření po dobu výstavby,
· zpracování hydrotechnických výpočtů dosazovací nádrže, 3x tištěná verze,
· bilboard s uvedením údajů o stavbě včetně osazení v místě stavby,
· zajištění komplexních zkoušek,
· náklady na zajištění provozu po dobu stavby a s tím související dodržení všech řádů a předpisů včetně projednání a odsouhlasení provozovatelem,
· úprava provozního řádu ČOV pro zkušební provoz po konzultaci s provozovatelem,
· úprava provozního řádu ČOV pro trvalý provoz 
po konzultaci s provozovatelem,
· zpracování technologického schématu ČOV (zalaminované) a dílčích schémat elektrorozvaděčů,
· zpracování havarijního a povodňového plánu.
Některé další související činnosti, které jsou součástí díla:
· odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku,
· zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, požadavků správců inž. sítí a provozovatele ČOV,
· zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla,
· předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla (např. návody na obsluhu apod.), 

· průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
· vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu, 
· zajištění staveniště v souladu s bezpečnostními předpisy,
· zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi.
2.2 Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.

2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.4 Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.5 Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN.
3. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ
2.6 Práce budou zahájeny:
 1.6.2014
2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek do
 31. 10. 2015. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.
2.8 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 10 dnů před zahájením prací, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2.9 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
2.10 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
2.11 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

2.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
2.13 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

2.14 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. 4. této smlouvy.

4. CENA ZA DÍLO
4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace. 

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):
Stavební část

Kč


z toho:
Hrubé předčištění

Kč



Monoblok sdružených nádrží

Kč



Chemické hospodářství

Kč
Technologická část strojní

Kč


z toho:
PS-01 Šneková čerpací stanice, hrubé předčištění

Kč



PS-02 Biologické čištění

Kč



PS-05 Chemické hospodářství

Kč
Technologická část elektro a ASŘ

Kč

z toho: 
Část elektro pro PS01 Hrubé předčištění

Kč



Část elektro pro PS02 Biologické čištění

Kč



Část elektro pro PS-05 Chemické hospodářství

Kč



Společné položky

Kč
Vedlejší a ostatní náklady

Kč
Celková cena díla bez DPH činí

Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou realizovány) některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy,
b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4.2 Způsob sjednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna sjednané ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list pak předloží technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením. 

Teprve po jejich odsouhlasení na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v čl. 4. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem a technickým dozorem.

4.3 Postup ocenění změn díla:


Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým zákresem do projektové dokumentace, případně geodetickým změřením. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo dle této smlouvy. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací.


Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací a přirážek jako v rozpočtu pro předmět smlouvy a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.
4.4 Vícepráce a méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.
4.5 Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologie apod.), odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, investora a s technickým dozorem. Zhotovitel je povinen současně oznámit všechny případné jiné navazující práce touto změnou vyvolané. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Žádná z těchto změn nesmí vést ke zvýšení ceny díla

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace, výkaz výměr, zadávací podmínky) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ
5.1 Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 
5.2 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:
5.3  Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 4. této smlouvy a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace podloženy soupisem prací – Změnovým listem, který bude odsouhlasen technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. Ocenění bude provedeno dle odstavců 4.3 a 4.4 této smlouvy.
5.7 Cena za dílo dle výše uvedeného bude objednatelem zhotoviteli zaplacena až do výše 90% ceny díla. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad a nedodělků.
5.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

5.9 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty pro provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta pro porovedení díla posunuta o stejnou dobu, o kterou trvalo zastavení prací.
6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a provádění díla:
· stavební povolení

· projektovou dokumentaci 2x
· provozní řád provozovatele ČOV.
1.2 Provádění díla bude probíhat ve třech etapách: 

· v 1. etapě bude provedeno hrubé předčištění,
· ve 2. etapě bude provedena kompletní levá (ve směru toku odpadních vod) část monobloku sdružených nádrží biologického čištění, včetně prostupu technologie do pravé části monobloku a přípravy rozvodů elektřiny pro technologii pravé části monobloku,
· ve 3. etapě etapě bude provedena pravá část monobloku – dosazovací nádrž, jímka plovoucích nečistot apod. (včetně chemického hospodářství).
1.3 Zhotovitel je povinen v případě nutnosti krátkodobé nezbytné odstávky ČOV zajistit příslušné souhlasy a povolení orgánů veřejné správy a zajistí dodržení nařízených limitů.
1.4 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění  díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
1.5 Zhotovitel umožní provozovateli ČOV a jeho zaměstnancům přístup na staveniště pro zabezpečování běžného i mimořádného provozu ČOV. Zhotovitel bude dále respektovat provozní řád a pokyny provozovatele ČOV.

1.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
1.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
1.8 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě na jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne, a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

1.9 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
1.10 Podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního  odpadu na dané zakázce.

1.11 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb). Objednatel, TDI a koordinátor BOZP jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci TDI, pověření zástupci objednatele, projektant a koordinátor BOZP.
1.12 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
1.13 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

1.14 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě kontrolní činnost sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

1.15 Oprávnění zástupci objednatele jsou dále oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
1.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí oprávnění zástupci objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.
1.17 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. 

1.18 Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla ani odpovědnosti za záruky.
1.19 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
1.20 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
1.21 Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je‑li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
1.22 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 10 mil. Kč. a stavebně-montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla, tj. zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
1.23 Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi zhotovitel písemně doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).

1.24 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména je zhotovitel povinen koordinátorovi včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).
1.25 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného. Změna subdodavatele musí být objednatelem schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, může být tato změna schválena teprve po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřené ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Prostřednictvím subdodavatele nesmí být realizována technologická část díla. 
1.26  Dílo bude se zhotovitel zavazuje provádět během plného provozu ČOV Dačice, za podmínky zachování potřebné funkčnosti stávajících objektů i zařízení a při dodržení vodoprávním úřadem stanovených emisních limitů po celou dobu výstavby. Odpadní vody přitékající do ČOV budou po celou dobu výstavby čištěny před vypouštěním do recipientu. To znamená, že budou zbaveny shrabků, písku a zachycených mechanických nečistot. Zdvojené uspořádání žlabů česli a dvě linky biologického čištění splnění této podmínky umožňují.
7. PŘEVZETÍ DÍLA
7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 5 dní předem objednatele k převzetí kompletně dokončených dohodnutých částí díla.
7.2 Převzetí díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 554 a násl. obch. zákoníku a touto smlouvou. 
Objednatel převezme dílo jako celek, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této smlouvy. Případné dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých částech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek Komplexním zápisem o předání a převzetí díla.
7.3 Individuální a komplexní zkoušky

Řádné provedení díla zhotovitel prokáže úspěšným provedením individuálních a komplexních zkoušek požadovaných zadávací dokumentaci nebo zkoušek nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
7.4 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předložení veškerých atestů, revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stav. řízení, protokol o vytýčení stavby, dále předá geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3x pisemná forma, 2x digitální forma), doklady o vypracování geometrického plánu a jeho předání na příslušné pracoviště KÚ a další doklady nezbytné k uvedení díla do zkušebního provozu a k vydání kolaudačního souhlasu. Nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla.

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání díla, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
7.6 O průběhu a výsledku předání díla jako celku bude sepsán oběma smluvními stranami Komplexní zápis o předání a převzetí díla, ve kterém budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Lhůta pro odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků nesmí být delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby převzetí díla objednatelem.

7.8 Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby. 
7.9 Zkušební provoz
Smluvní strany sjednávají, že funkčnost a vlastnosti díla budou ověřeny v rámci zkušebního provozu v délce alespoň 1 roku. Zkušební provoz začíná běžet dnem stanoveným na základě rozhodnutí o povolení zkušebního provozu a skončí vydáním kolaudačního souhlasu na dílo. Dojde-li v průběhu zkušebního provozu k přerušení provozu díla, prodlužuje se o tuto dobu zkušební provoz. 

Zkušební provoz provádí objednatel prostřednitvím provozovatele ČOV, kterým je: ČEVAK, a.s., IČ 60849657, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice.

Strany si sjedávají, že zhotovitel bude během zkušebního provozu poskytovat nezbytnou součinnosti objednateli a provozovateli ČOV, a to zahrnuje např. zásahy zhotovitele na místě, poradenství formou osobních, e-mailových či telefonických konzultací

Strany si sjednávají, že zhotovitel se bude během zkušebního provozu na žádost objednatele nebo provozovatele ČOV účastnit pravidelných schůzek svolaných objednatelem nebo provozovatelem ČOV za účelem vyhodnocování zkušebního provozu.

Strany si sjednávají, že zhotovitel bude během zkušebního provozu průběžně vyhledávat a bezplatně odstraňovat vady díla, které sám zjistí nebo které mu oznámí objednatel nebo provozovatel ČOV.
Služby v rámci zkušebního provozu uvedené v odst. 7.9 poskytne zhotovitel objednateli bezplatně vyjma případů, kdy objednatel vyžaduje přítomnost zástupce zhotovitele v místě prováděného díla. Pro tento případ se sjednává úplata ve výši 350,- Kč za hodinu a dopravné ve výši 8 Kč/km. To neplatí pro případy, kdy je v odst. 7.9 sjednáno, že plnění zhotovitele je bezplatné.
. 
7.10 Kolaudační souhlas
Zhotovitel je povinen účastnit se na vyzvání závěrečné kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
V případě, že stavební úřad na základě výsledků závěrečné kontrolní prohlídky zjistí na díle závady, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré závady, které brání vydání kolaudačního souhlasu, jakož i splnit jiné podmínky stanovené stavebním úřadem v rozhodnutí, kterým stavební úřad zakázal užívání díla. Pokud ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ust. stavebního zákona vyplynou požadavky přesahující sjednaný rozsah díla, zavazuje se zhotovitel provést práce na základě samostatné dohody za úhradu. O odstranění těchto závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

8. ZÁRUKY
8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
8.2 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v trvání: 
24 měsíců. 
Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.


Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Komplexního zápisu o předání převzetí díla, pokud byly při předání a převzetí díla jako celku zjištěny závady potom ode dne podpisu zápisu o jejich odstranění. Strany si ujednaly, že záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou trval zkušební provoz sjednaný podle této smlouvy o dílo.

Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně nebo elektronicky datovou zprávou  u zhotovitele, který je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havavarijního stavu do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li zástupci smluvních stran jinou lhůtu pro ostranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady  ve lhůtách dle 8.4 je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jeho prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8.6 V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. SMLUVNÍ POKUTY
9.1 Za nesplnění závazku zhotovitele provést dílo v termínu sjednaném v čl. 3.2. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody nedotčeno. 
9.2 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně stanovené v zápisu o předání a převzetí díla pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody nedotčeno.

9.3 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou sjednanou případně jinak dohodnutou lhůtu pro odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nesplní výše sjednanou nebo jinak dohodnutou lhůtu pro odstranění vad. Smluvní pokuta se uplatní samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody nedotčeno.

9.4 Objednatel je povinnen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9.5 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení obchodního zákoníku.

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud: 

· bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
· před zahájením prací (předáním staveniště), v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla;
· zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy jinému zhotoviteli nebo změní subdodavatele bez písemného souhlasu zadavatele;
· zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla o více než 20 kalendářních dnů oproti harmonogramu provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Předtím, než objednatel od smlouvy z tohoto důvodu odstoupí, poskytne zhotoviteli dodatečnou lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud ani v této lhůtě zhotovitel nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10.3 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat na provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování na provádění díla. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

10.4  Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně  upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.
10.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

10.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty a dalších ustanovení, která mají dle smlouvy nebo dle své povahy zůstat zachována. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a násl. obchod. zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.
11.2  Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu 7.5. této smlouvy.
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a že je schopen dílo provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.1  Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
1.2  Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Strany se dle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodly, že se právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 

1.3  Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran Nedohodnou-li se strany budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky; strany se dle § 89a o.s.ř. dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně bude soud, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
1.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

1.5  Tato smlouvy je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

1.6  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
1.7  Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím __. zasedání konaném dne __. __.2013 pod č. usn. ___________ nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 
12. 8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Harmonogram výstavby (časový i finanční) 
V Dačicích dne ………………………..








V ………………………. dne ……………..
Za objednatele:





















Za zhotovitele:

	…………………………………

Ing. Vlastimil Štěpán

starosta
	……………………………..

jednatel
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