

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek

jednající: Ing. Karel Macků, předseda představenstva
sídlo: Krajčířova 27, 380 01 Dačice
IČO: 60816180
DIČ: CZ60816180
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo bankovního účtu: 0601992359/0800

*jako **objednatel** na straně jedné (dále také „objednatel“)*

ã

FCC Česká republika, s.r.o.

sídlo: Ďáblická 791/89, Ďáblice, 182 00 Praha 8
IČO: 45809712
DIČ: CZ45809712
bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo bankovního účtu: 17495863/0300

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 12401.

*jako **zhotovitel** na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

společně také jako „smluvní strany“

Článek I - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele **kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky (V. – VII. etapa)“** ve stupních:
 - A. Dokumentace pro vydání společného povolení (územní a stavební řízení) společná pro V., VI. a VII. etapu (dále též „**DUR + DSP**“),
 - B. dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb. pro etapu V. (dále též „**DPS + DZSP pro V. etapu**“),
 - C. dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb. pro etapu VI. (dále též „**DPS + DZSP pro VI. etapu**“) a
 - D. dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb. pro etapu VII. (dále též „**DPS + DZSP pro VII. etapu**“),ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Technickým předmětem Dokumentace je návrh rozšíření skládky pro likvidaci komunálního odpadu Borek, a to mj. na základě Studie technického řešení - Technický podklad pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracované Ing. Jaroslavem Sedláčkem z 09/2019, jejíž vybrané části jsou součástí zadávací dokumentace řešené zakázky.
3. Projektová dokumentace bude zahrnovat veškeré objekty dle platné legislativy. Projektová dokumentace bude ve stupni DUR+DSP řešena jako celek s rozdělením výstavby na 3 etapy dle plánované etapizace výstavby rozšíření skládky. Stupeň projektové dokumentace v rozsahu DPS+DZSP pak bude zpracována pro pátou etapu. Následující etapy (VI. a VII.) budou zpracovány na základě vyčerpání kapacity předchozí etapy nebo na základě požadavku objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zajistit si veškeré podklady (mimo geodetického zaměření) a průzkumy nutné pro řádné provedení Díla, bude-li to povaha Díla vyžadovat nebo budou-li tyto podklady nutné pro zajištění závazných stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů státní správy.

5. Rozsah Dokumentace:

- **DUR+DSP** se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), včetně obstarání vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“), správců sítí (včetně případných souhlasů s činnostmi v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení společného povolení (územní a stavební řízení).

Součástí dokladové části DUR+DSP bude zhotovitelem vypracovaná úplná žádost o vydání společného povolení stavebním úřadem, kterou zhotovitel předá objednateli k podání u příslušného úřadu. Žádost podá u příslušného stavebního úřadu objednatel.

- **DPS+DZSP** se zhotovitel zavazuje provést podle platné legislativy, především dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, zejména musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb.

6. Rozsah řešeného území:

Rozsah rozšíření skládky komunálního odpadu Borek je stanoven studií technického řešení - Technický podklad pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracovanou Ing. Jaroslavem Sedláčkem (09/2019), jejíž vybrané části jsou součástí zadávací dokumentace řešené zakázky.

7. Požadavky na postup zpracování Dokumentace:

- Zhotovitel svolá vstupní jednání před zahájením prací na Díle pro upřesnění požadavků objednatele. Vstupní jednání bude spojené s obhlídkou řešeného území. Zhotovitel svolá v průběhu zpracování jednotlivých stupňů Dokumentace výrobní porady (min. 3krát ve stupni DUR+DSP), na kterých zabezpečí ve spolupráci s objednatelem účast podle potřeby DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků. Připomínky vzešlé z těchto jednání zhotovitel zapracuje do příslušného stupně Dokumentace.
- Zhotovitel dále představí a projedná Dokumentaci ve stupni DPS+DZSP s objednatelem ještě před tiskem čistopisu DPS+DZSP.

8. Požadavky na dodání Dokumentace:

Kompletní DUR+DSP včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a dokladů zhotovitel předá objednateli:

- v počtu 3 paré v listinné podobě pro stavební úřad, v případě povolování vodního díla budou požadovaná 3 paré dodána objednateli. Součástí Díla je i zhotovení dalších potřebných paré

jednotlivých stupňů, nebo jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS, vlastníky pozemků nebo dalšími účastníky řízení.

- 1krát v elektronické podobě na CD nosiči. Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. Výkresové části zhotovitel předá ve formátu *.pdf.

Kompletní DPS+DZSP předá zhotovitel objednateli samostatně pro jednotlivé etapy v počtu 7 tištěných paré (listinná podoba) a 1krát na CD (na CD bude i neoceněný soupis prací vypracovaný dle vyhl. č. 169/2016 Sb. zpracovaný pro každou etapu samostatně). Společně s DPS+DZSP každé etapy zhotovitel předá položkově oceněný (dle aktuální cenové úrovně) soupis stavebních prací v počtu 1krát v listinné podobě a 1krát na samostatném CD (každá etapa v samostatném souboru a v samostatném výtisku). Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. Výkresové části budou ve formátu v *.pdf a vytyčovací výkres ve formátu *.dwg.

Součástí Díla je i zhotovení dalších potřebných pracovních paré jednotlivých stupňů nebo jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS, vlastníky pozemků nebo dalšími účastníky řízení.

9. Technické podmínky:

- Dílo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujícím základní požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby.

10. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě budoucí stavby.

11. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle Článku II této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN a EN.

Článek II – Cena Díla

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **1 745 000 Kč bez DPH**

Členění ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace:

DUR+DSP pro V. - VII. etapu:	980 000 Kč bez DPH
DPS+DZSP pro V. etapu:	490 000 Kč bez DPH
DPS+DZSP pro VI. etapu:	150 000 Kč bez DPH
DPS+DZSP pro VII. etapu:	125 000 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.

2. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet vyhotovení (paré) DUR+DSP, DPS+DZSP podle Článku I této smlouvy, včetně výtisků (paré) potřebných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání Díla s objednatelem, DOSS, správci sítí, případně s dalšími účastníky řízení. Případná další vyhotovení Dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

Článek III – Platební podmínky

1. Cena Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele po provedení ucelených částí Díla (stupňů) vymezených v Článku I odst. 1.

Celková cena Díla je splatná následovně:

cena za DUR+DSP po akceptaci žádosti o společné povolení (územní a stavební řízení) příslušným stavebním úřadem.

cena za DPS+DZSP V. až VII. etapy po předání řádně provedené DPS+DZSP jednotlivé etapy objednateli.

2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
3. Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele číslo 17495863/0300, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.
4. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je Specializovaný finanční úřad, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 45809712, specifického symbolu 45809712, konstantního symbolu; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.
5. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.
6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne platby formou listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

Článek IV – Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

DUR+DSP	do 150 kalendářních dní od předání podkladů uvedených v článku V odst. 1 zhotoviteli či od účinnosti této smlouvy, podle toho co nastane později.
DPS + DZSP pro V. etapu	do 120 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení pro V. etapu výstavby.
DPS + DZSP pro VI. etapu	do 120 kalendářních dnů od písemné výzvy objednavatele k zahájení plnění tohoto stupně Díla.
DPS + DZSP pro VII. etapu	do 120 kalendářních dnů od písemné výzvy objednavatele k zahájení plnění tohoto stupně Díla.

Do jednotlivých lhůt se nezapočítávají lhůty pro vyjádření a zajištění závazných stanovisek, nebo vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

- Objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy následující podklady:/Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli před zahájením prací na díle následující podklady:
 - geodetické zaměření,
 - závěr zjišťovacího řízení nebo stanovisko.
- Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
- Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn zhotovit podle jednotlivých částí díla stavbu, poskytnout Dílo třetím osobám, např. orgánům státní správy, správcům sítí, účastníkům řízení. Objednatel je rovněž oprávněn prezentovat Dílo na veřejnosti.

Článek VI – Předání a převzetí Díla

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel není povinen jej převzít. Zhotovitel předá Dílo po částech (stupních) vymezených podle Článku I odst. 1 této smlouvy.
- O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíše smluvní strany zápis. Strany sepíše zápis o předání zvláště pro každý stupeň Díla.
- Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele.

Článek VII – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm

Dnem převzetí Díla (jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází na něho nebezpečí škody na této části.

Článek VIII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
2. Zhotovitel dává na Dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí dokončeného Díla.
3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě do 5 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit v záruční době písemnou formou.
5. Vadou díla je nedostatečnost nebo jiná chyba v Dokumentaci, která se zjistí dodatečně nebo v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky (V. – VII. etapa)“.
6. Vadou díla není technická nejasnost, která se v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky (V. – VII. etapa)“ stane příčinou podání žádosti případného dodavatele stavby „Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky (V. – VII. etapa)“ o vysvětlení zadávací dokumentace.
7. Případné podané požadavky na vysvětlení, obdržené v rámci vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky (V. – VII. etapa)“, se zhotovitel zavazuje vysvětlit ve lhůtě do 2 dnů po obdržení požadavku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek IX – Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho část (stupeň) v ujednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů)** za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. Smluvní pokuta se vztahuje zvlášť na každou část díla (stupeň).
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části v termínu ujednaném dle článku VIII odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1500 Kč** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek X – Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

Článek XI. – Odstoupení od smlouvy

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě, rovněž pokud:
 - bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění Díla;
 - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;
 - jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části (stupně) delším než 30 kalendářních dnů.
3. Objednatel může odstoupit od smlouvy ohledně plnění DPS + DZSP pro VI. etapu a DPS + DZSP pro VII. etapu jestliže dojde:
 - k zázaku nebo podstatnému omezení skládkování,
 - nebo v rámci schvalovacích procesů dojde k omezení kapacity skládky.
4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení.
6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
7. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.


Článek XII. – Závěrečná ustanovení


1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastížen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, prohlašují, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.

V Dačicích dne - 4. 03. 2020

V Praze dne 11. 2. 2020.


.....
za objednatele Sdružení pro
likvidaci komunálního odpadu Borek
Ing. Karel Macků, předseda představenstva


.....
za zhotovitele FCC Česká republika, s.r.o.
Ing. Václav Nikl, jednatel
Ing. Petr Morávek, jednatel