




STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

S m l o u v a o d í l o

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. **Objednatel:**

Vodovod Landštejn

Se sídlem: Krajířova 27, 380 01 Dačice
Zastoupen: Ing. Jiřím Baštářem, jednatelem
IČO: 60817771
DIČ: CZ60817771
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 603555339/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Baštář, jednatel, tel. 602 528 755
V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Baštář, jednatel, tel. 602 528 755
Technický dozor objednatele: bude určen v zápise o předání staveniště.

I.2. **Zhotovitel:**

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zápis v OR: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: Martinem Hondlíkem, dle plné moci
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: Česká spořitelna, České Budějovice
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Martin Hondlík, tel. 602 146 663
V technických věcech jedná za zhotovitele: Josef Medek, tel. 728 867 249

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

Propojení skupinových vodovodů Landštejn – Řečice

(dále také „dílo“).

II.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- a. Projektovou dokumentací v rozsahu pro provádění stavby pod názvem „Propojení skupinových vodovodů Landštejn – Řečice“ zpracovanou projekční kanceláří Ing. Tomáš Kokta, Zborovská 199/III, Jindřichův Hradec, IČ: 46675230, pod zakázkovým číslem 11/2019.

- b. Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, Odborem životní prostředí.
 - c. Touto smlouvou o dílo, včetně její přílohy č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a přílohy č. 2 – Časový a finanční harmonogram výstavby.
 - d. Zadávacími podmínkami pro výběrové řízení a Nabídkou dodavatele.
 - e. Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Dílo zahrnuje zejména vybudování vodovodního řadu propojující skupinové vodovody Landštejn a Řečice.
- Předmětem díla je kompletní zhotovení stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- II.4. Místem plnění je katastrální území Hostkovice u Dolních Němčic. Bližší podrobnosti a dotčené pozemky vč. parcelních čísel jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
- II.5. Splnění podmínek vyplývajících z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po provedení díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) zajistí objednatel.
- II.6. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu; součástí díla je např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení stavenišť; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných prostranství; zajištění a umožnění přístupu k nemovitostem; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k povolení předčasného užívání stavby a k přejímacímu a kolaudačnímu řízení (revize, tlakové zkoušky, desinfekci potrubí apod.); zhotovení dokumentace skutečného provedení díla; konečný úklid místa stavby apod.
- II.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zhotovitel nesmí poškozovat lesní porosty, ani jiná zařízení provozu (např. lesních cest, přístupových cest k lesu). Nesmí dojít ke znečišťování lesa odpadky a nebude žádným způsobem omezena činnost v lese. Zhotovitel nesmí ukládat výkopový materiál na lesní pozemky. Zhotovitel musí minimalizovat omezení zemědělské výroby a učinit účinná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Zhotovitel musí při provádění výkopů a prací na orné půdě důsledně oddělit ornici od ostatního výkopku (hlušiny). V žádném případě nesmí dojít ke smísení ornice a hlušiny, a to ani při zpětných zásypech, kdy musí být ornice ukládána až na urovnaný a zhutněný výkopek, ani při odklizení přebytečného výkopku. Veškeré škody vzniklé na zemědělské půdě je zhotovitel povinen uhradit vlastníkům pozemků. Zhotovitel je povinen 2 pracovní dny před ukládáním ornice zpět do rýh vyzvat objednatele a technický dozor objednatele k převzetí upraveného povrchu hlušiny.
- II.8. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny jiné změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele ujednat okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.9. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění.
- II.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím provedené v rozsahu článku II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, obecně závazných právních předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů před zahájením prací na díle.

- II.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, projektovou dokumentací, podklady pro provedení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle této smlouvy a předat jej objednateli ve stavu schopném řádného užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.
- II.12. Stavbou nesmí dojít k přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího vodojemu do rozvodné sítě vodovodu, mimo času nutného pro trvalé přepojení na nový přívodní a vodovodní řad (po vydání povolení k předčasnému užívání stavby). Termín přerušení dodávky pitné vody při provádění přepojovacích prací musí zhotovitel oznámit provozovateli vodovodu (ČEVAK a.s., p. Richard Kuba, tel. 724 909 839, email: richard.kuba@cevak.cz) minimálně 20 dnů před zahájením těchto prací.
- II.13. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškeré závady vzniklé při provádění díla na melioračním systému. Zhotovitel je povinen 2 pracovní dny před pokládkou potrubí do připravených rýh vyzvat zástupce objednatele a technický dozor ke kontrole rýhy z důvodu neporušenosti melioračních zařízení. Objednatel nebo technický dozor objednatele přizve ke kontrole vlastníky pozemků nebo melioračního systému. Současně se zhotovitel zavazuje k provedení pracovního záběru určeného ke kontrole neporušenosti melioračních zařízení minimálně přes šířku jednoho pozemku.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. Odpovědný pracovník (jméno, telefon): jméno: Josef Medek, tel. 728 867 249.

III. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- III.1. Provádění díla zhotovitel zahájí nejpozději do **1. 9. 2020**. Termíny stavebních prací na orné půdě budou smluvními stranami dohodnuty nejpozději před předáním staveniště. V případě, že provádění díla nebude zahájeno ve výše uvedeném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky na základě dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě upraveny.
- III.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **15. 12. 2020**.
Dílčí termín pro dokončení stavebních prací je sjednán do 30.11.2020.
Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např. nevhodné klimatické podmínky, prodloužení zadávacího řízení, jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení.
Termín plnění vyplývající ze smlouvy lze prodloužit z důvodu prodloužení zadavatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro řádné plnění smlouvy, a to maximálně o dobu trvání takového prodloužení.
- III.3. Pokud zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínu ujednaném v článku III.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodloužení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- III.4. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem této smlouvy časový (týdenní) a finanční (měsíční) harmonogram výstavby, ze kterého bude patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí. Objednatel odsouhlasený časový a finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- III.5. Jestliže bude objednatel nucen změnit harmonogram výstavby zejména z důvodu aktuálního stavu orné půdy, ale i z jiných důvodů, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného

odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

- III.6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli nejpozději 1 týden před zahájením provádění díla. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.
- III.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
- III.8. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré škody způsobené zhotovitelem na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.9. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- III.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.12. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- III.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %, z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- III.15. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v článku IV. této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

- IV.1. Cena díla je sjednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článku II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Celková cena díla bez DPH

3 239 399,-Kč bez DPH

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

IV.2. Změna ujednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo služby z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek nebo služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
- d) cenu plnění lze změnit rovněž v závislosti na změně počtu měrných jednotek předmětu plnění, a to v přímé úměře k takové změně předmětu, tj. v případě nárůstu počtu měrných jednotek se celková cena navýší o součin ceny za měrnou jednotku a nárůstu počtu měrných jednotek a v případě úbytku počtu měrných jednotek se celková cena sníží o součin ceny za měrnou jednotku a úbytek počtu měrných jednotek.

IV.3. Způsob ujednání změny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení osobou oprávněnou jednat za objednatele v technických věcech a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání veřejných zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla, smluvní strany změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk. Ujednání vylučující náhradu ušlého zisku dle článku VII.14. této smlouvy se na tento případ nepoužije.

IV.4. Postup ocenění změn díla:

- a. Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, a neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. V případě, že bude rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnížší z těchto jednotkových cen.
- b. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše směrných cen vydaných RTS, a.s., platných v době provádění díla, které budou sníženy o 10 %.
- c. Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

IV.5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírůžek.

IV.6. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě Změnových listů, cena za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle článku IV.3. nebo IV.7 této smlouvy.

IV.7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez

daně z přidané hodnoty sjednána v článku IV.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených zhotovitelem pro objednatele.

Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.

Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách musí odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.

- V.2. Zhotovitel je povinen vždy do deseti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
- V.3. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 42, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách rozpočtu.
- V.4. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy prvním dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy posledním dnem daného kalendářního měsíce.
- V.5. Každé dílčí plnění uskutečněné podle tohoto článku smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- V.6. Faktury budou hrazeny do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla se považuje za pozastávku, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po řádném provedení díla a po vydání kolaudačního souhlasu, který umožní trvalé užívání díla. Budou-li na díle zjištěny v rámci kolaudačního řízení závady, nebude pozastávka vyplacena dříve, než zhotovitel tyto závady odstraní. Toto zádržné je možné nahradit bankovní zárukou.
- V.7. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy nebo touto smlouvou, nebude úplná nebo bude obsahovat jiné chyby, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- V.9. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- V.10. Strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur nebo proti pohledávce zhotovitele na výplatu pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).
- V.11. V případě, že Objednateli vznikne škoda, a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných Zhotovitelem (např.

nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní nezkolaudování stavby příslušným stavebním úřadem), pak je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50% celkové ceny díla sjednané touto Smlouvou.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

VI.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré atesty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby.

Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli) a dle požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytyčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytyčení inženýrských sítí, doklady o jejich kontrole neporušenosti stavbou a další doklady nezbytné ke kolaudaci díla a jeho řádnému užívání. Doklady nutné pro povolení užívání stavby předá zhotovitel objednateli 5 dní před plánovaným přepojením nového vodovodního potrubí na stávající vodovodní řad.

Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a míst dotčených stavbou.

Případné nepředání výše uvedených dokladů a dokumentace či neprovedení konečného úklidu a vyčištění stavby bude považováno za vadu díla a zhotovitel není povinen dílo převzít.

VI.2.

- a. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem doporučeným dopisem a současně e-mailovou zprávou na adresu mistostarosta@dacice.cz k převzetí kompletně provedeného díla.
- b. Objednatel převezme dílo, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- c. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d. O průběhu a výsledku předání díla sepiší smluvní strany zápis, v němž stanoví lhůty k odstranění případných vad.
- e. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí provedeného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

VI.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady uvedené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení užívání díla, a to ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky. O odstranění kolaudačních závad sepiší smluvní strany zápis.

V případě, že zhotovitel neodstraní závady zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí lhůty stanovené v zápise z kontrolní prohlídky, si tyto závady odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.

VI.5. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací následující doklady:

- a. Projektovou dokumentaci – 2 paré.
- b. ROZHODNUTÍ stavební povolení.

VII.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta (AD), případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi.

Objednatel, technický dozor objednatele, AD jsou oprávněni kontrolovat provádění díla.

Zhotovitel musí umožnit objednateli, technickému dozoru objednatele, AD výkon kontroly, zejména:

- a. objednatel, technický dozor objednatele, AD a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími orgánů veřejné správy a obecně závaznými právními předpisy a zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.;
- b. objednatel a technický dozor objednatele, AD jsou oprávněni upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- c. objednatel, technický dozor objednatele a AD jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce;
- d. technický dozor objednatele je oprávněn se souhlasem objednatele přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Další podmínky odstoupení od smlouvy jsou ujednány v článku VII.15. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím technického dozoru objednatele podle potřeby stavby.

VII.5.

- a. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, technický dozor objednatele, AD, koordinátor BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inženýrských sítí a jejich správci. K požadavkům zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.

VII.6. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku a zároveň e-mailem na adresu mistostarosta@dacice.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru objednatele uvedenou v zápise o předání a převzetí staveniště.

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, způsobem ujednaným v tomto odstavci a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.



Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.

- VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí provedeného díla objednateli nebezpečí škody na díle nebo zničení díla, na materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho provedení. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené poddodavateli a třetími osobami, kterým umožnil k dílu přístup.
- VII.8. Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo třetím osobám škodu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích podle ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši hodnoty veřejné zakázky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- VII.10. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- VII.11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- VII.12. Záruka za jakost:
- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- Zhotovitel poskytuje na toto dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí provedeného díla.
 - Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
 - Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od uplatnění reklamáce objednatelem, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu nejpozději do 5 dnů od uplatnění reklamáce.
 - Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
 - Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobou, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
 - Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamáce a končící dnem odstranění vady.
 - Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
 - Zhotovitel na žádost objednatele odstraní vadu i v případě, že reklamaci neuznává s tím, že náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- VII.13. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad.
- VII.14. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty způsobem ujednaným v této smlouvě. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla podle článku VI.1. této smlouvy.

VII.15. Pro náhradu škody platí § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.16. Objednatel je kromě případů stanovených v zákoně oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a. Je-li vůči zhotoviteli zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- b. Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- c. Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín provedení díla ujednaný v článku III.2. smlouvy.
- d. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.
- e. Pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu v rozporu s touto smlouvou třetí osobě.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ujednání odst. VII.12. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o odstoupení vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům a poskytnout součinnost nezbytnou pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeného odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v článku VII.12. této smlouvy na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.

VII.17. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.18. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných materiálů či dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich objednáním u výrobce a použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě a projektové dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhá zejména následující dodávky stavby:

- Vodovodní potrubí PE 100 RC2 a tvarovky (spojky, kolena, příruby, odbočky, armatury).
- Vodovodní potrubí litinové a tvarovky.
- Vodovodní šoupátka, navrtávací pas, kulové kohouty, ventily, vodoměr, kompenzátor.
- Šachty a poklopy.

VII.19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje:

- a. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
- b. uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného provedení díla dle této smlouvy.

VII.20. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat pravdivý seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelům.

Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí zhotovitel objednateli prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.

- VII.21. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou a číslovanými dodatky, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny formou dodatku k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník. Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- VIII.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné. Dále je sjednáno, že účinnost této smlouvy o dílo je vázána také na písemný pokyn objednatele, že disponuje dostatečnými finančními prostředky, že obdržel dotaci a že stavbu je možno zahájit. Bez tohoto písemného pokynu (souhlasu) nemůže být stavba zahájena. Pokud těchto práv objednatel využije, nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na plnění předmětu díla.
- VIII.4. Dílo bude provedeno v souladu s dotačními podmínkami. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a je povinen spolupracovat s Objednatелеm především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je také povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administracním a kontrolním orgánům.
- VIII.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- VIII.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.9. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zášilku obsahující písemnost z jakéhokoli důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.10. Zhotovitel bere na vědomí, že text této smlouvy je objednatel povinen zveřejnit v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími zveřejňování smluv, veřejné zakázky nebo poskytování informací. Zveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva

neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.11. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

VIII.12. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

VIII.13. Vodovod Landštejn potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Předsednictvem Vodovodu Landštejn, a že tím byly ze strany Vodovodu Landštejn splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

VIII.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram výstavby

Účastník se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Dále je účastník seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost účastníka není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

V Dačicích dne 31. 8. 2020.

V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2020

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"

Krajčova 27/1, 380 01 Dačice

ICO: 608 17 771 ③

Ing. Jiří Baštař
jedenatel DSO Vodovod Landštejn

Martin Honzlík
dle plné moci



SWIETELSKY ⑬

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

uděluje tímto

panu **Martinu Hondlíkovi**, nar. 7. 4. 1968, bytem Zavadilka 2719, 370 02 České Budějovice

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2021

V Českých Budějovicích dne 1. 4. 2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu: Vodovodní řad	JKSO:	Cenová úroveň: 2019/II
Kód stavby:	Název stavby: Propojení skupinových vodovodů Landštejn - Dačice	SKP:	Účelová M.J.: m
Projektant:	Ing. T. Kokta	Počet účel. měrných jednotek:	1370
Objednatel:	DSO Vodovod Řečice	Náklady na měrnou jednotku:	2 365
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		VRN, ORN	
Dodávka celkem	1 287 250	VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	45 000
Montáž celkem	1 672 649	PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	45 000
Z HSV celkem	2 959 899	ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	15 000
R PSV celkem	0	PROVOZNÍ VLVY	5 000
N Instalace	0	KOORDINAČNÍ ČINNOST	5 000
Montáže	0	ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ	25 000
ZRN celkem	2 959 899	ZTÍŽENÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ	5 000
I: Projektové práce	0	PRŮZKUM. PRÁCE A GEODETICKÉ VYTÝČENÍ STAVBY	29 500
II: Technologie	0	BEZP. A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI	10 000
VII: Mobiliář	0	DOK. SKUT. PROVEDENÍ VČETNĚ GEODET. ZAMĚŘENÍ	45 000
ZRN+I+II+VII	2 959 899	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	5 000
VRN celkem	145 000	IDENTIFIKACE A VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ IS	5 000
ORN celkem	134 500	PASPORTIZACE STÁV. STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ	5 000
DRN celkem		POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK	5 000
Náklady celkem	3 239 399	NÁHRADY ŠKOD NA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMCÍCH A ÚRODĚ	30 000
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum:		Jméno:	
		Datum:	
		Podpis:	
		Podpis:	
		Dobrovolný svazek obcí	
		"VODOVOD LANDŠTEJN"	
		Krajčova 27A, 380 01 Dačice	
		IČO: 608 17 771	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	3 239 399 Kč	
DPH	21,0 % činí :	680 274 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		3 919 673 Kč	

Poznámky:

Stavba : - Propojení skupinových vodovodů Landštejn - Dačice
 Objekt : - Vodovodní řad

Cenová úroveň : 2019/II
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	5 259	820 522	825 782
2	Základy a zvláštní zakládání	11 800	50 000	61 800
4	Vodorovné konstrukce	0	22 674	22 674
5	Komunikace	0	8 384	8 384
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	7 917	7 917
62	Úpravy povrchů vnější	895	13 575	14 470
8	Potrubí	1 266 972	656 771	1 923 742
9	Ostatní konstrukce a práce	0	1 700	1 700
96	Bourání konstrukcí	2 324	418	2 742
99	Přesun hmot	0	90 688	90 688
	HSV CELKEM	1 287 250	1 672 649	2 959 899
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	1 287 250	1 672 649	2 959 899
	Vedlejší rozpočtové náklady stavebního objektu celkem			145 000
	Ostatní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem			134 500

Stavba : - Propojení skupinových vodovodů Landštejn - Dačice
Objekt : - Vodovodní řád

Cenové úroveň : 2019/II
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	Dodávka		CENA		Montáž		Materiál		HMOTNOST		Bourání
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková			
													6.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
HSV:															
oddíl 1															
1	C-120001101-0	PRIPL ZA ZTIZ VYKOP V BLÍZK. PODZ VED	M3	7,500		0,0	395,0	2 962,5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 2*(2*1,5*1,25)															
2	C-111101101-0	ODSTRANĚNÍ TRAVIN DO 0,1HA	HA	0,726		0,0	19 500,0	14 157,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = (4,6+2,0)*0,11															
3	C-111201101-0	ODSTR. KROVIN VČETNĚ KORŇŮ DO 100MM2 (ODHAD)	M2	300,000		0,0	29,5	8 850,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 300,000															
4	C-111201401-0	SPALENÍ KROVIN A KMENU PRŮM DO 100MM	M2	300,000		0,0	9,5	2 850,0	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 300,000															
5	C-121101101-0	SEJMUTÍ ORNICE A LESNÍ PŮDY PŘES 50M3 S VOD. PŘEM. DO 50M	M3	1 201,600		0,0	29,5	35 447,2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = (52+460+855-610-6)*9*0,2															
6	O-18130-0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE A LESNÍPŮDY V PLÁNI TL. DO 20CM	M2	6 008,000		0,0	19,5	117 156,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = (52+460+855-610-6)*8															
7	C-123102102-0	ZÁREZY PRO PODZ. VEDENÍ TR 2 1000MM3	M3	452,100		0,0	100,0	45 210,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 1,65*1370*0,2															
8	C-123202102-0	ZÁREZY PRO PODZ. VEDENÍ TR 3 1000MM3	M3	904,200		0,0	150,0	135 630,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 1,65*1370*0,4															
9	C-123202109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 3 ZÁREZ	M3	180,840		0,0	15,0	2 712,6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 904,2*0,2															
10	C-123302102-0	ZÁREZY PRO PODZ. VEDENÍ TR 4 1000MM3	M3	904,200		0,0	175,0	158 235,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 1,65*1370*0,4															
11	C-123302109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 4 ZÁREZ	M3	180,840		0,0	17,5	3 164,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 904,2*0,2															
12	C-131201101-0	HLOUBENÍ JAM TR 3 NEZAP DO 100M3	M3	46,744		0,0	250,0	11 685,9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 2,3*3*(30+12+18,97)															
13	C-131201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL. JAM TR 3 NEZAP	M3	9,349		0,0	25,0	233,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 46,744*0,2															
14	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	46,744		0,0	50,0	2 337,2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 46,744															
15	C-174201103-0	ZASYP NEZHUŤNÝ ZÁREZ	M3	999,600		0,0	85,0	84 966,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 1,36*(1370-635)															
16	C-174101103-0	ZASYP ZHUŤNÝ ZÁREZ	M3	856,800		0,0	95,0	81 396,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 630*1,36															
17	C-174101101-0	ZASYP ZHUŤNĚNÍ JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3	24,805		0,0	185,0	4 837,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 40,744+2,3*3,3*2,1															
18	C-175101101-0	OBŠYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY	M3	374,010		0,0	225,0	84 152,3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 0,273*1370															
19	C-175101109-0	PRIPL ZA PROHOZENÍ OBŠYPU POTRUBÍ	M3	374,010		0,0	25,0	9 350,3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 375,0															
20	H-58343155-1	KAMENIVO DRCENÉ HRUBE 4-16MM UB2	T	14,025		5 259,4		0,0	1,000	14,025	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 1,65*5*1,7															
21	C-113107023-0	ODSTR. PODKLADU 50M2 KAM DRC TL. 30CM	M2	8,000		0,0	75,0	600,0	0,000	0,000	0,400	0,000	3,200	0,000	
množství = 1,6*5															
22	C-113107042-0	ODSTR. PODKLADU 50M2 ŽIVIC TL. 10CM	M2	8,000		0,0	95,0	760,0	0,000	0,000	0,181	0,000	1,448	0,000	
množství = 1,65*5+2,3*3,3*2,1															
23	C-162601102-0	VODOROVNĚNÉ PREM VYKOPKU DO 500MM I-4	M3	24,189		0,0	95,0	2 298,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 1,65*5+2,3*3,3*2,1															
24	C-171201201-0	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLADKU	M3	24,189		0,0	20,0	483,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 24,189															
25	C-171201203-0	SKLADKOVNĚ ZEMIN A SYPANIN	M3	24,189		0,0	250,0	6 047,3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 100,000															
26	C-115101201-0	CERPÁNÍ VODY DO 10M DO 500l/min	HOD	10,000		0,0	45,0	4 500,0	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 50,0															
27	C-115101301-0	POHOTOVOST ČERP. DO 10M DO 500l/min	DEN	10,000		0,0	50,0	500,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
množství = 50,0															
1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM															
						5 259,4		820 522,3			14,045		4,648		
oddíl 2															
28	C-212752112-0	Základy a zvláštní zakládání: TRATIVOD DRENAŽKY 80,100MM LOŽE OBŠYP	M	400,000	29,5	11 800,0	125,0	50 000,0	0,233	93,151	0,000	93,151	0,000	0,000	
2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM															
						11 800,0		50 000,0			93,151		0,000		

oddíl 8 Potrubí:									
46 C-892351111-0	TLAK ŽKOUSKA VODOV POTRUBÍ DN 200	M	1 370,000						0,000
47 C-892353111-0	DEZINFEKCE VODOV POTRUBÍ DN 200	M	1 370,000						0,000
48 R-892000001	MONTÁŽ VYHLÉDAVACÍHO VODIČE	M	1 380,000						0,000
49 H-34140826-1	VODIČ CY ŽLUTOZELÉNÝ 6 DRAT	M	1 393,800	18,5	25 785,3	0,0	75,0	102 750,0	0,000
množství = 1380*1,01									
50 C-899401112-0	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT	KS	2,000			0,0	450,0	900,0	0,201
51 H-42200700-1	POKLOP SOUPAČKOVÝ LIT NAD ZEM SOUPR	KS	2,000	715,0	1 430,0	0,0		0,0	0,036
52 R-42291510	DESKA PODKLADOVÁ PRO POKLOPY VENTILOVÉ A ŠOUPÁTKOVÉ	KS	2,000	145,0	290,0			0,0	0,000
53 C-899401113-0	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN HYDRANT	KS	1,000			0,0	950,0	950,0	0,267
54 H-42200720-1	POKLOP HYDRANTOVÝ LIT NAD PODZ HYDR	KS	1,000	1 495,0	1 495,0	0,0		0,0	0,060
55 R-42291515	DESKA PODKLADOVÁ PRO POKLOPY HYDRANTOVÉ	KS	1,000	625,0	625,0			0,0	0,000
56 C-857241121-0	MITZ VODOV TVAR LITIN 10S HRDL DN 80	KS	2,000				550,0	1 100,0	0,000
57 R-552000002	SPOJKA HRDLOVÁ JISTĚNÁ NA PE-PVC D 90	KS	2,020	2 985,0	6 029,7	0,0		0,0	0,011
množství = 2*1,01									
58 C-857311121-0	MITZ VODOV TVAR LITIN 10S HRDL DN 150	KS	2,000			0,0	895,0	1 790,0	0,000
59 R-552000001	KOLENO 90°S HRDLY NA PE D160 MM	KS	2,020	7 255,0	14 655,1			0,0	0,044
množství = 2*1,01									
60 C-852242121-0	MITZ POTR LIT TLAK PRIR L -1M DN 80	KS	4,000			0,0	600,0	2 400,0	0,001
61 R-552000007	FF-KUS DN 80/1000 MM	KS	3,030	3 475,0	10 529,3			0,0	0,018
množství = 3*1,01									
62 R-552000008	FF-KUS DN 80/200 MM	KS	1,010	1 260,0	1 272,6			0,0	0,009
množství = 1*1,01									
63 C-852242192-0	PRIPL ZA MTZ V UZAVR PR -1M 80-250	KS	1,000			0,0	250,0	250,0	0,000
64 C-857242121-0	MITZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 80	KS	8,000			0,0	600,0	4 800,0	0,007
65 R-352000006	KOLENO LIT. PŘÍRUBOVÉ 45° DN 80	KS	1,010	1 950,0	1 969,5			0,0	0,010
množství = 1*1,01									
66 H-552545720-1	KOLENO PŘÍRUBOVÉ PATKA DN 80	KS	2,020	1 350,0	2 727,0			0,0	0,051
množství = 2*1,01									
67 R-552000003	PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO PE POTRUBÍ JISTĚNÝ 80/80	KS	2,020	3 765,0	7 605,3			0,0	0,010
množství = 2*1,01									
68 R-552000004	PŘÍRUBA PŘECHODOVÁ-REDUKČNÍ 80/50	KS	3,030	1 065,0	3 227,0			0,0	0,005
množství = 3*1,01									
69 R-552000015	KOLENO LIT. PŘÍRUBOVÉ DN 50	KS	1,010	2 185,0	2 206,9			0,0	0,007
množství = 1*1,01									
70 C-857312121-0	MITZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 150	KS	5,000			0,0	950,0	4 750,0	0,003
71 R-552000005	PŘÍRUBA PŘECHODOVÁ-REDUKČNÍ 150/80	KS	1,010	1 705,0	1 722,1			0,0	0,010
množství = 1*1,01									
72 R552000010	PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO PE POTRUBÍ JISTĚNÝ 160/150	KS	4,040	4 150,0	16 766,0			0,0	0,040
množství = 4*1,01									
73 C-857242192-0	PRIPL ZA MTZ V UZAVR PR 10S PRIR -250	KS	9,000			0,0	500,0	4 500,0	0,008
74 C-857244121-0	MITZ VODOV TVAR LITIN ODB PRIR DN 80	KS	2,000			0,0	750,0	1 500,0	0,002
75 R552000011	TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ S PŘÍR. ODBOČKOU 80/50	KS	2,020	2 495,0	5 039,9			0,0	0,028
množství = 2*1,01									
76 C-857244192-0	PRIPL ZA MTZ V UZAVR PR ODB PRIR -250	KS	2,000			0,0	500,0	1 000,0	0,002
77 C-857313121-0	MITZ VODOV TVAR LITIN ODB HRDL DN 150	KS	2,000			0,0	1 250,0	2 500,0	0,003
78 R-552000012	ODB. TVAROVKA S HRDLY NA PE 160 A PŘÍR ODBOČKOU DN 80	KS	2,020	7 255,0	14 655,1			0,0	0,034
množství = 2*1,01									
79 R-552000013	SADA PŘÍR. SPOJE DN 50, (TĚSNĚNÍ, ŠROUBY, MATICE, PODL.)	SADA	10,100	250,0	2 525,0			0,0	0,000
množství = 10*1,01									
80 R-552000014	SADA PŘÍR. SPOJE DN 80 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)	SADA	20,200	275,0	5 555,0			0,0	0,000
množství = 20*1,01									
81 R-552000015	SADA PŘÍR. SPOJE DN 150 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)	SADA	5,050	350,0	1 767,5			0,0	0,000
množství = 5*1,01									
82 C-891211221-0	MITZ VODOV SOUPAT SACHT KOLECKO DN 50	KS	2,000			0,0	450,0	900,0	0,001
83 H-42223620-1	SOUPATKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 50, PN 1,6	KS	2,020	2 595,0	5 241,9			0,0	0,022
množství = 2*1,01									
84 H-42578001-1	KOLO RUCNÍ D160 - Š DN 50	KS	2,020	230,0	464,6			0,0	0,001

ON		VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
1	005121010R	VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE	SOUB	1,000	45 000,0	45 000,0					
2	005121020R	PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE	SOUB	1,000	45 000,0	45 000,0					
3	005121030R	ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE	SOUB	1,000	15 000,0	15 000,0					
4	005122R	PROVOZNÍ VLIVY	SOUB	1,000	5 000,0	5 000,0					
5	005124010R	KOORDINAČNÍ ČINNOST STAVEBNÍCH A TECHNOL. PRACÍ	SOUB	1,000	5 000,0	5 000,0					
6	00523R	ZKOUŠKY, REVIZE, MĚŘENÍ	SOUB	1,000	25 000,0	25 000,0					
7	005	ZTÍŽENÉ PODMINKY PROVÁDĚNÍ	SOUB	1,000	5 000,0	5 000,0					
ON		VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM			145 000,0						

VN		OSTATNÍ NÁKLADY									
1	00411101R	PRŮZKUM, PRÁCE A GEODETICKÉ VYTÝČENÍ STAVBY	SOUB	1,000	29 500,0	29 500,0					
2	005211080R	BEZP. A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENISŤI	SOUB	1,000	10 000,0	10 000,0					
3	005241010R	DOKUMENTACE SKUT. PROVEDENÍ VČETNĚ GEODET. ZAMĚŘENÍ	SOUB	1,000	45 000,0	45 000,0					
4	002	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	SOUB	1,000	5 000,0	5 000,0					
5	003	IDENTIFIKACE A VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ IS	SOUB	1,000	5 000,0	5 000,0					
6	004	PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ	SOUB	1,000	5 000,0	5 000,0					
7	006	POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK	SOUB	1,000	5 000,0	5 000,0					
8	007	NAHRADY ŠKOD NA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMCÍCH A ÚRODĚ	SOUB	1,000	30 000,0	30 000,0					
ON		OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM			134 500,0						

Harmonogram postupu prací - časový a finanční



Propojení skupinových vodovodů LANDŠTEJN - ŘEČICE

Zahájení stavby : 1. 9. 2020
Dokončení stavby : 15. 12. 2020

Rok	2020				Celkem cena bez DPH
Měsíc	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	
Stavební objekty	září	říjen	listopad	prosinec	
Vodovodní řad	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	259 899,00 Kč	2 959 899,00 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	100 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	129 500,00 Kč	279 500,00 Kč
Celkem za měsíc	1 000 000,00 Kč	925 000,00 Kč	925 000,00 Kč	389 399,00 Kč	3 239 399,00 Kč

Finanční harmonogram postupu prací je uveden v cenách bez DPH 21 %

V Českých Budějovicích 31.8.2020

SWIETELSKY®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Průžská tr. 495/58
ČR - 370 04 Č. Budějovice
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
Krajčova 271., 390 01 Dačice
IČO: 608 17 771 ③