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S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a následujících „Občanského zákoníku“ č. 89/2012 Sb.,  

ve znění pozdějších změn a doplňků  

 

 

1 .  S m l u v n í  s t r a n y  

1.1. Objednatel: Vodovod Landštejn  
sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice 

IČ:  60817771 

DIČ:  CZ60817771    

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  603555339/0800   

zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Baštář, jednatel  
telefon, e-mail:  602528755; mistostarosta@dacice.cz 

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Baštář, jednatel  
telefon, e-mail:  602528755; mistostarosta@dacice.cz 

   (dále jen „objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o. 
  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  

sídlo:   Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice   

zapsaný v obchodním rejstříku:  Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 
26.11.1992, oddíl C, vložka 8032  

IČ:   48035599  

DIČ:   CZ48035599  

bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., České Budějovice  

číslo účtu:   994404-01471370010/0800    

zástupce ve věcech smluvních:    Martin Hondlík, ředitel oblasti Vodohospodářské stavby, 
  zmocněn na základě plné moci    

telefon, GSM, e-mail:  602 146 663, 385 102 282, m.hondlik@swietelsky.cz

  

zástupce ve věcech technických:  Josef Medek, stavbyvedoucí, ČKAIT č. 0101971  

GSM, e-mail:            728 867 249, 385 102 283, j.medek@swietelsky.cz 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby.   

Technický dozor stavebníka, případně Koordinátor BOZP stavby a Autorský dozor projektanta bude 
jmenován Objednatelem nejpozději do předání staveniště. Stavbyvedoucí bude jmenován 
Zhotovitelem nejpozději do předání staveniště. Tyto osoby budou uvedeny v „Zápise o předání a 
převzetí staveniště“ včetně osobních a kontaktních údajů (telefon, e-mail). 

 

 

2 .  D í l o  

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby specifikované v článku 2 této smlouvy, pod názvem:   

Dačice – Přívodní vodovodní řad v sídlišti Červený Vrch. 

2.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, řádně dokončené dílo 
převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Předmětem díla je provedení stavebních prací na přívodním vodovodním řadu v sídlišti Červený 
vrch v Dačicích, kterým bude dokončen samostatný přívodní řad do VDJ Kostelní Vydří. Celá trasa 
vodovodního řadu je umístěna ve veřejných komunikacích a plochách v intravilánu města Dačice, kde 
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se jedná se o zastavěné území (vilovou čtvrť), s vysokou hustotou stávajících podzemních sítí, proto 

bude provedení pokládky vodovodního potrubí provedeno bezvýkopovou technologií (řízeným 
vrtáním).  

2.4. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací, vypracovanou 

projekční kanceláří Ing. Tomáš Kokta, Zborovská 199/III, Jindřichův Hradec, IČ: 46675230, pod ev. 

číslem 07/2020, a to v rozsahu stavebních objektů a dokladové části. Tato kompletní projektová 
dokumentace je nedílnou součástí této Smlouvy včetně Soupisu prací, dodávek a služeb.   

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace a oceněného 
položkového rozpočtu dle soupisu prací s výkazem výměr. Dílem se rozumí zhotovení stavby 
v rozsahu daném vším, co je obsaženo ve výkresech a textech projektové dokumentace pro provedení 
stavby a v souladu s podmínkami všech vydaných územních rozhodnutí a povolení (stavební, dopravní 
a vodohospodářská), podmínkami požadovanými ve vyjádřeních, stanoviscích či rozhodnutích danými 
správci sítí, dotčených orgánů státní správy a orgánů samosprávy při projednání územního řízení a 
stavebního povolení, dalšími souvisejícími předpisy, technickými normami, podmínkami 
poskytovatele dotace, přičemž podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl s těmito podklady 
seznámen. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla.  

2.6. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech 
prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Součástí díla jsou všechny nezbytné 
práce, dodávky a činnosti pro kompletní provedení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen 

projektem, určenými standardy, obecně technickými požadavky na výstavbu a Smlouvou o dílo. 

2.7. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, což je zejména výrobní a 

dílenská dokumentace; příprava území; zařízení, provoz a odstranění staveniště; kontrolní měření, 
průzkumy a sondy; geodetické vytýčení stavby; vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana a zpětné 
prokazatelné předání správcům v případě dotčení a také zajištění písemného potvrzení o dodržení 
podmínek křížení či souběhu inženýrských sítí; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky 
materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících sousedních objektů a 

pozemků; bezpečnostní opatření; vypracování stanovených dokumentů DIO, POV, HMG, KZP; 

dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek 
potřebných k prokázání kvality díla a ke kolaudačnímu řízení a uvedení dokončené stavby do provozu; 

vypracování předávací dokumentace pro kompletně dokončené dílo v celém rozsahu; uvedení všech 
pozemků a objektů dotčených stavební činností Zhotovitele do řádného původního stavu; a také další 
činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů. 

2.8. Místem plnění je obec a katastrální území Dačice, zejména pozemky p.č. 1102/13; 2396/6; 

2396/9; 2430/48; 2430/64 a 2812. Bližší údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem 
díla, s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a 
institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení díla nezbytné. 

2.10. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako 

srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při 
realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci 

vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak 

odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby 

pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla. 

2.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení díla na části s postupným prováděním. 

Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze Smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo 
dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním 
staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého 
zisku při snížení rozsahu předmětu díla.  
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2.12. Objednatel předpokládá, že část díla bude spolufinancována formou účelové státní dotace v 

rámci dotačního programu SFŽP ČR. Objednatel bude vázán při zajišťování finančních prostředků k 
úhradě svých závazků z této smlouvy o dílo vůči Zhotoviteli pravidly vyplývajícími ze způsobu 
financování definovanými zejména obsahem dotačních dokumentů. Zhotovitel je povinen respektovat 

uvedená pravidla a poskytovat objednateli při jejich plnění nezbytnou součinnost.  

2.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných 
znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.3. a předložit tento soupis a změnový list objednateli 

k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě 
realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 

 

3 .  C e n a  d í l a  

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením): 

 

Základ pro cenu díla bez DPH  2 299 000,00 Kč 

Cena dle sazby DPH 21%     482 790,00 Kč 

CENA DÍLA CELKEM  2 781 790,00 Kč 

 

3.2. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem daně z přidané 

hodnoty. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z 
titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 

spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-

CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel 

v režimu přenesení daňové povinnosti. 

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi a projektovou 

dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou 
pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované 
zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS pro dané cenové 
období snížené o 10%, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.  

3.4. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 

realizovány, budou z ceny odečteny včetně příslušných specifikací a přirážek. 

3.5. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, 
poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, 
kolaudaci a užívání díla. Pokud Zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez 
předchozího uzavření písemného dodatku k této Smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany 
provedení těchto prací a dodávek za dar Objednateli. 

3.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení 
rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. 

3.7. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení díla na části s postupným prováděním. 

Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze Smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo 
dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním 
staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého 
zisku při snížení rozsahu předmětu díla.  
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3.8. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 

vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Povinností 
Zhotovitele je zajistit místo pro uložení odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a 
uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost 

vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu. 

3.9. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

3.10. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny 

okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.  
 

 

4 .  D o b a  p l n ě n í  

4.1. Zahájení plnění díla: dnem uzavření smlouvy 

4.2. Zahájení prací: dem předání a převzetí staveniště  

4.3. Ukončení prací: 31.10.2021  

4.4. Ukončení díla, vč. předání a vyklizení staveniště:  30.11.2021 

4.5. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 s předpokladem od 21.06.2021 nebo 

pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat 
pouze adekvátní prodloužení termínu plnění. 

4.6. Dílo (stavba) bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), 
které bude předáno nejpozději do 5 pracovních dnů od doručené písemné výzvy Objednatele 

k převzetí místa plnění Zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této Smlouvy je předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo nepředat staveniště Zhotoviteli 

v případě, že nebude na tuto akci poskytnuta a uvolněna dotace.  

4.7. Zhotovitel je seznámen s tím, že dílčí termíny a termín dokončení je pro Objednatele velmi 

důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel 

potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 
dokončit dílo ve sjednaných dílčích termínech a termínu dokončení díla. 

4.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění 
nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke 
kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

4.9. Pro přesný postup realizace díla je Zhotovitelem vypracován závazný časový Harmonogram 

postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobnosti na měsíce. Objednatel požaduje, aby časový a finanční harmonogram plnění stavby 
obsahoval na věcné ose minimálně všechny stavební objekty a provozní soubory.  Harmonogram musí 
obsahovat dílčí termíny stanovené objednatelem a tyto dílčí termíny podléhají smluvním pokutám 

v případě nedodržení provedení části díla ve stanoveném termínu. V případě potřeby je Zhotovitel 

povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s Technickým dozorem 

objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací k odsouhlasení 
Objednateli. Zhotovitel neprodleně vyrozumí Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Zhotovitel je povinen v případě potřeby 
průběžně Harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný 
harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby. 

4.10. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 

známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické 
podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. 
Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení 
prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití 
zpoždění. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 

provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla. 
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4.11. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 15% z hodnoty ceny sjednané dle 

Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 
Lhůtě pro dokončení díla. 

4.12. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo Objednatel uplatní, je povinen Zhotovitel na jednostranné odstoupení od 
smlouvy o dílo přistoupit.  Předání staveniště je vázáno minimálně na získání příslibu dotačních 
prostředků. Bez získání dotačních prostředků zadavatel nemá dostatek finančních prostředků a v 

případě, že mu dotace nebude přidělena, nebude moci stavební dílo realizovat.  
 

 

5 .  P l a t e b n í  p o d m í n k y ,  f a k t u r a c e  

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně nebo po dílčích částech na základě dílčích faktur, vždy k 
poslednímu dni v daném měsíci. Faktury budou vystaveny na objednatele.  

5.2. Zhotovitel předloží Objednateli dílčí soupis provedených prací a dodávek oceněný dle 
položkového rozpočtu (zjišťovací protokol) nejpozději do 3 dnů po skončení příslušného měsíce nebo 

dílčí části a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (TDO), který je povinen se vyjádřit 
nejpozději do 3 dnů od data doručení, vystaví Zhotovitel daňový doklad a doručí jej Objednateli. 

Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (zjišťovací 
protokol), bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  

5.3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.5. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce 

dokončení dílčího plnění stavby. 

5.7. Zhotovitel předá nejpozději do 10 kalendářního dne následujícího měsíce Objednateli vždy 2 

výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.  

5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací ani v průběhu realizace díla zálohu. 

5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. 
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po 

odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště. 

 

 

6 .  S a n k c e  

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. 

celku dle čl. 4.4. v návaznosti na čl. 4.3. smlouvy, a to 0,2 % z celkové ceny díla za nedodržení lhůty 
(termínu) za každý den prodlení. 

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.2., a to 500,- 

Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění 
prací více jak 10 pracovních dnů. 

6.4. Pro případ prodlení Zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle 
časového harmonogramu (milníky), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní 
strany sjednaly ve výši 1000,- Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení. 

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS a Koordinátora BOZP 

na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 500,- Kč za každé takové zjištění.  
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6.6. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 
v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 500,- 

Kč za každou vadu a den prodlení. 

6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 
500,- Kč za každou vadu a den prodlení. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to 1 000,- Kč 

za každou vadu a den prodlení.  

6.9. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 

ho nepředloží, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6.10. Poruší-li Zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže 
jejich předepsanou odbornou způsobilost, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5000,- Kč za každý takový případ. 

6.11. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným 
poddodavatelem, a to 5000,- Kč za každé takové zjištění. 

6.12. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho 

okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý takový případ porušení 
zjištěný objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDO) a uvedený 
v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu. 

6.13. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat sjednaná ustanovení v článku 
9.41 a 9.42, to je dodržení důstojných pracovních podmínek a férového vztahu v dodavatelském 
řetězci, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý takový případ 
porušení zjištěný objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDO). 

6.14. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.  
6.15. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 

prodlením druhé strany. 

6.16. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. 

Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou 
významu a hodnotě díla dle této smlouvy. 
 

 

7 .  S t a v e n i š t ě  

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození 
stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 

původního stavu na své náklady. 

7.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré 

zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen seznámit se 
po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 
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chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

7.5. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.  

7.7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a 
uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu. 

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. 

7.9. Publicita stavby na Staveništi. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak 
finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen v prostorách Staveniště vybudovat 

a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po 
Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 5 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště. 

7.10. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a 
převzetí díla.  

7.11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit zpět do řádného stavu a předat jej zpět 
Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede Zhotovitel do původního stavu ve lhůtě 
stanovené v této smlouvě. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 

oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

7.12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu 
plnění. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

7.13. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

7.14. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování 
nebo nocování osob. 

7.15. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 

nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.  
 

 

8 .  P r o v á d ě n í  d í l a  

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát 
zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
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8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8.6. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Objednatel však má právo 

požadovat změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to zejména pokud jde o materiály a 
technologie. Zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit a písemně sjednat změnu 
provádění díla.  

8.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace stavby a 

další dokumentace, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je 

povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou 

v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 
uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen 

uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, 

včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. 

Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které 
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

8.8. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění 
tohoto díla zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními 
této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli 

ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.  

8.9. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude 

provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 

související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které 
se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, 
nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou 

dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. Zhotovitel není 
oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.  

8.12. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost 
jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich 

činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační 
údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku. 

8.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
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předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech 
poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a 
to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl. 

8.14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 
zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této 
smlouvy.  

8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

8.16. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 2x za 

měsíc). 

8.17. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 6:00-19:00 hodin, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.  

8.18. Při provádění díla musí Zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky Objednatele: 

▪ Provádění stavby, její přejímka, kolaudace a uvedení do provozu se může po rozhodnutí 
Objednatele provádět i po částech. 

▪ Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho 
zástupce nejméně ve funkci mistra.  

▪ V případě potřeby zajistí na své náklady plochu pro meziskládku (stavební dvůr) a na 

staveniště bude stavební materiál navážen průběžně a také stavební sutě budou odváženy 

průběžně. Zhotovitel je povinen hradit náklady za pronájem plochy mezideponie, za 

zvýšené dopravní přesuny a zvláštní užívání místních komunikací. 
▪ Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 

umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. 
Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a 

výjezd z něj. 
▪ Stavbou nesmí dojít k přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího vodojemu 

do rozvodné sítě vodovodu, mimo času nutného pro trvalé přepojení na nový přívodní a 
vodovodní řad (po vydání povolení k předčasnému užívání stavby). Termín přerušení 
dodávky pitné vody při provádění přepojovacích prací musí zhotovitel oznámit 
provozovateli vodovodu (ČEVAK a.s., p. Richard Kuba, tel. 724 909 839, email: 

richard.kuba@cevak.cz) minimálně 20 dnů před zahájením těchto prací. 
▪ Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných 

bezpečnostních opatření. 
▪ Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo 

k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků 
a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.  

▪ Zhotovitel zajistí a provede veškerá jednání, práce, dodávky, objednávky a poplatky 
související s propojením nových vedení na stávající rozvody inženýrských sítí. Jedná se 

zejména o projednání, vypracování technické dokumentace a postupu napojení vodovodu. 

Napojení (propojení nových a stávajících rozvodů) bude provedeno na náklady 

zhotovitele.    

▪ Zhotovitel provede požadované zkoušky dle jednotlivých správců sítí, a to zejména 
zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů potrubí, tlakové zkoušky vodotěsnosti či 
plynotěsnosti potrubí, zkoušky funkčnosti identifikačních vodičů, šoupátek, provedení 
výstavbového čištění potrubí, proplach a dezinfekce, přípojkové karty, protokoly o 

svárech a zajištění protokolů z těchto všech zkoušek.  
▪ Zhotovitel bere na vědomí, že umožní přístup a provádění prací na staveništi i jiným 

zhotovitelům a zajistí koordinaci a součinnost svých prací s pracemi těchto zhotovitelů.    
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▪ Zhotovitel je povinen zachovat geodetické body v terénu, při jejich poškození je 
zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným 
geodetem. 

▪ Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům 
s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky 

předávány. 
▪ Poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí. 
▪ Splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které 

jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost Objednatele (stavebníka) během realizace 
stavby. 

▪ Výrobní dokumentace těch částí Díla, kde je tato dokumentace obvyklá. 
▪ Zhotovitel se zavazuje provést také vícepráce vyplývající ze skutečností, které nebylo 

možno reálně předvídat v době uzavření této smlouvy. Úhrada víceprací bude provedena 
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy. 

▪ Zhotovitel zajistí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení 
stavebních prací správcům sítí, archeologickému ústavu, dotčeným vlastníkům 
sousedních nemovitostí apod. 

▪ Zhotovitel zajistí případný archeologický dohled. V případě potřeby zajistit následně také 

archeologický průzkum včetně zprávy přechází tato povinnost na objednatele. 

▪ Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a blátem. 
▪ Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních 

objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném případě 
Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům 
dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností Zhotovitele dojde ke 

způsobení škody, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 

není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  

▪ Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
přebírá odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a prokazatelné zpětné předání 
jejich správcům. 

▪ Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení 
díla. 

▪ Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby. 

▪ Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních pozemků a povrchů dotčených stavbou do 

původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, pozemky, stavby, oplocení apod.).  
▪ Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, 

a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a 
předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.  

▪ Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a 

podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat 

pravidelně bláto nanesené na komunikacích. 
▪ Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 

látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.). 
▪ Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu lidí a majetku.    
▪ Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. 
▪ Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami včetně 

soustavného udržování zřetelného označení obvodu staveniště. 
▪ Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných 

bezpečnostních opatření. 
▪ Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské 

pomoci, požární ochrany a policie. 

▪ Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou kontrolu přilehlých objektů a 

přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů a vlastní provádění daným místním 
podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů. 

▪ Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla. 
▪ Pasportizace objížďkových tras před zahájením a po skončení objížďky. 
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▪ Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných měření, zkoušek či revizí dle 

ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.  

▪ Zhotovitel před zahájením provádění skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a 
podkladních vrstev vozovky. 

▪ Zhotovitel zajistí písemné prohlášení všech dotčených správců sítí, že souhlasí s křížením 
nebo souběhem podzemních vedení dle jejich požadavků a příslušných norem. 

▪ Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke 

kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě). 
▪ Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění proti prašnosti, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům 
apod.). 

▪ Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou 

Objednatelem (TDS).  

▪ Zajištění geotechnika a zpracování technologických postupů stavebních prací. 
▪ Zajištění veškerých potřebných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby 

do předčasného užívání, vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání 
kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu. 

▪ Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením. 

▪ Zhotovitel provede jako součást Díla a jeho ceny před předáním a převzetím 
dokončeného díla (stavby) komplexní vyzkoušení zařízení, dodávek a technologií za 

účasti poddodavatelů, s proškolením obsluhy pracovníků Objednatele. Zhotovitel 
prohlašuje, že cena vyzkoušení je zahrnuta v ceně Díla, i když v rozpočtu není výslovně 
uvedena. 

▪ V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže Zhotovitel jeho funkčnost 

individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.  
▪ Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením. 

8.19. Dodržování důstojných pracovních podmínek. 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci 
plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však 
výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a 

to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. 

8.20. Férové vztahy v dodavatelském řetězci. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy po obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů. 

8.21. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky 
přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. čl. 9.4 
smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo 
vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po 
této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí. 
Vzorkování podléhají zejména následující dodávky stavby:  

• potrubí vodovodu, hydranty, šoupátka, uzávěry, navrtávací pasy,  

• případně další materiály určené po žádosti objednatele. 
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9 .  S t a v e b n í  d e n í k  

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.  

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis 

vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na 
zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději 
však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo 
(dodatků). 

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 

 

1 0 .  P ř e d á n í  a  p ř e v z e t í  d í l a  

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 
resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dané etapy, resp. díla jako celku 
všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou 

předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným 
skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o 

provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za 

dokončené a schopné předání. Dle povahy plnění dané etapy se smluvní strany mohou dohodnout o 
doložení jen vybraných dokladů a ostatní budou doloženy až při předání a převzetí díla jako celku. 

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel 

povinen, předložit předávací dokumentaci ve 3 vyhotoveních, která bude obsahovat mimo jiné: 

− originál stavebního deníku  

− dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v grafické (tištěné) podobě a v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg 

− závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla, obsahující především tyto 
doklady:   

o kopie stavebního deníku; 

o vyžadovaná geodetická vytýčení stavby a stavebních objektů,  
o geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu 

katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), výškopisné zaměření stavby pro 

jednotlivé stavební objekty, 
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce, v případě cizojazyčných 

dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením 
jejich překladu do českého jazyka, Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným 
dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad 
do českého jazyka; 

o prohlášení o shodě; 

o doklady o provedených zkouškách, revizích, měřeních atd.;  

o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení 
demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného 
množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí, případně kopie faktur za uložení;  
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o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných 
k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby 

– např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů); 
o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, 

že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány;  

o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně 
správci; 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem; 

o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně 
správci; 

o pasportizace příjezdových tras před zahájením a po dokončení prací; 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení 

prací; 
o fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby; 

o geometrické plány stavby; 

o geometrické plány na břemena; 

o doklady a zápisy o převzetí díla. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné 
předání. 

10.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 
− do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla dle Vyhl. č. 499/2006 Sb.; 

− ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

− každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

− u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko; 

− součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě); 

− vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„Dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem 

odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny potřebné doklady, tištěné 
manuály provozu a údržby takových částí Díla, u kterých jsou tyto manuály provozu a údržby potřeba 
nebo které jsou s těmito manuály obvykle poskytovány, záruční listy a další nezbytné certifikáty, 
potvrzení o homologaci, protokoly o studiích, testech, měřeních a další dokumentace k provozu Díla 
požadované touto Smlouvou a českým právem apod. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí Díla předá Objednateli adresy a telefonní 
čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí 
kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde je možno nahlásit havárii. Tento seznam bude 

nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí Díla. 

10.7. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém 

se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.8. Předání dokončeného díla bude v souladu s projektovou dokumentací, zejména s dodržením 
stanovených standardů, a pokud by Zhotovitel dodal jiné výrobky nižší kategorie, než stanoví 
projektová dokumentace, je Objednatel oprávněn takové dílo nepřevzít.    
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10.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 

podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku 
se sjednává, že Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují 
funkčnost. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise 
o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data 

podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

10.10. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo 
k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení až do 
řádného předání díla jako celku objednateli. 

10.11. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude 

zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel. 
 

 

1 1 .  N e b e z p e č í  š k o d  a  p ř e c h o d  v l a s t n i c k é h o  p r á v a   

11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. 
dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je 
nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.  

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. 

11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při 
splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 
Občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s 
jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání Zhotovitele bez této odborné péče 
půjde k jeho tíži. 

11.5. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti 

s prováděním díla jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to v minimální 
výši pojistného hodnoty díla, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle 
ustanovení této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře 
zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží 
v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 

prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného 

předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto 

období. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této 
smlouvy o dílo, nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně 
informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou. 

11.6. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech pojistných událostech 
nastalých v souvislosti s touto Smlouvou. 

11.7. Definice vyšší moci. 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 

apod. 

11.8. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci. 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
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vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala 
na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 
Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění 
závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, 
oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o 

skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného 

oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání 
okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán 
opak. 

 

 

1 2 .  Z á r u k y  

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců. 

12.3. Pro dodávky technologických strojů a zařízení je záruční lhůta stanovena v délce dle záručních 
listů výrobců, nejméně však v délce 24 měsíců.  

12.4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a 
převzetí díla. 

12.5. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 
Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené 

povaze vady. 

12.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok 

na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

12.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je 

zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či 
havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, 

objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním 

havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.11.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu 
tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat. 

12.12.  Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 
a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem; 
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b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to 

v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto 

případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady; 
c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla; 
d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů 

dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn požadovat 
odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení 
musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno 
zhotoviteli; 

e) další práva stanovená občanským zákoníkem. 

12.13.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

12.14.  Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy. 

12.15.  Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku 
smlouvy použije přiměřeně. 
 

 

1 3 .  Z m ě n a  s m l o u v y  

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným “Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. 

se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění 
díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla 

zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i 

opakovaně.  

13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a 

Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či 
ztrátu zisku a podobně. 

13.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 

reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. Zhotovitel prohlašuje, 

že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden 

výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve 
výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 
280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Porušení těchto povinností zhotovitele 

stanovené ve výše uvedených bodech tohoto odstavce Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo 

zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy. 
 
 

1 4 .  Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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14.2. Dílo bude provedeno v souladu s dotačními podmínkami. Zhotovitel je povinen respektovat 
skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a je povinen spolupracovat s Objednatelem 

především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu. 

Zhotovitel je také povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a kontrolním 
orgánům. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích 
případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a 
dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení. 
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám 
provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické 
realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které 
využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních 
orgánů státní správy ČR. Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších 
kontrolních orgánů dle předpisů ČR. 

14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho 
nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 
Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech příloh může být bez jakýchkoliv 

omezení zveřejněna na „Profilu zadavatele“, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tato 

Smlouva včetně všech příloh (položkový rozpočet, harmonogram atd.) není obchodním tajemstvím ani 
důvěrnou informací Zhotovitele. 

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se 
na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 

ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění příkazní smlouvy zajistí technické a organizační 
zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.  

14.8. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena 
platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou 

na nahrazení konkrétního ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo 
předmětu a účelu ustanovení původního. 

14.9. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije občanský zákoník. Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku 
dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před 
obchodními zvyklostmi.  

14.10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí 
samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.  

14.11. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy 
budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní 
přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání 
písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost 
z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran 
uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této 
smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup 
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stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

14.12. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

v den protokolárního předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.   

14.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
dvě vyhotovení. 

14.14. Smluvní strany prohlašují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje 

občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně. 

14.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 

důkaz připojují své podpisy.  

14.16. Vodovod Landštejn potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Předsednictvem 
Vodovodu Landštejn, a že tím byly ze strany Vodovodu Landštejn splněny veškeré zákonem 
stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 

 

Příloha ke smlouvě o dílo:   

1. Rozpočet ceny díla. 

2. Harmonogram výstavby. 

3. Projektová dokumentace včetně dokladové části.   
 

 

V Dačicích dne: …………….   V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2021 

 

Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 

 

 

 

………………………………….  …………………………………. 

Ing. Jiří Baštář, jednatel    Martin Hondlík, ředitel oblasti  
Vodovod Landštejn    zmocněn na základě plné moci 





Cenová úrove :
2020/I

Účelová M.J:
m

530

4 338

0,00 % 0

0,00 % 0

Z 0,00 % 0

R 0,00 % 0

N 0,00 % 0

: 0,00 % 0

0,00 % 0

0,00 % 0

0,00 % 0

0,00 % 0

0,00 % 0

0,00 % 0

% 0

Jméno: Jméno:
Datum: Datum:

%  činí : Kč
%  činí : Kč
%  činí : Kč
%  činí : Kč

KčCENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 2 781 790

Poznámky:
VEDLEJŠÍ, OSTůTNÍ ů DOPL KOVÉ NÁKLůDY Nů KRYCÍM LISTU NEOCE UJTE!
JSOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU V ODDÍLU HSV

Základ pro DPH 15,0 0

DPH 15,0 0

Základ pro DPH 21,0 2 299 000

DPH 21,0 482 790

Datum:

Podpis: Podpis:

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Pojišt ní zhotovitele dle SP

VRN celkem 0

ORN celkem 0

DRN celkem 0

Náklady celkem 2 299 000

Zam ení skut. provedení
Projekt skut. provedení

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
Zkoušky, revize, m ení
Součinnost provozovatele vod.

Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

P esun stavebních kapacit
Pasportizece stavu p ed pracemi
Za ízení staveništ
Provozní vlivy
Kompletační činnost
Vytýčení stávajících IS

II: Technologie 0

VII: Mobiliá 0

ZRN+I+II+VII 2 299 000

Montáže 0

ZRN celkem 2 299 000

I: Projektové práce 0

HSV celkem 2 299 000

PSV celkem 0

Instalace 0

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Dodávka celkem 14 101

Montáž celkem 2 284 899

Ztížené podmínky provád ní
Koordinační činnost

Počet účel. m rných jednotek:
Náklady na m rnou jednotku:
Zakázkové čís.:
Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

Počet list :
Zpracovatel:

Ing. T. Kokta

DSO Vodovod Landštejn

Kód stavby: Název stavby: SKP:

Dačice - P ívodní ad v sídlišti Červený Vrch

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: Název objektu: JKSO:

Vodovodní ad



Dodávka Montáž Celkem

HSV:

1 Zemní práce 256 419 317 419 573

5 Komunikace 0 55 740 55 740

8 Potrubí 13 360 1 519 594 1 532 954

9 Ostatní konstrukce a práce 484 5 092 5 576

96 Bourání konstrukcí 0 14 645 14 645

99 P esun hmot 0 27 819 27 819

HSV Vedlejší a ostatní náklady 0 242 693 242 693

HSV CELKEM 14 101 2 284 899 2 299 000

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem 14 101 2 284 899 2 299 000

Oddíl Název oddílu / emeslného oboru CENA BEZ DPH

Stavba :  - Dačice - Přívodní řad v sídlišti Červený Vrch Cenová úroveň : 2020/I
Objekt :  - Vodovodní řad Datum zpracování : 

REKAPITULACE ROZPOČTU



Po .
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HSV:

oddíl 1 Zemní práce: 
1 C-120001101-0 PRIPL ZA ZTIZ VYKOP V BLIZK PODZ VED M3 14,000 0,0 970,0 13 580,0 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
2 C-121101011-0 SEJMUTI ORNICE -10M3 S VOD PREM -50M M3 2,400 0,0 190,0 456,0 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
3 O-18130-0 ROZPROSTRENI ORNICE ů LESNÍP DY V PLÁNI TL. DO Ň0CM M2 12,00 0,0 105,0 1 260,0 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
4 C-131201201-0 HLOUBENI JAM TR 3 ZAPAZ DO 100M3 M3 52,500 0,0 1 296,0 68 040,0 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
5 C-131201209-0 PRIPL ZA LEPIVOST HL JAM TR 3 ZAPAZ M3 10,500 0,0 71,0 745,5 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
6 C-131301201-0 HLOUBENI JAM TR 4 ZAPAZ DO 100M3 M3 52,500 0,0 1 700,0 89 250,0 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
7 C-131301208-0 PRIPL ZA KORENY HL JAM TR 4 ZAPAZ M3 10,500 0,0 18,0 189,0 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
8 C-161101101-0 SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M M3 52,500 0,0 216,0 11 340,0 0,000 0,000 0,000 0,000

9 C-151201201-0 PAZENI ZATAZNE STEN VYKOPU HL DO 4M M2 261,00 0,0 65,0 16 965,0 0,001 0,358 0,000 0,000

množství =
10 C-151201211-0 ODPAZENI ZATAZ STEN VYKOPU HL DO 4M M2 261,00 0,0 19,0 4 959,0 0,000 0,000 0,000 0,000

11 C-151201301-0 ROZEPRENI ZAPAZ STEN ZATAZ HL DO 4M M3 63,000 0,0 32,0 2 016,0 0,001 0,083 0,000 0,000

množství =
12 C-151201311-0 ODSTRANENI ROZEPR STEN ZATAZ HL DO 4M M3 63,000 0,0 19,0 1 197,0 0,000 0,000 0,000 0,000

13 C-162401102-0 VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4 M3 210,000 0,0 102,0 21 420,0 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
14 C-171201201-0 ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU M3 105,000 0,0 17,0 1 785,0 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
15 C-175101101-0 OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY M3 16,800 0,0 326,0 5 476,8 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
16 C-175101109-0 PRIPL ZA PROHOZENI OBSYPU POTRUBI M3 16,800 0,0 534,0 8 971,2 0,000 0,000 0,000 0,000

17 C-174101101-0 ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU M3 88,200 0,0 221,0 19 492,2 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
18 C-113107023-0 ODSTR PODKLADU 50M2 KAM DRC TL 30CM M2 50,00 0,0 2 168,0 108 400,0 0,000 0,000 0,400 20,000

množství =
19 C-113107042-0 ODSTR PODKLADU 50M2 ZIVIC TL 10CM M2 50,00 0,0 770,0 38 500,0 0,000 0,000 0,181 9,050

20 C-115101201-0 CERPANI VODY DO 10M DO 500l/min HOD 50 5,1 256,0 101,9 5 094,0 0,000 0,002 0,000 0,000

21 C-115101301-0 POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500l/min DEN 5 0,0 36,0 180,0 0,000 0,000 0,000 0,000

1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 256,0 419 316,7 0,443 29,050

oddíl 5 Komunikace:

22 C-566903111-0 VYSPRAV PODKL PO PREKOP KAM HRUB DRC T 20,000 0,0 572,0 11 440,0 1,010 20,200 0,000 0,000

množství =
23 C-572952111-0 VYSPR KRYTU PO PREKOP ASF BET AC 5CM M2 100,00 0,0 443,0 44 300,0 0,103 10,255 0,000 0,000

množství =
5 KOMUNIKACE CELKEM 0,0 55 740,0 30,455 0,000

11*3*5+16*3*2

7*4*1,5*3,0*0,5

52,5*2*2

52,5*2

7*4*1,5*0,4

105-16,8

10*2+6*5

50*0,4

50*2

52,5*0,2

Dodávka Montáž
HMOTNOST

Materiál Bourání

2*1,5*1+20*1*0,5+1*1*1

4*3*0,2

4*3

7*4*1,5*2,5*0,5

52,5*0,2

7*4*1,5*2,5*0,5

Stavba :  - Dačice - Přívodní řad v sídlišti Červený Vrch Cenová úroveň : 2020/I
Objekt :  - Vodovodní řad Datum zpracování : 

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Kód položky Název položky M.J. Množství
CENA

Stránka ň z 6



oddíl Ř Potrubí:
24 C-892351111-0 TLAK ZKOUSKA VODOV POTRUBI DN DO 200 M 530 0,0 28,0 14 840,0 0,000 0,000 0,000 0,000

25 C-892353111-0 DEZINFEKCE VODOV POTRUBI DN DO 200 M 530 0,0 45,0 23 850,0 0,000 0,000 0,000 0,000

26 R-89200001 MONTÁŽ VYHLEDÁVůCÍHO VODIČE M 540 0,6 297,0 71,5 38 583,0 0,000 0,000 0,000 0,000

27 H-34140826-1 VODIC CY ŽLUTOZELENÝ 6 DRůT M 540 0,0 42,0 22 680,0 0,000 0,027 0,000 0,000

28 C-899401112-0 OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT KS 3 223,5 670,4 1 088,5 3 265,6 0,101 0,302 0,000 0,000

29 H-42200700-1 POKLOP SOUPATKOVY LIT NAD ZEM SOUPR KS 3 0,0 730,0 2 190,0 0,018 0,054 0,000 0,000

30 R-42291510 DESKů PODKLůDOVÁ PRO POKLOPY VENTILOVÉ ů ŠOUPÁTKOVÉ KS 3 0,0 259,0 784,8 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
31 C-899401113-0 OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN HYDRANT KS 2 602,4 1 204,8 889,6 1 779,2 0,267 0,535 0,000 0,000

32 H-42200720-1 POKLOP HYDRANTOVY LIT NAD PODZ HYDR KS 2 0,0 4 962,0 9 924,0 0,060 0,120 0,000 0,000

33 R-42291515 DESKů PODKLůDOVÁ PRO POKLOPY HYDRůNTOVÉ KS 2 0,0 780,0 1 560,0 0,000 0,001 0,000 0,000

34 C-857242121-0 MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 80 KS 3 98,4 295,2 475,6 1 426,8 0,001 0,002 0,000 0,000

35 H-55255720-1 KOLENO PRIRUBOVE PATKA DN 80 KS 2 0,0 1 295,0 2 615,9 0,025 0,051 0,000 0,000

množství =
36 R-552000002 TROUBů P ÍRUBOVÁ ZKRÁCENÁ FF Ř0/1000 KS 1 0,0 2 749,0 2 776,5 0,022 0,022 0,000 0,000

množství =
37 C-857311121-0 MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS HRDL DN 150 KS 6 0,0 1 863,0 11 178,0 0,000 0,000 0,000 0,000

38 R-55200001 KOLENO ř0°S HRDLY Nů PE D160 MM KS 3 0,0 3 924,0 11 889,7 0,022 0,067 0,000 0,000

množství =
39 H-42579749-1 SPOJKů MULTITOLERůNČNÍ JIŠT NÁ 150 Ě155-1řŇě KS 3 0,0 11 345,0 34 375,4 0,019 0,058 0,000 0,000

množství =
40 C-857312121-0 MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 150 KS 6 780,6 4 683,4 947,4 5 684,6 0,003 0,017 0,000 0,000

41 R552000010 P ÍRUBOVÝ SPOJ PRO PE POTRUBÍ,JIŠT NÝ 160/150 KS 4 0,0 4 672,0 18 874,9 0,010 0,040 0,000 0,000

množství =
42 H-42576028-1 PRIRUBOVÝ SPOJ JIŠT NÝ - LITINů 150/170 KS 2 0,0 6 624,0 13 380,5 0,009 0,019 0,000 0,000

množství =
43 C-857313121-0 MTZ VODOV TVAR LITIN ODB HRDL DN 150 KS 1 0,0 2 446,0 2 446,0 0,001 0,001 0,000 0,000

44 R-552000012 ODB. TVůROVKů S HRDLY Nů PE 160 ů P ÍR ODBOČKOU DN Ř0 KS 1 0,0 4 887,0 4 935,9 0,017 0,017 0,000 0,000

množství =
45 C-857314121-0 MTZ VODOV TVAR LITIN ODB PRIR DN 150 KS 2 1 123,9 2 247,8 1 308,1 2 616,2 0,004 0,007 0,000 0,000

46 H-55255330-1 TVAROVKA PRIR PR ODB DN 150/80 KS 1 0,0 3 173,0 3 204,7 0,040 0,040 0,000 0,000

množství =
47 H-55255336-1 TVAROVKA PRIR PR ODB DN 150/150 KS 1 0,0 3 398,0 3 432,0 0,046 0,046 0,000 0,000

množství =
48 R-55200014 SůDů P ÍR. SPOJE DN Ř0 ĚT SN NÍ, SPOJOVůCÍ MůTERIÁLě SADA 6 0,0 453,0 2 745,2 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
49 R-55200015 SůDů P ÍR. SPOJE DN 150 ĚT SN NÍ, SPOJOVůCÍ MůTERIÁLě SADA 9 0,0 673,0 6 117,6 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
50 C-891241111-0 MTZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 80 KS 1 606,5 606,5 1 396,5 1 396,5 0,001 0,001 0,000 0,000

51 R-422000003 SOUPR. ZEMNÍ ŠOUP. DN Ř0 TELESKOP. 1,ň-1,Ř M KS 1 0,0 1 943,0 1 962,4 0,005 0,005 0,000 0,000

množství =
52 H-42540024-1 SOUPE E2 PRIRUBOVE KRATKE 80 KS 1 0,0 7 679,0 7 755,8 0,018 0,019 0,000 0,000

množství =
53 C-891311111-0 MTZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 150 KS 2 777,0 1 554,0 3 001,0 6 002,0 0,003 0,006 0,000 0,000

54 R-422000002 SOUPůTKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 150, PN 1,6 KS 2 0,0 14 338,0 28 962,8 0,040 0,081 0,000 0,000

množství =
55 R-4220000001 SOUPR. ZEMNÍ ŠOUP. DN 150 TELESKOP. 1,ň-1,Ř M KS 2 0,0 1 994,0 4 027,9 0,005 0,010 0,000 0,000

množství =
56 C-891243321-0 MTZ ODVZDUS VENTILU PRIRUB DN 80 KS 1 312,4 312,4 488,7 488,7 0,001 0,001 0,000 0,000

57 H-42598238-1 SOUPRůVů ZůVZDUSNOVůCÍ ů ODVZDUSN, PN 1-16 1ň05/Ř0 KS 1 0,0 33 771,0 34 108,7 0,031 0,031 0,000 0,000

množství =

2*1,01

1*1,01

2*1,01

3*1,01

3*1,01

4*1,01

2*1,01

1*1,01

1*1,01

1*1,01

6*1,01

9*1,01

1*1,01

1*1,01

1*1,01

3*1,01

2*1,01
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58 C-891247111-0 MTZ HYDRANTU PODZEMNICH DN 80 KS 1 75,6 75,6 665,4 665,4 0,000 0,000 0,000 0,000

59 H-42273632-1 HYDRANT PODZ PN 16 DN 80/1500mm 2CIN KS 1 0,0 21 059,0 21 269,6 0,039 0,039 0,000 0,000

množství =
60 C-871311121-0 MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 160 M 530 2,6 1 351,5 203,5 107 828,5 0,000 0,000 0,000 0,000

61 H-28613461-1 TRUBKY TLAK VODOV PE100 RC2 160x9,5 M 538,0 0,0 557,0 299 638,2 0,007 3,497 0,000 0,000

množství =
62 R-871990001 BEZVÝKOPOVÁ POKLÁDKů POTRUBÍ DN 150 - MIKRIOTUNELÁŽ M 530 0,0 1 425,0 755 250,0 0,000 0,000 0,000 0,000

63 C-899713111-0 ORIENTACNI TABULKY NA OC/BET SLOUPKU KS 2 27,0 54,0 750,0 1 500,0 0,000 0,001 0,000 0,000

64 R-899000001 SLOUPEK OCEL- BůRůLEN S BET. PůTKOU, H-Ň,0 m, MODRÁ-BÍLÁ KS 1 0,0 1 084,3 1 084,3 0,000 0,000 0,000 0,000

65 C-899712111-0 ORIENTACNI TABULKY NA ZDIVU KS 1 8,0 8,0 497,0 497,0 0,000 0,000 0,000 0,000

8 POTRUBÍ CELKEM 13 360,5 1 519 594,0 5,118 0,000

oddíl ř Ostatní konstrukce a práce:
66 C-919735112-0 REZANI STAVAJ ZIVIC KRYTU TL 5-10CM M 68,0 7,1 484,2 74,9 5 091,8 0,000 0,001 0,000 0,000

množství =
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 484,2 5 091,8 0,001 0,000

oddíl ř6 Bourání konstrukcí:
67 C-979082213-0 VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM T 29,050 0,0 84,0 2 440,2 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
68 C-979082219-0 PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- T 56,160 0,0 9,0 505,4 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
69 C-171201203-0 SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN M3 15,000 0,0 389,0 5 835,0 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
70 C-979081136-0 SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE T 9,05 0,0 648,0 5 864,4 0,000 0,000 0,000 0,000

96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM 0,0 14 645,0 0,000 0,000

oddíl řř P esun hmot:
71 C-998273101-0 PRESUN HMOT TROUBY LITIN OTEVR VYKOP T 35,574 0,0 782,0 27 818,9 0,000 0,000 0,000 0,000

množství =
99 P ESUN HMOT CELKEM 0,0 27 818,9 0,000 0,000

20*1+9,04*4

50*0,3

(30,455 + 5,117854 + 0,001142)

1*1,01

530*1,015

2*16+3*11+3

20+9,05
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oddíl HSV Vedlejší a ostatní náklady

72 R-999000001 Zů ÍZENÍ STůVENIŠT  - VYBUDOVÁNÍ, PROVOZ ů ODSTRůN NÍ ZS KOMPL 1 0,0 43 000,0 43 000,0 0,000 0,000 0,000 0,000

73 R-999000002 VYTÝČENÍ STůVBY OPRÁVN NÝM GEODETEM HM 5,3 0,0 1 554,0 8 236,2 0,000 0,000 0,000 0,000

74 R-999000003
VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JEJICH OCHRůNů ů ZůJIŠT NÍ V 
P ÍPůD  DOTČENÍ ů NÁSLEDNÉ P EDÁNÍ SPRÁVCI KOMPL 1 0,0 6 475,0 6 475,0 0,000 0,000 0,000 0,000

75 R-999000004

DOČůSNÁ DOPRůVNÍ OPůT ENÍ, JEJICH VYPRůCOVÁNÍ ů ZůJIŠT NÍ 
POVOLENÍ, UDRŽOVÁNÍ V PR B HU VÝSTůVBY ů NÁSLEDNÉ 
ODSTRůN NÍ

KOMPL 1 0,0 19 425,0 19 425,0 0,000 0,000 0,000 0,000

76 R-999000005 KOORDINůČNÍ ů KOMPLETůČNÍ ČINNOST B HEM VÝSTůVBY KOMPL 1 0,0 3 885,0 3 885,0 0,000 0,000 0,000 0,000

77 R-999000006
P ÍPRůVNÉ ů PR ZKUMNÉ PRÁCE, KONTROLNÍ M ENÍ ů SONDY,  
ÚZEMNÍ VLIVY KOMPL 1 0,0 6 475,0 6 475,0 0,000 0,000 0,000 0,000

78 R-999000007

PůSPORTIZůCE DOTČENÝCH POZEMK , STůVEB ů OKOLNÍCH 
NEMOVITOSTÍ P ED ZůHÁJENÍM PRůCÍ ů NÁSLEDN  PO 
DOKONČENÍ DÍLů  

KOMPL 1 0,0 19 425,0 19 425,0 0,000 0,000 0,000 0,000

79 R-999000008
ZůJIŠT NÍ PROSTOR STůVEBNÍHO DVORů PRO MEZISKLÁDKU 
MůTERIÁL , VZNIKLÝCH ODPůD  ů ODSTůVENÍ MECHůNIZůCE KS 1 0,0 12 000,0 12 000,0 0,000 0,000 0,000 0,000

80 R-999000009 BEZPEČNOSTNÍ ů HYGIENICKÁ OPůT ENÍ Nů STůVENIŠTI KOMPL 1 0,0 5 180,0 5 180,0 0,000 0,000 0,000 0,000

81 R-999000010
NÁKLůDY Nů ZůJIŠT NÍ P ÍSTUPU K NEMOVITOSTEM VÝSTůVBOU 
DOTČENÝM VLůSTNÍK M KOMPL 1 0,0 12 950,0 12 950,0 0,000 0,000 0,000 0,000

82 R-999000011
POPLůTKY Zů UŽÍVÁNÍ ů ZÁBORY VE EJNÝCH POZEMK , 
KOMUNIKůCÍ, VODOTEČÍ, POLNÍCH POZEMK  ů PODOBN   KOMPL 1 0,0 2 590,0 2 590,0 0,000 0,000 0,000 0,000

83 R-999000012 NÁHRůDY Zů UŽÍVÁNÍ SOUKROMÝCH POZEMK KOMPL 1 0,0 6 475,0 6 475,0 0,000 0,000 0,000 0,000

84 R-999000013 OHLÁŠENÍ PRůCÍ ůRCHEOLOGICKÉMU DOHLEDU KS 1 0,0 1 295,0 1 295,0 0,000 0,000 0,000 0,000

85 R-999000015

SJEDNÁNÍ ůRCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU P I PROVÁD NÍ PRůCÍ 
ĚBEZ PROVÁD NÍ P ÍPůDNÉHO ůRCHEOLOGICKÉHO PR ZKUMU, 
COŽ ZůJISTÍ OBJEDNůTEL Nů SVÉ NÁKLůDYě

KOMPL 1 0,0 6 475,0 6 475,0 0,000 0,000 0,000 0,000

86 R-999000016

 UVEDENÍ VŠECH DOTČENÝCH POZEMK  ů PLOCH DO P VODNÍHO 
ÁDNÉHO STůVU PO DOKONČENÍ DÍLů NEBO ÚHRůDů VZNIKLÝCH 

ŠKOD
KOMPL 1 0,0 15 043,0 15 043,0 0,000 0,000 0,000 0,000

87 R-999000017

ZKOUŠKY, REVIZE ů M ENÍ VČETN  PROTOKOL  POT EBNÝCH K 
PROKÁZÁNÍ KVůLITY DÍLů, UVEDENÍ DÍLů DO PROVOZU ů 
KOLůUDůČNÍMU ÍZENÍ

KOMPL 1 0,0 12 950,0 12 950,0 0,000 0,000 0,000 0,000

88 R-999000018 INDIVIDUÁLNÍ ů KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ KOMPL 1 0,0 6 475,0 6 475,0 0,000 0,000 0,000 0,000

89 R-999000019 GEODETICKÉ ZůM ENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLů HM 5,3 0,0 1 554,0 8 236,2 0,000 0,000 0,000 0,000

90 R-999000020
DOKUMENTůCE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLů VČETN  
DOKLůDOVÉ ČÁSTI KS 1 0,0 11 000,0 11 000,0 0,000 0,000 0,000 0,000

91 R-999000021
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO Z ÍZENÍ V CNÉHO B EMENE V 
KůTůSTRU NEMOVITOSTÍ PRO DOTČENÉ HM 5,3 0,0 1 295,0 6 863,5 0,000 0,000 0,000 0,000

92 R-999000022
POJIŠT NÍ ZHOTOVITELE P I PROVÁD NÍ DÍLů DLE SMLUVNÍCH 
PODMÍNEK KS 1 0,0 1 943,0 1 943,0 0,000 0,000 0,000 0,000

93 R-999000023
OSTůTNÍ POŽůDůVKY ZE SMLUVNÍCH PODMÍNEK JINDE 
NEUVEDENÉ KOMPL 1 0,0 648,0 648,0 0,000 0,000 0,000 0,000

94 R-999000024 P ESUN STůVEBNÍCH KůPůCIT KOMPL 1 0,0 648,0 648,0 0,000 0,000 0,000 0,000

95 R-999000025 SOUČINNOST PROVOZOVůTELE VODOVODU KOMPL 1 0,0 25 000,0 25 000,0 0,000 0,000 0,000 0,000

HSV VRN, ORN A DRN CELKEM 0,0 242 692,9 0,000 0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : 2 299 000
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H A R M O N O G R A M   P R A C Í  

Dačice - Přívodní vodovodní řad v sídlišti Červený vrch 

Zahájení stavebních prací: předpoklad 16. 8. 2021

Dokončení stavebních prací: do 30. 11. 2021

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

listopad

874 500 229 000

srpen září říjen

Vodovodní řad

Vedlejší a ostatní náklady

Harmonogram postupu prací je zpracován dle předpokládaných termínů realizace stavby. Termín výstavby bude upraven dle požadavků investora a dohody s investorem.

2021

TÝDEN č.:

2 299 000

ROK:

MĚSÍC:

Celkem plnění za měsíc v Kč

Celkem plnění za celou stavbu v Kč bez DPH

321 000 874 500
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