

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 0366/15/2021

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajčírova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta tel. č. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Miroslav Štefl - pracovník odboru dotací a investic, tel.č. 725 991 142

(dále jen „objednatel“)

Technický dozor investora – bude určen v zápise o předání a převzetí staveniště

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň
Zápis v obchod. rejstříku: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
Zastoupený: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva
IČO: 472 39 328
DIČ: CZ47239328
Peněžní ústav: Fio banka, a.s., č.ú. 2001011923/2010
Číslo účtu: ČSOB a.s., č.ú. 289898455/0300
Datová schránka: idtexsd

Veřejná zakázka: Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Jaroslav Švec, ředitel obchodního úseku tel.č. 384 701 414

..... tel.č.

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Pavel Řimnáč, výrobní ředitel tel.č. 602 160 529

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

Ing. Jan Hošek tel.č. 384 701 414

zástupce stavbyvedoucího

..... tel.č.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- (A) Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- (B) Zhotovitel si je vědom, že objednatel obdržel finanční podporu na provedení díla od Jihočeského kraje v rámci 1. výzvy pro rok 2021 – Podpora výstavby a obnova malých vodních nádrží, registrační číslo projektu 476-01-002/21. **Z důvodu finanční podpory z Jihočeského kraje je zhotovitel povinen spolupracovat při kontrolách či dalších činnostech ze strany poskytovatele dotace, a dále je povinen dbát na to, aby svým jednáním nezpůsobil krácení nebo odnětí dotace.**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, příloženým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, a projektovou dokumentaci vypracovanou projekční kanceláří Ing. Zdeňka Hejtmana, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice, IČO: 102 91 121, zakázkové číslo 06/2021.

(dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zařízení staveníště, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o provedení stavby a o použitých materiálech, apod.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, a včetně předání dokladů zadavateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku,

- zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace výstavby s technickým dozorem investora,
 - zhotovitel je povinen seznámit se se stanovisky dotčených správců sítí, řídit se jimi a dodržovat podmínky obsažené v těchto stanoviscích,
 - splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,
 - zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě,
 - uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště, včetně přístupových komunikací, do původního stavu,
 - zhotovitel předá atesty a certifikáty použitých materiálů objednateli,
 - zajištění staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy (oplocení) a pohyb osob,
 - zhotovitel zajistí 1 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,
 - zhotovitel zajistí 4 vyhotovení geometrického plánu rybníku (pro zápis do KN).
 - **Koordinace provádění prací, zejména pak při odvozu přebytečné ornice na pozemky určené ve stavebním povolení, s jejich vlastníky a nájemcem.**
- 2.2 Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provádět změny díla proti přijaté nabídce zhotovitele, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.4 Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. V případě zjištění, že materiály nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 2.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v průběhu provádění díla.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 29. 4. 2022.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Důvody pro prodloužení lhůty jsou nevhodné klimatické podmínky (např. nadměrná sněhová pokrývka v místě stavby, zatopení staveniště, trvalý mráz pod - 10°C znemožňující zemní a výkopové práce) a jiné objektivní důvody na straně objednatele apod. V případě využití této možnosti bude termín provedení díla prodloužen o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení na straně objednatele.
- 3.2 Práce budou zahájeny dne **3. 1. 2022**. Místem plnění dle této smlouvy jsou pozemky parc. č. 80/42; 145/2; 199/1; 199/5 v obci Dačice, vše v k. ú. Prostřední Vydří, kraj Jihočeský.
- 3.3 Veškerou ornici, která nebude využita pro ohumusování dokončené stavby rybníka, musí zhotovitel vyvézt na určené pozemky parc. č. 80/32; 80/33 a 80/34 v k. ú. Prostřední Vydří, a to nejpozději **do 28. 2. 2022**. O zahájení vyvážení ornice je zhotovitel povinen informovat objednatele a to

nejméně 5 dní předem.

- 3.4 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění, jež tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy.
- 3.5 Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření této smlouvy.
- 3.6 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla objednatelem a vyklizení staveniště.
- 3.7 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla objednatelem. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- 3.8 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 3.9 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese škodu a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.10 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.11 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí

1 864 516 Kč

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.

4.1.1. Změna ujednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- d) pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

4.2 Způsob sjednání změny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu 4.1.1., za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny díla předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak zhotovitel předloží technickému dozoru investora a objednateli k odsouhlasení.

Zhotovitel může změny provést teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu objednatelem a technickým dozorem investora.

Pokud má v důsledu změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla uvedené v odstavci 4.1 tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 12. odstavci 12.1 této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení a projednání změn díla postupem popsáním v předchozích odstavcích, a po uzavření dodatku, pokud je jeho uzavření touto smlouvou vyžadováno, má zhotovitel právo na jejich úhradu.

4.3 Postup ocenění změn díla

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha platných v době provádění víceprací.

Na ceny, které nejsou v Katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

- 4.4 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. odstavci 4.1 této smlouvy. Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktur – daňových dokladů - vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat také **celý název díla, dále registrační číslo projektu 476-01-002/21 a také číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.**
- 5.2 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na **30 dní** ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné

peněžitě částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- 5.3 Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora nebo osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 5.4 Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
- 5.5 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách takto:
- 5.5.1 Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.6 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- 5.7 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
- 5.8 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací – Změnovým listem – který bude odsouhlasen podle článku 4. odstavce 4.2 této smlouvy.
- 5.9 Cena díla dle výše uvedeného bude objednatelem zhotoviteli zaplacená až do částky odpovídající devadesáti procentům ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v patnáctidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedenou pozastávku bankovní zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové ceny díla s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Dačice, IČO: 00246476, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající se řádného dokončení díla včetně odstranění případných vad. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90 % z celkové ceny díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla ve výši 10% z celkové ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů) s platností minimálně do 31. 7. 2022 Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě případné úpravy termínů provedení díla.
- 5.9 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu cen díla včetně pohledávky na úhradu

pozastávky (na podkladě objednatelům vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

- 5.10 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do termínu zahájení prací následující doklady potřebné k zahájení a provádění díla:
- Stavební povolení, č. j. DACI/928/21/OŽP, vydané dne 20. 2. 2021 Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí,
 - štítek „STAVBA POVOLENA“,
 - 2x projektovou dokumentaci vyhotovenou Ing. Zdeňkem Hejtmanem, sídlem Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice, IČO: 102 91 121, zakázkové číslo 06/2021.
- 6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, kontroly celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1krát za čtrnáct dní, nebo dle potřeby stavby. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím technického dozoru investora.
- 6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, zejm. vady projektové dokumentace předané mu objednatelem, nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu provádění díla, popřípadě jiné nejasnosti.
- 6.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele či technického dozoru investora, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla.
- 6.7 Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady.

S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

- 6.8 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora.
- 6.9 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
- 6.10 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí. V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na tuto skutečnost zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 6.12 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora jsou dále oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad. Dále jsou oprávněni upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- 6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí oprávnění zástupci objednatele, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.14 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.15 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu **investice2@dacice.cz** a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.16 Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 6.18 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností po celou dobu provádění díla, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: **investice2@dacice.cz** nejméně 5 dní předem k převzetí řádně provedeného díla.
- 7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení a užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a technický dozor investora včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a technického dozoru investora.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předložení veškerých atestů, certifikátů revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených obecně závaznými právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále s dílem předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla v 1 vyhotovení se zakreslením všech odchylek nebo změn díla a další doklady nezbytné ke kolaudaci a k užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů uvedených v tomto odstavci může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem.
- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- 7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůtu, ve které je zhotovitel povinen odstranit vady. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.6 tohoto článku.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné v rámci kontrolní prohlídky provedené příslušným stavebním úřadem, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad sepíší smluvní strany zápis.
- 7.9 Pokud ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ustanovení stavebního zákona vyplynou další požadavky nad rámec smlouvy, provede zhotovitel požadované práce na základě samostatné dohody za úhradu.

8. ZÁRUKY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání: **60 měsíců.**

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla

Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4 Reklamací vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 2 dnů) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jeho prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 8.6 V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v čl. 3. odstavci 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez daně z přidané hodnoty za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou sjednaný, případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý započatý den, o který nesplní výše sjednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.3 Za prodlení s úhradou ceny díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.2 V případě neuzavření smlouvy, nevzniká zhotoviteli nárok na finanční odškodnění.
- 10.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí rovněž pokud:
 - bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků

- potřebných k provádění díla,
- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
 - pokud zhotovitel změní poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele,
 - jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla delším než 30 kalendářních dnů.
- 10.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 10.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 10.7 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.8 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
- 10.9 V případě zastavení stavby či zániku smlouvy zpřed provedením díla zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla uvedená v této smlouvě na takto provedené práce, včetně zabudovaného materiálu.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle evropských a českých norem, obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a pokyny objednatele.
- 11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a projektovou dokumentací a že je schopen dílo řádně provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.
- 11.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby plnění smlouvy probíhalo v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti dle smlouvy prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

- 11.6 Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele, a to i opakovaně, do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy předložit objednateli čestné prohlášení obsahující jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, kteří se na plnění této smlouvy podílí. V tomto prohlášení zhotovitel také potvrdí, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou činnosti dle smlouvy prováděny přímo zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem
- 11.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby bylo umožněno osobám znevýhodněným na trhu práce podílet se na plnění této smlouvy. Osobami znevýhodněnými na trhu práce jsou například absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnané osoby, tj. osoby evidované na Úřadu práce po dobu delší než 5 měsíců před datem uzavření smlouvy a osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem – který bude dohodnut a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 12.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy, tak se smluvní strany zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženém v této smlouvě.
- 12.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
- 12.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 12.5 Tato smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 12.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 12.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.9 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 12.10 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím 84. zasedání konaném dne 4. 8. 2021 pod č. usnesení 1578/84/RM/2021. nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- 12.11 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Veškeré další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.
- 12.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 2 – Harmonogram plnění

V Dačicích dne 24. 08. 2021

V Třeboni dne 19. 8. 2021

Za objednatele:


Město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta



Za zhotovitele


Lesostavby Třeboň a.s.
Jaroslav Švec, ředitel obchodního úseku

Lesostavby Třeboň a.s.⁴⁶
Novohradská 226, 379 01 TŘEBONĚ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-0220
Stavba: Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

KSO: 833 15 21
Místo: k.ú.Prostřední Vydří

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant:
Ing.Zdeněk Hejtman, Dačice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 864 516,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 864 516,00	391 548,36
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 256 064,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-0220

Stavba: Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Místo: k.ú.Prostřední Vydří

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtmán,

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 864 516,00	2 256 064,36	
SO 01	Rybník Dolní	1 680 307,95	2 033 172,62	STA
01	hráz	968 312,80	1 171 658,49	Soupis
02	výpustné zařízení	254 846,13	308 363,82	Soupis
03	úpravy ve zdrži	457 149,02	553 150,31	Soupis
SO 02	Odběrný objekt	99 620,05	120 540,26	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	84 588,00	102 351,48	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

» Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

SO 01 - Rybník Dolní

Soupis:

01 - hráz

KSO:

833 15 23

Místo:

k.ú.Prostřední Vydří

CC-CZ:

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtman, Dačice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		968 312,80	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	968 312,80	21,00%	203 345,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 171 658,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

SO 01 - Rybník Dolní

Soupis:

01 - hráz

Místo:

k.ú.Prostřední Vydří

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtmán,
Dačice

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

968 312,80

HSV - Práce a dodávky HSV

968 312,80

1 - Zemní práce

383 827,71

4 - Vodorovné konstrukce

466 630,31

998 - Přesun hmot

117 854,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

SO 01 - Rybník Dolní

Soupis:

01 - hráz

Místo:

k.ú.Prostřední Vydří

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtmán,
Dačice

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							968 312,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							968 312,80	
D 1 Zemní práce							383 827,71	
1	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu 930+1568,1"výkres číslo D.1 - 2	m3	2 498,100	83,01	207 367,28	CS ÚRS 2021 01
	W				2 498,100			
2	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 338,000"výkres číslo D.1 - 2	m2	338,000	13,98	4 725,24	CS ÚRS 2021 01
	W				338,000			
3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 338,000"výkres číslo D.1 - 2	m2	338,000	8,12	2 744,56	CS ÚRS 2021 01
	W				338,000			
4	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 338*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	kg	6,760	109,85	742,59	CS ÚRS 2021 01
	W				6,760			
5	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 1945"výkres číslo D.1 - 2	m2	1 945,000	11,14	21 667,30	CS ÚRS 2021 01
	W				1 945,000			
6	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová 1945*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	kg	38,900	109,85	4 273,17	CS ÚRS 2021 01
	W				38,900			
7	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině 1055+160+1945+338"výkres číslo D.1 - 2	m2	3 498,000	23,44	81 993,12	CS ÚRS 2021 01
	W				3 498,000			
8	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 1945"výkres číslo D.1 - 2	m2	1 945,000	31,01	60 314,45	CS ÚRS 2021 01
	W				1 945,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							466 630,31	
9	K	461211711	Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár 91,3"návodní svah 61,3"vzdušný svah 0,9"stabilizační patka Součet	m3	153,500	1 041,04	159 799,64	CS ÚRS 2021 01
	W				91,300			
	W				61,300			
	W				0,900			
	W				153,500			
10	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu 1055*0,3"návodní líc 160*0,3"vzdušný svah Součet	m3	364,500	776,98	283 209,21	CS ÚRS 2021 01
	W				316,500			
	W				48,000			
	W				364,500			
11	K	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 24*0,3"odtokové koryto 12,5*0,3"stávající koryto Součet"výkres číslo D.1 - 2	m3	10,950	795,01	8 705,36	CS ÚRS 2021 01
	W				7,200			
	W				3,750			
	W				10,950			
12	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm 93,6*0,2"odtokové koryto Součet"výkres číslo D.1 - 2	m3	18,720	796,80	14 916,10	CS ÚRS 2021 01
	W				18,720			
	W				18,720			
D 998 Přesun hmot							117 854,78	
13	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 043,055	112,99	117 854,78	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

→ Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

SO 01 - Rybník Dolní

Soupis:

02 - výpustné zařízení

KSO: 833 15 23

Místo: k.ú.Prostřední Vydří

Zadavatel:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtman, Dačice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

254 846,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	254 846,13	21,00%	53 517,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

308 363,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

SO 01 - Rybník Dolní

Soupis:

02 - výpustné zařízení

Místo:

k.ú.Prostřední Vydří

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtmán,
Dačice

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

254 846,13

HSV - Práce a dodávky HSV

243 234,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

199 353,61

4 - Vodorovné konstrukce

2 734,37

8 - Trubní vedení

28 666,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 433,16

998 - Přesun hmot

2 047,18

PSV - Práce a dodávky PSV

11 611,30

767 - Konstrukce zámečnické

11 611,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří
 Objekt: SO 01 - Rybník Dolní
 Soupis: **02 - výpustné zařízení**

Místo: k.ú.Prostřední Vydří
 Zadavatel:
 Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Datum: 22. 2. 2021
 Projektant: Ing.Zdeněk Hejtmán,
 Dačice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

254 846,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						

243 234,83

199 353,61

1	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	9,167	1 581,60	14 498,53	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

vv			3*1,5*0,215*2"podkladní panely		1,935			
vv			1,4*1,23*4,2"požerák		7,232			
vv			Součet"výkres číslo D.1 - 7		9,167			

2	M	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	2,000	7 101,16	14 202,32	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	----------	-----------	----------------

vv			2"výkres číslo D.1 - 7		2,000			
----	--	--	------------------------	--	-------	--	--	--

3	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	8,563	4 699,16	40 238,91	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

vv			3,9"výkres číslo D.1 - 7		3,900			
vv			0,85*0,7*0,8+(0,85+0,25)*0,5*0,6*0,7"výkres číslo D.1 - 8		0,707			
vv			4,3*2,3*0,4"VO2 výkres číslo D.1 - 2		3,956			
vv			Součet		8,563			

4	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	37,512	977,44	36 665,73	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

vv			(2,44+2,27)*2*1,1"výkres číslo D.1 - 7		10,362			
vv			(0,85+0,7)*2*0,8		2,480			
vv			0,85*2*0,6+0,7*2*0,8+0,7*0,6+0,7*0,7"výkres číslo D.1 - 8		3,050			
vv			(4,3+0,4)*2*2,3"výkres číslo D.1 - 2		21,620			
vv			Součet		37,512			

5	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	37,512	256,06	9 605,32	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

vv			(2,44+2,27)*2*1,1"výkres číslo D.1 - 7		10,362			
vv			(0,85+0,7)*2*0,8		2,480			
vv			0,85*2*0,6+0,7*2*0,8+0,7*0,6+0,7*0,7"výkres číslo D.1 - 8		3,050			
vv			(4,3+0,4)*2*2,3"výkres číslo D.1 - 2		21,620			
vv			Součet		37,512			

6	K	SPCM3204	prefabrikovaný železobetonový požerák uzavřený, dvoudlužový, vni rozměr 80 x 100cm, zabudované vodící profily pro dluže, vnitřní kovový žebřík	m	4,200	20 034,00	84 142,80	
---	---	----------	--	---	-------	-----------	-----------	--

D	4	Vodorovné konstrukce						
---	---	----------------------	--	--	--	--	--	--

2 734,37

7	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,855	3 198,09	2 734,37	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

vv			((2+1)*0,5*1+(2+0,7)*0,5*1)*0,3"výkres číslo D.1 - 8		0,855			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

D	8	Trubní vedení						
---	---	---------------	--	--	--	--	--	--

28 666,51

8	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 300	m	18,100	43,31	783,91	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

vv			18,1"výkres číslo D.1 - 2		18,100			
----	--	--	---------------------------	--	--------	--	--	--

9	M	28617285	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou /duté žebro/ DN 300x6000mm SN12	m	19,910	1 192,02	23 733,12	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

vv			18,1*1,1"Přepočtené koeficientem množství		19,910			
----	--	--	---	--	--------	--	--	--

10	K	880101501	Napojení požeráku na přítokové a odtokové potrubí D 340 s utěsněním prostupu	kus	2,000	1 892,19	3 784,38	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

vv			2"výkres číslo D.1 - 7		2,000			
----	--	--	------------------------	--	-------	--	--	--

11	K	880101502	Příplatek za šikmé seřiznutí potrubí u nátokového objektu	kus	1,000	365,10	365,10	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

vv			1"výkres číslo D.1 - 8		1,000			
----	--	--	------------------------	--	-------	--	--	--

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

10 433,16

12	K	934956123	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradička (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm	m2	4,920	2 120,56	10 433,16	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

vv			0,82*3*2"výkres číslo D.1 - 7		4,920			
----	--	--	-------------------------------	--	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				2 047,18	
13	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	10,968	186,65	2 047,18	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 611,30	
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 611,30	
14	K	767101201	Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku 93 x 110cm s rámem, povrchová úprava zinkováním	kus	1,000	6 443,20	6 443,20	
	W		1"výkres číslo D.1 - 7		1,000			
15	K	767101202	Dodávka a osazení ocelových česlí nátokového objektu 50 x 75cm s roztečí 2,5cm, povrchová úprava žárovým zinkováním	kus	1,000	5 168,10	5 168,10	
	W		1"výkres číslo D.1 - 8		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

▼ Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

SO 01 - Rybník Dolní

Soupis:

03 - úpravy ve zdrži

KSO:

833 15 23

Místo:

k.ú.Prostřední Vydří

CC-CZ:

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtman, Dačice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

457 149,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	457 149,02	21,00%	96 001,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

553 150,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

SO 01 - Rybník Dolní

Soupis:

03 - úpravy ve zdrži

Místo:

k.ú.Prostřední Vydří

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtmán,
Dačice

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

457 149,02

HSV - Práce a dodávky HSV

457 149,02

1 - Zemní práce

457 149,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rybník U čtvrti Dolní, k.ú.Prostřední Vydří
 Objekt: SO 01 - Rybník Dolní
 Soupis: 03 - úpravy ve zdrži

Místo: k.ú.Prostřední Vydří

Datum: 22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ing.Zdeněk Hejtmán,
Dačice

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

457 149,02

D HSV Práce a dodávky HSV

457 149,02

D 1 Zemní práce 457 149,02

1	K	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	8 000,000	4,90	39 200,00	CS ÚRS 2021 01
	W		8000"výkres číslo D.1 - 2		8 000,000			
2	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 325,000	12,02	64 006,50	CS ÚRS 2021 01
	W		532,5/0,1"výkres číslo D.1 - 2		5 325,000			
3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 498,100	46,07	115 087,47	CS ÚRS 2021 01
	W		1283"prostor nádrže		1 283,000			
	W		930"zavázání hráze		930,000			
	W		91,3"patka opevnění návodního líce		91,300			
	W		61,3"patka opevnění vzdušného líce		61,300			
	W		131,6"odtokové koryto		131,600			
	W		0,9"patka opevnění stávajícího koryta		0,900			
	W		Součet		2 498,100			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 498,100	42,30	105 669,63	CS ÚRS 2021 01
	W		1283"prostor nádrže		1 283,000			
	W		930"zavázání hráze		930,000			
	W		91,3"patka opevnění návodního líce		91,300			
	W		61,3"patka opevnění vzdušného líce		61,300			
	W		131,6"odtokové koryto		131,600			
	W		0,9"patka opevnění stávajícího koryta		0,900			
	W		Součet		2 498,100			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 498,100	16,70	41 718,27	CS ÚRS 2021 01
	W		1283"prostor nádrže		1 283,000			
	W		930"zavázání hráze		930,000			
	W		91,3"patka opevnění návodního líce		91,300			
	W		61,3"patka opevnění vzdušného líce		61,300			
	W		131,6"odtokové koryto		131,600			
	W		0,9"patka opevnění stávajícího koryta		0,900			
	W		Součet		2 498,100			
6	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	720,000	5,01	3 607,20	CS ÚRS 2021 01
	W		120*6"výkres číslo D.1 - 2		720,000			
7	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	4 156,100	21,14	87 859,95	CS ÚRS 2021 01
	W		3660*1,1+24+93,6+12,5"výkres číslo D.1 - 2		4 156,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

• Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

SO 02 - Odběrný objekt

KSO: 833 15 23

Místo: k.ú.Prostřední Vydří

Zadavatel:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtman, Dačice

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

99 620,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 620,05	21,00%	20 920,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 540,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

SO 02 - Odběrný objekt

Místo:

k.ú.Prostřední Vydří

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtman,
Dačice

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

99 620,05

HSV - Práce a dodávky HSV

99 620,05

1 - Zemní práce

35 523,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 131,86

4 - Vodorovné konstrukce

11 524,54

8 - Trubní vedení

22 834,09

998 - Přesun hmot

1 605,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

SO 02 - Odběrný objekt

Místo:

k.ú.Prostřední Vydří

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtmán,
Dačice

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 620,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							99 620,05	
D 1 Zemní práce							35 523,81	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	60,000	12,02	721,20	CS ÚRS 2021 01
	WV		60*1"výkres číslo D.2 - 2		60,000			
2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	9,380	268,99	2 523,13	CS ÚRS 2021 01
	WV		2,1*0,4+3,54+5"výkres číslo D.2 - 2		9,380			
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,200	188,40	414,48	CS ÚRS 2021 01
	WV		2,2"betonový práh s hrazením		2,200			
	WV		Součet"výkres číslo D.2 - 3		2,200			
4	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	50,400	123,03	6 200,71	CS ÚRS 2021 01
	WV		60*0,8*(1,25-0,2)"výkres číslo D.2 - 2		50,400			
5	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,197	452,09	89,06	CS ÚRS 2021 01
	WV		0,4*0,3*0,82*2"stabilizační práh		0,197			
	WV		Součet"výkres číslo D.2 - 3		0,197			
6	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	150,000	42,18	6 327,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		60*1,25*2"výkres číslo D.2 - 2		150,000			
7	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	150,000	18,43	2 764,50	CS ÚRS 2021 01
8	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	17,783	162,01	2 881,02	CS ÚRS 2021 01
	WV		9,38+2,2+0,197+50,4-17,994-26,4"položky dílu 1		17,783			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,400	102,56	2 707,58	CS ÚRS 2021 01
	WV		60*0,8*(1,25-0,2-0,1-0,4)"výkres číslo D.2 - 2		26,400			
10	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	17,994	121,70	2 189,87	CS ÚRS 2021 01
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,994	243,77	4 386,40	CS ÚRS 2021 01
	WV		60*(0,8*0,4-pi*0,08*0,08)"výkres číslo D.2 - 2		17,994			
12	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	60,000	31,01	1 860,60	CS ÚRS 2021 01
	WV		60*1"výkres číslo D.2 - 2		60,000			
13	K	181411121	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,000	8,12	1 461,60	CS ÚRS 2021 01
	WV		60*3"výkres číslo D.2 - 2		180,000			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,600	109,85	395,46	CS ÚRS 2021 01
	WV		180*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,600			
15	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	120,000	5,01	601,20	CS ÚRS 2021 01
	WV		60*2"výkres číslo D.2 - 2		120,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							28 131,86	
16	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	2,397	4 699,16	11 263,89	CS ÚRS 2021 01
	WV		2,2"betonový práh s hrazením		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,4*0,3*0,82*2"stabilizační práh		0,197			
	W		Součet"výkres číslo D.2 - 3		2,397			
17	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	11,416	977,44	11 158,46	CS ÚRS 2021 01
	W		(0,4+0,3)*2*0,82*2		2,296			
	W		(2,5+0,6+2,2+0,4)*2*0,8		9,120			
	W		Součet"výkres číslo D.2 - 3		11,416			
18	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	11,416	256,06	2 923,18	CS ÚRS 2021 01
	W		(0,4+0,3)*2*0,82*2		2,296			
	W		(2,5+0,6+2,2+0,4)*2*0,8		9,120			
	W		Součet"výkres číslo D.2 - 3		11,416			
19	K	350501501	Dodávka a osazení ocelového U profilu s dřevěnou dluží	kus	1,000	2 786,33	2 786,33	
	W		1"výkres číslo D.2 - 3		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 524,54	
20	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm	m2	2,100	483,05	1 014,41	CS ÚRS 2021 01
	W		1,100"výkres číslo D.2 - 3		1,100			
	W		1"výkres číslo D.2 - 2		1,000			
	W		Součet		2,100			
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,800	961,30	4 614,24	CS ÚRS 2021 01
	W		60*0,8*0,1"výkres číslo D.2 - 2		4,800			
22	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	3,540	776,98	2 750,51	CS ÚRS 2021 01
	W		11,8*0,3"výkres číslo D.2 - 3		3,540			
23	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	2,100	1 497,80	3 145,38	CS ÚRS 2021 01
	W		1,1"výkres číslo D.2 - 3		1,100			
	W		1"výkres číslo D.2 - 2		1,000			
	W		Součet		2,100			
	D	8	Trubní vedení				22 834,09	
24	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	60,000	376,40	22 584,00	CS ÚRS 2021 01
	W		60"výkres číslo D.2 - 2		60,000			
25	K	880101501	Příplatek za šikmé seřiznutí čela potrubí DN 150	kus	1,000	250,09	250,09	
	W		1"výkres číslo D.2 - 3		1,000			
	D	998	Přesun hmot				1 605,75	
26	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	8,603	186,65	1 605,75	CS ÚRS 2021 01

ÍKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 15 23

Místo: k.ú.Prostřední Vydří

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtman, Dačice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

84 588,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 588,00	21,00%	17 763,48
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 351,48

RÉKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú.Prostřední Vydří

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtmán,
Dačice

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

84 588,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

84 588,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

55 650,00

VRN3 - Zařízení staveniště

11 130,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 565,00

VRN7 - Provozní vlivy

12 243,00

SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú.Prostřední Vydří

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú.Prostřední Vydří

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Hejtmán,
Dačice

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 588,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							84 588,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							55 650,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	22 260,00	22 260,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	...	1,000	26 712,00	26 712,00	
3	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré. 1x elektronicky na CD	...	1,000	6 678,00	6 678,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							11 130,00	
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	11 130,00	11 130,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN4 Inženýrská činnost							5 565,00	
5	K	045203000	Kompletační činnost /doklady ke kolaudaci/	...	1,000	3 895,50	3 895,50	CS ÚRS 2021 01
6	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	1 669,50	1 669,50	CS ÚRS 2021 01
D VRN7 Provozní vlivy							12 243,00	
7	K	072002001	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)	...	1,000	12 243,00	12 243,00	

Harmonogram stavby: 001-1857-336 Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú. Prostřední Vydří

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
37901 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	leden 2022				únor 2022				březen 2022				duben 2022			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
001-1857 Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú. Prostřední Vydří		3.1.2022	29.4.2022	1 864 516																
SO 01	Rybník Dolní	3.1.2022	29.4.2022	1 680 308																
01	hráz	14.3.2022	29.4.2022	968 313																
1	Zemní práce	14.3.2022	29.4.2022	383 828																
4	Vodovodné konstrukce	21.3.2022	28.4.2022	466 630																
998	Přesun hmot	14.3.2022	29.4.2022	117 855																
02	vypustné zařízení	4.3.2022	15.4.2022	254 846																
3	Svislé a kompletní konstrukce	4.3.2022	18.3.2022	199 354																
4	Vodovodné konstrukce	28.3.2022	15.4.2022	2 734																
8	Trubní vedení	7.3.2022	18.3.2022	28 667																
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	28.3.2022	8.4.2022	10 433																
998	Přesun hmot	4.3.2022	15.4.2022	2 047																
767	Konstrukce zámečnické	28.3.2022	8.4.2022	11 611																
03	úpravy ve zdrži	3.1.2022	15.3.2022	457 149																
1	Zemní práce	3.1.2022	15.3.2022	457 149																
SO 02	Odběrný objekt	21.2.2022	31.3.2022	99 620																
R02	Odběrný objekt	21.2.2022	31.3.2022	99 620																
1	Zemní práce	21.2.2022	31.3.2022	35 524																
3	Svislé a kompletní konstrukce	22.2.2022	15.3.2022	28 132																
4	Vodovodné konstrukce	22.2.2022	22.3.2022	11 525																
8	Trubní vedení	22.2.2022	15.3.2022	22 834																
998	Přesun hmot	21.2.2022	22.3.2022	1 606																
VON	Vedlejší a ostatní náklady	3.1.2022	29.4.2022	84 588																
VON	Vedlejší a ostatní náklady	3.1.2022	29.4.2022	84 588																
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	3.1.2022	29.4.2022	55 650																
VRN3	Zařízení staveniště	3.1.2022	29.4.2022	11 130																
VRN4	Inženýrská činnost	1.4.2022	29.4.2022	5 565																
VRN7	Provozní vlivy	3.1.2022	29.4.2022	12 243																
	Cena za měsíc				203 716				223 405				750 108				687 286			
	Cena za rok				1 864 516															