Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Město Dačice
jednající:	            	Ing. Vlastimil Štěpán, starosta města
sídlo:			Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO:			00246476 
DIČ:                      	CZ00246476
bankovní spojení:    	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800
jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)
a
…………………..
zastoupen:		…………………
sídlo:			…………………	  
IČO:		           	…………………
DIČ:                              …………………
bankovní spojení:         …………………
zapsaná v obchodním rejstříku …………………
jako zhotovitel na straně jedné (dále také „zhotovitel“) 

Článek I - Předmět smlouvy  
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení dokumentace stavby „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích“ ve stupních – jednoduchá studie řešení, dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentaci pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS+ZDS).“ (ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“) v rozsahu daném zadávacími podmínkami, požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek a za podmínek uvedených v této smlouvě.
Jedná se o následující rozsah řešeného území:
 – Dačice IV - ulice Na Sádkách od ul. Hradecká po hranici silnice II/151 před zemědělským areálem včetně poz p.č. 2241/1 a 2241/4, ulice Na Peráčku, ulice Na Jordánku, ulice Pantočkova, bezejmenná spojnice ulic Na Sádkách a Na Jordánku (poz. p.č. 2767 a další).      
 Dačice I – část Havlíčkova nám. – západní parkoviště na poz. p.č. 2758 včetně okolních ploch až na úroveň historické hradby a silnice II/151 a včetně poz. p.č. 2761/Ï  a 2761/3 v rozsahu 
2. Dílo zahrnuje provedení následujících částí: 
a. Studie (návrh řešení) – v průběhu přípravy řešení a vytváření konceptu min. 2x projednání na výrobních výborech s objednatelem včetně úprav rozpracovaného konceptu dle požadavků objednatele.
· koncept studie předběžně projednat s DSS a předběžně projednaný koncept předložit veřejností o koncept studie předběžně projednat s DSS a předběžně projednaný koncept předložit veřejností
· součinnost při přípravě veřejného projednání
· účast na veřejném projednání studie (představení projektu – řešení, obhajoba a reakce na dotazy)
· úprava konceptu podle požadavků objednatele, DOSS a oprávněných požadavků veřejnosti (před předáním čistopisu).
b. PD pro ÚŘ dle platné legislativy (DUR) - včetně vyjádření a závazných stanovisek DOSS, správců sítí a dalších oprávněných osob nebo subjektů a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení územního řízení a pro získání územního rozhodnutí.
· PD bude mimo jiné obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů a věcných břemen)
· Součástí dokladové části PD budou i stanoviska vlastníků pozemků dotčených stavbou a výpisy z listů vlastnictví.
c. PD pro SP dle platné legislativy (DSP) -  včetně vyjádření a závazných stanovisek DOSS, správců sítí (včetně případných souhlasů s činností v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob nebo subjektů a všech dalších dokladů požadovaných stavebními úřady pro vedení stavebních řízení a pro získání stavebních povolení (pro vedení stavebního řízení s více stavebními úřady -  dokumentace bude vypracována pro jednotlivé úřady v samostatných paré).
· součástí bude zajištění u správce místních komunikací (MK) provedení min. 10 ks sond pro optimální návrh nových konstrukcí MK (včetně zajištění zvláštního užívání MK pro tento účel)
d. PD pro provedení stavby a zadání stavby (DPS+ZDS) - podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek
e. Dokumentace pro koordinátora BOZP

3. Základní požadavky na rekonstrukci ulic:
ulice Pantočkova – rekonstrukce vozovky včetně úpravy šířky (rozšíření), jednostranný chodník, na druhé straně zakončení vozovky min. 0,5 m od nemovitostí (odrazný proužek), optimální dořešení odrazného pruhu, vytažení inž. sítí na pozemku p.č. 488 za úroveň hrany pozemku p.č.  485 a na této části parc. p.č. 488 úprava plochy pro dětské hřiště, včetně jeho návrhu (cca 2 velké herní prvky a cca 5 malých, lavičky, oplocení apod.)..
ulice Na Peráčku – rekonstrukce vozovky včetně úpravy šířky (rozšíření), kolem nemovitostí zakončení vozovky min. 0,5 m od nemovitostí (odrazný proužek), optimální dořešení odrazného pruhu, maximální využití volných a rozšířených ploch pro stání osobních automobilů a s tím spojené úpravy ploch (např. opěrné zídky, úprava veřejného osvětlení apod.), úpravy navazujících ploch. 
ulice Na Jordánku - rekonstrukce vozovky včetně odrazného pruhu kolem nemovitostí zakončení vozovky min. 0,5 m od nemovitostí, optimální dořešení odrazného pruhu.
spojnice ulic Na Jordánku a Na Sádkách – rekonstrukce stávající prašné vozovky na zpevněnou s krytem, oboustranný odrazný proužek, řešení odvodnění. Nový kanalizační řad napojený na ulici Na Jordánku a ústící do kanalizace 
Havlíčkovo nám. – rekonstrukce stávajícího povrchu parkoviště a úplná rekonstrukce západního chodníku, nové řešení východní části parkoviště s úpravou chodníku pro zvýšení kapacity parkoviště, odvodnění 
ulice Na Sádkách – rekonstrukce vozovky včetně úpravy šířky, a to od hospody Na Sádkách po křižovatku s vjezdem do zemědělského areálu (přes část hráze jeden jízdní pruh), v zastavěné části kolem nemovitostí zakončení vozovky min. 0,5 m od nemovitostí (odrazný proužek), maximální využití rozšířených ploch pro parkování OA, nezbytná úprava okraje břehu a návodní strany rybníka Peráček, rozšíření, úprava a zpevnění koruny hráze rybníka Peráček, vyřešení bezpečnostních prvků kolem rybníka, rekonstrukce schodiště rybníka, doplnění veřejného osvětlení, vyřešení plochy na poz. p.č. 2241/1 a 2241/4 (parkoviště a komunikace) 
společné požadavky  – řešení bezproblémového napojení nemovitostí (vjezdů a vchodů) zejména s ohledem na odtokové poměry, na výjezd vozidel a na možný pohyb tělesně hendikepovaných osob.
· řešení pomocných stavebních objektů (např. opěrné zídky apod.
· řešení vynucených překládek inž. sítí, včetně zajištění dokumentace.
· údržba všech ploch bude prováděna strojně. 
· odvodnění řešených a navazujících ploch (vozovky, parkoviště, chodníky, dlážděné plochy)
· dopravní řešení (obytná zóna, jednosměrný provoz, dopravní značení apod.).
· dopravně inž. opatření na dobu výstavby s ohledem na etapizaci realizace stavby – předpokládají se max. 3 etapy
· geodetická měření pro vypracování PD (doplnění a aktualizace předaných dat).
· posouzení stávajících konstrukcí na základě provedených sond – optimální návrh konstrukčních vrstev 
4. Požadavky na postup zpracování projektové dokumentace:
a. Zhotovitel PD svolá vstupní jednání před zahájením prací na studii na upřesnění požadavků objednatele. Vstupní jednání bude spojené s pochůzkou zájmové lokality. V průběhu přípravy konceptu studie zhotovitel zorganizuje další 2 výrobní výbory v sídle objednatele. Koncept (návrh řešení) pak bude zhotovitelem představen a obhájen na veřejném projednání. 
b. Zhotovitel PD svolá v průběhu zpracování dalších stupňů PD výrobní výbory (min. 1x ve stupni DUR, 1x ve stupni DSP, 1x ve stupni DPS+ZDS), na kterých zabezpečí účast investora, a podle potřeby DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků. Z těchto jednání vzešlé připomínky zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. 
c. Dokumentace bude provedena v obvyklém členění dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb z 9. 4. 2008 a dle požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek
d. Veškeré dokumentace budou také kromě tištěné podoby předány na DVD nosiči. Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém procesoru MS Excel. Výkresové části budou předány ve formátu dwg., a v pdf.
e. Podklady a průzkumy, příp. diagnostiky, se připojí k PD v samostatném souboru „Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvede v průvodní zprávě PD. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla zadavateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného průzkumu, bude úhradu této škody zadavatel požadovat na zhotoviteli
f. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude plán BOZP, vypracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby.
5. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na stavbě.
6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle čl. II. této smlouvy
7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy.
8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet zejména následující požadavky objednatele:
a. Dílo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujícím základní požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby,
b. Projektovou dokumentaci zhotovitel vypracuje v rozsahu podle stavebního zákona, prováděcích vyhlášek a souvisejících předpisů a dalších níže stanovených podmínek. 
c. Dokumentace dopravních objektů pro stavební povolení a realizaci stavby bude mimo jiných zpracována v souladu s těmito dokumenty - Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, MD ČR - Odbor pozemních komunikací č.j. 636/03 - 120 - RS/1 ze dne 19.12.2003 s účinností od 1.ledna 2004; Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP D), MD – OPK, č. j. 475/105-120-RS/1; Směrnicí pro dokumentaci staveb PK“ MD–OI č.j.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v platném znění; oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MD-OI č.j. 1125/07-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2007 s účinností od 1. ledna 2008; vzorovými listy schválenými MD ČR, platnými TP a technickými normami ČSN
d. Zhotovitel svolá před zahájením prací na Díle vstupní jednání pro upřesnění požadavků objednatele.
e. Zhotovitel předá Dílo zhotoviteli v následující formě a počtech paré:
· Čistopis studie – 1x v listinné podobě a 1x na DVD 
· Kompletní dokumentace pro územní řízení včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádosti o územní řízení bude předána zadavateli v počtu 2 paré v listinné podobě + 1x na DVD nosiči.
· Kompletní dokumentace pro SP včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádosti o SP bude předána zadavateli v počtu 3 paré pro každý stavební úřad v listinné podobě a 1x elektronické podobě na DVD. 
· Kompletní dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby včetně výkazu výměr a neoceněného soupisu prací v počtu 6 tištěných paré a 6 x DVD (každé paré bude obsahovat samostatně použitelné všechny etapy – max. 3). V jednom paré dokumentace pro DPS+ZDS bude předán položkově oceněný (dle aktuální cenové úrovně) soupis prací v počtu 1 x v listinné podobě a 1 x na DVD. V ostatních paré budou soupisy prací neoceněné (vše včetně výkazu kubatur).
· Součástí ceny jsou i další potřebné počty pracovních paré nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s investorem nebo dalšími účastníky řízení.
f. V dokumentaci pro provedení stavby budou vyznačeny 3 etapy podle požadavků zadavatele a dokumentace bude upravena pro možnost samostatného zadávání realizace vlastní stavby podle těchto etap, tj. každé paré bude obsahovat 3 kompletní dokumentace jednotlivých etap s nezbytným přesahem do sousedních etap - navíc bude dokumentace každé etapy obsahovat celkové situace (celkovou, koordinační, vytyčovací a další) a textové části dokumentace vztahující se ke stavbě jako celku. Dokumentace (DSP) bude obsahovat doklady o projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy včetně zapracování jejich stanovisek a požadavků do PD. 
g. Zhotovitel zajistí vyhotovení žádosti o stavební povolení – podání žádosti provede objednatel
h. Zhotovitel zajistí u správců sítí případné souhlasy s činností v ochranném pásmu.

Článek II – Cena díla
1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši:  ……………,- Kč bez DPH.
K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.	 
2. Cena Díla je sjednána jako cena maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet vyhotovení (paré) studie, DUR, DSP a DPS a ZDS podle článku I. odst. 1 této smlouvy. Případná další vyhotovení Dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
Článek III – Platební podmínky
1. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem po provedení Díla nebo jeho ucelených částí.
Celková cena díla je splatná následovně:

Částka     …………………. ,-  Kč bez DPH je splatná po předání čistopisu studie,
Částka     ………………….. ,- Kč bez DPH je splatná po akceptaci žádosti o územní řízení příslušným stavebním úřadem (oznámení o zahájení řízení)
Částka     …………………… ,- Kč bez DPH je splatná třetí po akceptaci žádostí o příslušná stavební povolení (oznámení o zahájení řízení)
Částka     ……………………,-  Kč bez DPH je splatná po předání odsouhlasené DPS+ZDS
2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
3. Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele číslo 8100002616/7940 který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.
4. [bookmark: _GoBack]Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je  (.......doplnit příslušný Finanční úřad zhotovitele...............), přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 00000000 – (číslo účtu finančního úřadu zhotovitele) a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 00000000 – (IČ zhotovitele), specifického symbolu 00246476, konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.
5. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.
6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

Článek IV – Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy 
Předání čistopisu studie       	 do 8 týdnů po podpisu smlouvy o dílo (SOD)
Předání kompletní projektové dokumentace pro územní řízení dle čl. 1.
do 6 týdnů po předání čistopisu studie
Předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 1. 
do 6 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí
Předání DPS+ZDS			do 4 týdnů po nabytí právní moci stavebních povolení

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele
1. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.

Článek VI – Předání a převzetí Díla
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel předá Dílo po částech vymezených v článku I odst. 2 této smlouvy. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí sepíší smluvní strany zápis. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele.  Dílo, které má vady, není objednatel povinen převzít. 

Článek VII – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm
Dnem převzetí Díla (i jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází na něho nebezpečí škody na Díle.

Článek VIII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí dokončeného Díla. 
3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě do 15 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemnou formou.

Článek IX – Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho část v ujednané době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla v termínu ujednaném dle článku VIII. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek X – Ostatní ujednání
1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu § 558 odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

Článek XI. – Odstoupení od smlouvy
Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě, rovněž pokud: 
· bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
· před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění Díla;
· pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli, 
· jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části delším než 30 kalendářních dnů. 
Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

Článek XII. – Závěrečná ustanovení
1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti.
6. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po vzájemného dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují. 
7. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím ….. zasedání konaném dne ……………………. pod č. usn. …………………………….. nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.



 V …………….. dne   ……………………     		 V Dačicích  dne......................................             


....................................................................                        ................................................................
za zhotovitele:   					za objednatele:
 			                                                          Ing. Vlastimil Štěpán
starosta města
