



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Dětské dopravní hřiště v Dačicích
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P21V00000036
Datum zahájení zadávacího řízení:	13. 12. 2021
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Karel Macků, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena, tel. 604 119 057, marek.bena@seznam.cz , zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 23. 12. 2021 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, a v souladu se zákonem a čl. 14.1 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dotaz č. 1

Pozastávka dle čl. 5 odst. 5.7. – dané ustanovení uvádí:

Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad.

Návrh smlouvy však neřeší, jak bude pozastávka zhotoviteli vyplacena v případě, že dílo nebude obsahovat vady. Zde bych Vás proto požádala o doplnění, jak bude v případě bezvadného plnění postupováno.

Dotaz č. 2

2. Možnost odstoupení objednatele od smlouvy v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provedení díla dle čl. 10 odst. 10.2 (bod 2.):

Zde bychom Vás z opatrnosti požádali o doplnění smlouvy tak, aby bylo zřejmé, na základě jakých skutečností může objednatel dospět k závěru, že zhotovitel nedisponuje potřebnými finančními prostředky pro provedení díla a jak lze případně ze strany zhotovitele prokázat opak? Dané ustanovení má pro zhotovitele nepochybně významný dopad, kdy by např. z důvodu nepodloženého podezření mohlo dojít ke zrušení smlouvy.

Domnívám se, že tyto problematické body mohou mít významný dopad pro obě smluvní strany. Požádala bych Vás tedy o jejich vyjasnění, případně o úpravu návrhu smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odpověď zadavatele:

Oba dotazy zjevně směřují k textu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídek – Závazné obchodní a smluvní podmínky.

ad Dotaz č. 1:

V čl. 7 odst. 7.6 textu smlouvy o dílo je uvedeno:

O průběhu a výsledku předání díla sepíše obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad.

Je zjevné, že pokud dílo žádné vady mít nebude, bude taková skutečnost do zápisu o předání díla zanesena. Zápis dle čl. 5 odst. 5.7 textu smlouvy tedy může být sepsán spolu se shora uvedeným zápisem o předání díla, resp. se v takovém případě může stát jeho součástí. Na základě společné deklarace smluvních stran, že všechny vady díla byly odstraněny, což je dle smyslu významově totožné s tím, že žádné vady (již) neexistují, vznikne zhotoviteli právo na zaplacení pozastávky, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 5.7 textu smlouvy.

Situaci dle dotazu dodavatele tedy text smlouvy řeší dostatečně a není třeba jej upravovat.

ad Dotaz č. 2:

Jedná se o mimořádnou situaci, kdy by v období po uzavření smlouvy a před zahájením prací na díle nedošlo na straně objednatele k zajištění dostatečných finančních prostředků objednatele potřebných k realizaci díla (viz také právo zhotovitele odstoupit od smlouvy v případě prodloužení objednatele s placením ceny díla dle čl. 10 odst. 10.3 textu smlouvy).

Text smlouvy tedy neposkytuje objednateli právo požadovat po zhotoviteli prokázání dispozice potřebnými finančními prostředky zhotovitele pro provedení díla ani právo odstoupit od smlouvy v případě (domnělého) nedostatku finančních prostředků na straně zhotovitele a není třeba jej upravovat.

V Dačicích

.....
Ing. Karel Macků

starosta

podepsáno elektronicky