

# Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) č.1/2022

uzavřená na základě § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 (Občanský zákoník)

---

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Budeč**  
**Budeč 71**  
**378 92 Budeč**  
Zastoupená: Pavlem Polákem – starostou obce  
**IČO:** 00246379  
**Bank. spojení:** Česká spořitelna a.s., č.ú. 0603136329/0800

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **KV-STAVING servis s.r.o.**  
**Na Boursalce 280, 588 65 Nová Říše**  
Zastoupená: Kamilem Kvasničkou – jednatel společnosti  
**IČO:** 07034300  
**DIČ:** CZ07034300  
**Bank. spojení:** Komerční banka., pobočka Jihlava, č.ú. 115-7231020297/0100

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“)

## 2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu označenou názvem

**„Kulturní dům na p.č.st 1/1, k.ú. Budeč – statické zajištění konstrukcí“**

v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou této smlouvy (dále jen „dílo“).

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit, bude-li bez vad a nedodělků. Za vady a nedodělky smluvní strany prohlašují pouze odchylky díla od položkového rozpočtu, tj. nesoulad díla s touto smlouvou.

Místo plnění: Obec Budeč

## 3. Jakost a provedení díla

Dílo musí být provedeno v souladu s platnými ČSN, které obě strany považují za závazné.

## 4. Cena díla

Cena díla je stanovena jako smluvní cena bez DPH ve výši **812.676,-Kč** bez DPH, k ceně díla bude připočítáno DPH v zákonné výši v době zdanitelného plnění.

Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno po částech a se značnými náklady, dohodly se smluvní strany na tom, že cena díla za dodávky a provedené práce bude realizována postupně, placením přiměřených částí odměny v jednotlivých měsících a to vždy v rozsahu skutečně provedených prací, na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. K těmto dílčím fakturám bude přiložen soupis provedených a odsouhlasených prací.

Objednateli bude k odsouhlasení po uplynutí daného měsíce předložen soupis provedených prací, objednatel má 3 pracovních dnů na vyjádření se k předloženému soupisu. Pokud se objednatel k soupisu nevyjádří, má se za to, že s daným soupisem plně souhlasí a zhotovitel na základě soupisu vystaví daňový doklad, kde bude jako datum uskutečnění plnění uveden poslední kalendářní den daného měsíce či datum vyhotovení soupisu provedených prací.

Splatnost daňových dokladů je stanovena na 14 dnů po obdržení faktury objednatelem. Dílčí faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle Zákona o dani z přidané hodnoty a bude zde vyúčtováno DPH v zákonné výši platné v České republice ke dni zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou jakékoli dílčí faktury podle tohoto článku o více jak 20 dnů, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy jednostranně písemně odstoupit. Tímto odstoupením zůstávají nedotčeny případné nároky zhotovitele z titulu smluvní pokuty či smluvní pokut podle této smlouvy, dále povinnost k náhradě škody, nárok z titulu úroku z prodlení, jakož i právo zhotovitele na jednostranné přerušování provádění díla podle této smlouvy.

Dojde-li ke zvýšení rozsahu prací proti smlouvě a položkovému rozpočtu vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele, stanovuje se následující postup pro oceňování vzniklých rozdílů:

- vícepráce budou zapsány a odsouhlaseny oprávněnými zástupci smluvních stran ve stavebním deníku a finančně oceněny s tím, že o tyto částky se zvýší celková cena díla.

Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna, budou-li změněny právní předpisy určující sazby DPH.

## **5. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas ve sjednané době:

Termín zahájení prací: **7.2.2022**

Termín dokončení prací: **30.4.2022**

Bude-li dílo provedeno i dříve, objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla.

Doba plnění se prodlužuje vždy o jeden den na každých 5.000,-Kč víceprací.

## **6. Spolupůsobení objednatele**

Objednatel umožní na pozemku staveniště zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště nezbytného pro provedení díla, v souladu se stavebním povolením nebo zvláštním užíváním komunikací bude-li správním úřadem vydáno.

## **7. Výhrada vlastnictví a odpovědnost za škodu**

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání a převzetí díla nese zhotovitel (vyjma všeobecně nepojistitelných událostí).

Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu, je zhotovitel, za škodu na nezabudovaném materiálu zodpovídá zhotovitel.

## **8. Stavební deník**

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě přístupný.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Jen výjimečně může tak učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa.

Do stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy zástupce objednatele, orgány státního stavebního dohledu, příslušné orgány státní správy, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Pokud zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Oprávněný zástupce objednatele dá příkaz k okamžitému přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život a zdraví osob nebo hrozí-li vznik větší škody. O této skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.

Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla nebo provedením posledního nedodělku či odstraněním poslední vady dle zápisu o předání a převzetí.

## **9. Přerušení prací**

Je-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, může zhotovitel po tuto dobu práce přerušit a o tuto dobu se prodlužuje lhůta splnění závazku zhotovitelem. V případě, že prodlení objednatele trvá více jak 20 dnů, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy jednostranně písemně odstoupit.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobé či přívalové deště apod.), které by bránily správnému technologickému postupu při provádění díla a znemožnily by tak dosažení kvality díla. Počátek a konec trvání nepříznivých podmínek oznámí písemně zhotovitel objednateli.

## **10. Věci potřebné k provedení díla**

Všechny věci potřebné k řádnému a včasnému provedení díla je povinen zabezpečit na své náklady a na své nebezpečí zhotovitel.

Veškerý použitý materiál musí odpovídat všem platným českým technickým a právním normám.

Zhotovitel na požádání objednatele prokáže, že použité materiály a technologie plně odpovídají smlouvě s odpovídajícím normám.

Objednatel neodpovídá za škodu, vzniklou zhotoviteli poškozením, zničením či ztrátou věcí potřebných k provedení díla, věcí pracovníků provádějících dílo, jakož i za poškození zařízení staveniště.

## **11. Provádění kontrol**

Standardní zkoušky a revize provádí zhotovitel jako součást stavebních prací v souladu s příslušnými ČSN, které považují smluvní strany pro tento obchodní případ za závazné.

Před zakrytím prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zneprístupněny, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele min. 2 dny předem k provedení kontroly a zástupce objednatele tuto kontrolu bez časového prodloužení provede. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost tyto zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. V případě, že se objednatel na výzvu zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.

## **12. Staveniště**

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponování materiálů pro stavbu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

Případné obstarání povolení k záboru veřejných prostranství a komunikací, jakož i všechna opatření, nutná k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích, jsou povinností zhotovitele. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými produkty a dopravní prostředky stavby neznečišťovaly přilehlé komunikace.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně, zachování pořádku na staveništi. Odpovídá i za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

### **13. Vykližení staveniště**

Zhotovitel je povinen do 15 dnů po podepsání protokolu o předání a převzetí stavby odstranit objekty zařízení staveniště a staveniště vyčistit.

### **14. Smluvní pokuty**

Zhotovitel uhradí objednateli pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení termínu dokončení z důvodu ležících na jeho straně.

Objednatel v případě prodlení s úhradou svého peněžitého závazku uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý den zpoždění. Ustanovení o náhradě škody zůstávají tímto ujednáním nedotčena.

Pro případ, že objednatel bezdůvodně odstoupí od smlouvy před dodáním díla či v průběhu jeho provádění nebo svým jednáním způsobí, že mu zhotovitel dílo nebude moci vůbec zhotovit, zavazuje se zhotoviteli uhradit veškeré náklady spojené s prováděním díla včetně hodnoty dosud provedeného díla a inženýrské činnosti zhotovitele.

### **15. Odpovědnost za vady**

Zhotovitel přebírá záruku za provedené stavební práce po dobu 36 měsíců od předání díla objednateli. Po tuto dobu odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými předpisy. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla.

Převzal-li objednatel dílo s vadami, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

- a) že dílo bude plně odpovídat této smlouvě
- b) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů.

Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

### **16. Podstatné porušení smlouvy**

Za podstatné porušení smluvních podmínek je také považováno, je-li vyzván zhotovitel k odstranění nedostatku, který má za následek ohrožení postupu další výstavby nebo brání pokračování prací navazujících zhotovitelů nebo ohrožuje bezpečnost osob a závadu ve sjednané lhůtě neodstraní.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje i to, že zhotovitel v určeném termínu objednatelem neodstraní vady a nedodělky na díle.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatného peněžitého závazku o více než 20 dní, je to z jeho strany považováno za podstatné porušení smlouvy.

Je-li zhotovitel v prodlení s prováděním prací a to i dílčích prací zapříčiněným vlastní vinou o více než 20 dní, je to z jeho strany považováno za podstatné porušení smlouvy.

Pro případ porušení ustanovení v tomto bodě a dále uvedených se smluvní strany dohodly na právu objednatele a zhotovitele odstoupit od této smlouvy.

### **17. Vyšší moc**

Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a

neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy: válka, požár, výbuch, zemětřesení, záplava, povodně, povstání, občanská válka. Za vyšší moc budou obě strany považovat zásah třetích osob, který nemůže žádná ze stran ovlivnit (např. nařízení archeologického či obdobného průzkumu).

V případě vyšší moci se prodlužují lhůty ke splnění smluvních závazků o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat.

Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 72 hodin po jejím vzniku a do 72 hodin po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.

## 18. Ostatní ujednání

Zhotovitel bude všechny práce provádět tak, aby co nejméně omezil činnost případných jiných zhotovitelů, přitom bude dbát pokynů zástupce objednatele.

Objednatel zajistí koordinaci prací případných jiných zhotovitelů tak, aby co nejméně omezil činnost zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti podle čl. 2. (předmět smlouvy) a že je pro ni v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

Pokud zhotovitel použije pro splnění díla nebo jeho části jiného zhotovitele, nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je oprávněn provádět v průběhu realizace díla fotodokumentaci předmětu plnění a použít pořízené fotodokumentace pro vlastní prezentaci. Objednatel je s tímto bodem srozuměn a souhlasí s ním.

## 19. Závěrečná ujednání

Ke změně, doplnění nebo zrušení může dojít pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se pokusí obě smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Nedoje-li ke vzájemné dohodě, budou všechny spory, které nastanou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, řešeny podle českého práva českými soudními orgány. Rozhodnutí soudu jsou konečná a závazná pro obě smluvní strany.

Obě smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace a jednání vyplývající z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné a budou je chránit před jejich zneužitím třetími osobami.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato odpovídá jejich svobodné a vážné vůli prosté omylů a dále, že tuto smlouvu neuzavřeli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

V Budči dne 7.2.2022

V Nové Říši dne 7.2.2022



**OBEC BUDEČ**  
IČ: 002 46 379  
378 92 Budeč 70  
tel. 384 495 336

www.obechudec.cz

objednatel

**KV-STAVING servis s.r.o.**

Adresa: IČ: 07034300  
Na Bouralce 280 DiČ: CZ07034300  
588 65 Nová Říše tel.: 739 035 383


zhotovitel

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Položkový rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	<b>Statické zajištění konstrukcí</b>		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1378	<b>Kulturní dům na p.č.st 1/1, k.ú. Budeč</b>		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		0
Objednatel	Obec Budeč		Typ rozpočtu
Dodavatel	KV-STAVING servis s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	701 341	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	111 335	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	812 676	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	812 676	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	812 676	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Kamil Kvasnička	Jméno : Pavel Polák
Datum :	Datum : 07.02.2022	Datum : 07.02.2022
Podpis :	Podpis: <b>KV-STAVING servis s.r.o.</b> Adresa: Na Bouralce 280 IČ: 07034300 588 65 Nová Říše DIČ: CZ07034300 tel.: 739 035 383	Podpis:  <b>OBEC BUDEČ</b> IČ: 002 46 379 378 92 Budeč 70 tel. 384 495 336 www.obecbudec.cz
Základ pro DPH	21,0 %	812 676 Kč
DPH	21,0 %	170 662 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>983 338 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1378 Kulturní dům na p.č.st 1/1, k.ú. Budeč	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Statické zajištění konstrukcí	Položkový rozpočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 175	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	25 520	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	105 598	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	339 241	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	38 613	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	66 151	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 029	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	72 600	0	0	0
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	0	38 735	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	83 013	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>701 341</b>	<b>111 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	812 676	0
Oborová přírážka	0	0,0	812 676	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	812 676	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	812 676	0
Zařízení staveniště	0	0,0	812 676	0
Provoz investora	0	0,0	812 676	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	812 676	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	812 676	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	1378 Kulturní dům na p.č.st 1/1, k.ú. Budeč	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Statické zajištění konstrukcí	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132402101U00	Hloub rýh š 0,6m soudr hor 5 ručně	m3	3,40	1 720,00	5 848,00
2	162201253R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	3,40	201,50	685,10
3	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	3,40	184,00	625,60
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,40	267,00	907,80
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	17,00	19,90	338,30
6	167101251R00	Nakládání výkopku z hor.5 ÷ 7 - ručně	m3	3,40	587,00	1 995,80
7	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	t	5,78	480,00	2 774,40
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>13 175,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
8	272313611R00	Beton základových kleneb prostý C 16/20	m3	3,40	6 800,00	23 120,00
9	272361821R00	Výztuž základových kleneb z oceli 10 505 sprážení stávajícího cihelného základu. ocel.trny	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>25 520,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
10	311112120RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	4,20	2 140,00	8 988,00
11	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 přízdívka kleneb	m3	1,50	22 600,00	33 900,00
12	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,05	66 200,00	3 310,00
13	399999001R00	Prokotvení pilířů s obvodovou zdí trny	ks	180,00	330,00	59 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>105 598,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
14	411244262R00	Klenby z cihel dl.29cm P15, MC 10 tl.140mm, nad 2m	m2	34,20	3 740,00	127 908,00
15	411353103R00	Bednění kleneb - zřízení	m2	102,38	1 620,00	165 847,50
16	411353104R00	Bednění kleneb - odstranění	m2	103,38	440,00	45 485,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>339 240,50</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
17	919735113R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	366,00	105,50	38 613,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>38 613,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
18	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm	m2	8,00	1 240,00	9 920,00
19	965043341RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	7,36	4 312,00	31 728,99
20	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	0,75	3 735,00	2 806,85
21	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	22,84	950,00	21 695,63
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>66 151,47</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	27,81	1 080,00	30 029,45
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>30 029,45</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
23	76701	Ocelové táhlo pr.20 mm, dl. 9 m platle 30/30 cm tl.1 cm	ks	3,00	24 200,00	72 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>72 600,00</b>
<b>Díl: VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
24	vrn01	VRN zařízení staveniště	%	5,00	7 747,00	38 735,00
	<b>Celkem za</b>	<b>VRN vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>38 735,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	52,05	380,00	19 777,50
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,05	260,00	13 531,98
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	52,05	440,00	22 900,27
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	52,05	35,00	1 821,61
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	52,05	480,00	24 982,11
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>83 013,47</b>