Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Město Dačice
jednající:	            	Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo:			Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO:			00246476 
DIČ:                      	CZ00246476
bankovní spojení:    	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800
jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)
a
…………………..
zastoupen:		…………………
sídlo:			…………………	  
IČO:		           	…………………
DIČ:                              …………………
bankovní spojení:         …………………
zapsaná v obchodním rejstříku …………………
jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“) 

Článek I - Předmět smlouvy  
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení dokumentace stavby „A.03.05  Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov“ ve stupních – dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS+ZDS), ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ v rozsahu daném zadávacími podmínkami, požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek a za podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Rozsah dokumentace:
· Dokumentace v každém stupni bude vypracována na 3 samostatné stavební objekty (Trasy 1 až 3 specifikované v odst. 3) pro samostatně vedená správní řízení a pro samostatnou realizaci  
· DUR se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále též DOSS), správců sítí a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení územního řízení a pro získání územního rozhodnutí.
· DUR bude mimo jiné obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů a věcných břemen).
· Součástí dokladové části DUR budou mimo jiné i souhlasy a stanoviska vlastníků pozemků dotčených stavbou a výpisy z listů vlastnictví.
· DSP se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně vyjádření a závazných stanovisek DOSS, správců sítí (včetně případných souhlasů s činností v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob, včetně inženýrsko geologického průzkumu a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení stavebního řízení a pro získání stavebního povolení.
Součástí dokladové části DUR a DSP budou vypracované žádosti o příslušná rozhodnutí stavebního úřadu (vyplněné žádosti podá u příslušných úřadů objednatel).
· DPS+ZDS se zhotovitel zavazuje provést podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek. 
3. Rozsah řešeného území:
Trasa 1: Dačice - Bílkov (v Dačicích od křižovatky silnic II/151 a III/4076 s nástupem ze silnice II/151 podél silnice III/4076 až k hranici prvního zastavěného pozemku v místní části Bílkov), trasa v k.ú. Bílkov a k.ú. Dačice (dále také „Trasa 1“).
Trasa 2: Dačice - Kostelní Vydří (od posledních RD v ul. Vyderská s napojením na tuto místní komunikaci podél levé strany silnice II/408 ve směru na Studenou až po křižovatku se silnicí III/40420 na Kostelní Vydří se sjezdem na silnici III/40420 na pozemku p.č. 2396/13 v k.ú. Dačice), U této trasy se předpokládá variantní řešení i jinou trasou (rasovna - lesík Kázek - Kostelní Vydří – klášter) v k.ú. Kostelní Vydří ve spolupráci s Karmelitánským řádem v Kostelním Vydří (dále také „Trasa 2“).
Trasa 3: Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín (naproti benzínové stanice hranice pozemku 2271/7 a 2271/44 s napojením na poz. p.č. 2271/44 v k.ú. Dačice podél levé strany silnice II/151 ve směru na Jindřichův Hradec až k účelové komunikaci do zahrádkářské kolonie pozemek p.č. 2702/1 v k.ú. Dačice s napojením na tuto komunikaci) (dále také „Trasa 3“)
Každá trasa je samostatným stavebním objektem. 
4. Základní požadavky na výstavbu cyklostezek:
Trasa 1 – kryt cyklostezky pro využití i jako chodník a inline dráha s možností strojní zimní údržby.
Trasa 2 - kryt cyklostezky pro využití i jako chodník a inline dráha.
Trasa 3 - kryt cyklostezky pro využití i jako chodník.
Zhotovitel bere na vědomí, že Trasa 1 a Trasa 2 kříží ochranné pásmo budoucího obchvatu města Dačice 
Ostatní technické parametry cyklostezek dle platných právních předpisů a ČSN (EN).
5. Ostatní společné požadavky, které objednatel požaduje řešit v rámci díla:
· řešení bezproblémového napojení na stávající komunikace, vjezdy do areálů apod., 
· řešení pomocných stavebních objektů (např. propustky apod.),
· řešení vynucených překládek inž. sítí, včetně zajištění dokumentace,
· řešení odvodnění cyklostezek a navazujících ploch (stávající příkopy apod.),
· geodetická měření pro vypracování PD.
6. Požadavky na postup zpracování projektové dokumentace:
· Zhotovitel svolá vstupní jednání před zahájením prací na Díle pro upřesnění požadavků objednatele. Vstupní jednání bude spojené s obhlídkou zájmových lokalit. Zhotovitel projedná záměr výstavby s Jihočeským krajem z pohledu křížení 2 cyklostezek s plánovaným obchvatem Dačic. Zhotovitel svolá v průběhu zpracování dalších stupňů Díla výrobní porady (min. 2krát ve stupni DUR, 1krát ve stupni DSP, 2krát ve stupni DPS+ZDS), na kterých zabezpečí účast investora, a podle potřeby DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků. Připomínky vzešlé z těchto jednání zhotovitel zapracuje do příslušného stupně projektové dokumentace. 
· Dokumentaci zhotovitel provede v obvyklém členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, z 9. 4. 2008 a dle požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.
· Veškeré stupně projektové dokumentace budou také kromě tištěné podoby předány na DVD nosiči. Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém procesoru MS Excel. Výkresové části budou předány ve formátu dwg., a v pdf.
· Podklady a průzkumy, příp. diagnostiky, se připojí k projektové dokumentaci v samostatné složce  nazvané „Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení zhotovitel uvede v průvodní zprávě projektové dokumentace. Jestliže vznikne v průběhu provádění stavby, jejíž projektování je předmětem Díla podle této smlouvy, objednateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného průzkumu, bude úhradu této škody objednatel požadovat na zhotoviteli.
· Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy stavby a zahrnout koordinátorem vypracovanou dokumentaci (plán BOZP a další) do DPS+ZDS. 
7. Požadavky na dodání předávané dokumentace
· Kompletní DUR, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádosti o vydání územního rozhodnutí, předá zhotovitel objednateli v počtu 2 paré v listinné podobě a 1krát na DVD nosiči (zhotovitel předá samostatný DVD nosič pro každou trasu).
· Kompletní DSP, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádosti o vydání stavebního povolení,  předá zhotovitel objednateli v počtu 3 paré v listinné podobě pro každý stavební úřad a 1krát elektronické podobě na DVD (zhotovitel předá samostatný DVD nosič pro každou trasu). 
· Kompletní DPS+ ZDS  předá zhotovitel objednateli v počtu 6 tištěných paré a 6krát na DVD. S  DPS+ ZDS zhotovitel předá položkově oceněný (dle aktuální cenové úrovně) soupis stavebních prací v počtu 1 x v listinné podobě a 1 x na DVD (na každou trasu samostatně).
· Součástí Díla je i zhotovení dalších potřebných pracovních paré jednotlivých stupňů nebo jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s investorem, DOSS, vlastníky pozemků nebo dalšími účastníky řízení.
8. Technické podmínky
Dílo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujícím základní požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby.
Dokumentace dopravních objektů pro stavební povolení a provádění stavby bude mimo jiné zpracována v souladu s:
· Obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, MD ČR - Odbor pozemních komunikací č.j. 636/03 - 120 - RS/1 ze dne 19.12.2003 s účinností od 1.ledna 2004.
· Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb PK (TKP D), MD – OPK, č. j. 475/105-120-RS/1. ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005, v aktuálním znění.
· „Směrnicí pro dokumentaci staveb PK“ MD–OI č.j.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění.
· oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MD-OI č.j. 1125/07-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2007 s účinností od 1. ledna 2008.
· vzorovými listy schválenými MD ČR, platnými TP. 
9. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě budoucí stavby.
10. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle Článku. II. této smlouvy
11. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN a EN.
12. Zhotovitel zajistí u správců sítí případné souhlasy s činností v ochranném pásmu.

Článek II – Cena díla
1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši:  ……………..………,- Kč bez DPH.
Členění ceny díla podle jednotlivých tras:
Trasa 1	DUR 		…………………….. Kč
		DSP		…………………….. Kč
		DPS+ZDS	…………………….. Kč
Trasa 2	DUR 		…………………….. Kč
		DSP		…………………….. Kč
		DPS+ZDS	…………………….. Kč
Trasa 3	DUR 		…………………….. Kč
		DSP		…………………….. Kč
		DPS+ZDS	…………………….. Kč.


K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.	 
2. Cena Díla je sjednána jako cena maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet vyhotovení (paré), DUR, DSP a DPS a ZDS podle Článku I. této smlouvy. Případná další vyhotovení Dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
Článek III – Platební podmínky
1. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele po provedení Díla nebo jeho ucelených částí (Stupňů) vymezených podle Článku I odst 1. až 3.
Celková cena díla je splatná následovně:

cena za jednotlivé DUR je splatná po akceptaci žádosti o územní řízení příslušným stavebním úřadem na příslušnou Trasu (po doručení oznámení o zahájení řízení objednateli)
[bookmark: _GoBack]cena za jednotlivé DSP je splatná po akceptaci žádosti o stavební povolení na příslušnou Trasu (po doručení oznámení o zahájení řízení objednateli)
cena za jednotlivé DPS+ZDS je splatná po předání řádně provedené DPS+ZDS na příslušnou Trasu objednateli.
2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
3. Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele číslo …………………………, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.
4. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je  ................................, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je ……………………… – (číslo účtu finančního úřadu zhotovitele) a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu …………………… – (IČ zhotovitele), specifického symbolu 00246476, konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.
5. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.
6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

Článek IV – Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících lhůtách: 
kompletní DUR pro Trasu 1 až 3 dle čl. I. odst. 3 do 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo,
kompletní DSP pro Trasu 1 až 3 dle čl. I. odst. 3 do 8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí na příslušnou Trasu,
DPS+ZDS pro Trasu 1 až 3 dle čl. I. odst. 3 do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení na příslušnou Trasu.

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele
1. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.

Článek VI – Předání a převzetí Díla
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel není povinen jej převzít.  Zhotovitel předá Dílo po částech (Stupních) vymezených podle článku I odst. 1 až 3 této smlouvy. 
2. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší smluvní strany zápis. Strany sepíší zápis o předání zvlášť pro každý Stupeň Díla a každou Trasu podle článku I odst. 3. 
3. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele.  

Článek VII – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm
Dnem převzetí Díla (i jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází na něho nebezpečí škody na Díle.

Článek VIII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí dokončeného Díla. 
3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě do 15 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemnou formou.

Článek IX – Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho část (Stupeň) v ujednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části v termínu ujednaném dle článku VIII. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován.
3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

Článek X – Ostatní ujednání
1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

Článek XI. – Odstoupení od smlouvy
Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě, rovněž pokud: 
· bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
· před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění Díla;
· pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli, 
· jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části (Stupně) delším než 30 kalendářních dnů. 
Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

Článek XII. – Závěrečná ustanovení
1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti.
6. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po vzájemného dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují. 
7. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím ….. zasedání konaném dne ……………………. pod č. usn. …………………………….. nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

V Dačicích  dne......................................		 V …………….. dne   ……………………     	




	
……………………………………..
za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta
	
………………………………………..
za zhotovitele …………..
 ………………., jednatel  




