
Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové

SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: ..lát. s/?Q?í
číslo smlouvy zhotovitele: .,,,,. ,. L7lZ/

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne,
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Dačice
Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice l
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
PeněŽní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků - starosta
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků, tel. č.
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Technický dozor investora - bude určen v zápise o předání
staveniště

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: Pavel Diviš

Sídlo: Ořechov 2, 588 62 Ořechov
Zápis v obchod. rejstřiku: -
Osoba s oprávněním jednat Pavel Diviš
IČO: 65847377
DIČ: CZ7201264521
Peněžní ústav: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu:
Datová schránka:
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Pavel Diviš tel.

............... tel.
Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

............... tel.
stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. l a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Pavel Diviš tel.
(dále jen ,,zhotovitel")
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Oprava střešního pláštč centrální Šatny ZŠ B. Němcové

PREAMBULE
b

1.

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění
potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas
a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu.s touto smlouvou
za sjednanou cenu.

1.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, Že stavbu bude provádět v areálu školského zařízení v místě
hlavního vstupu do objektu školy, kde dochází k velké kumulaci dětí a že musí dbát zvýšené
bezpečnosti při práci na staveništi, při dopravě materiálu i na důkladné zabezpečení zařízení
staveniště i vlastní stavby.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

,,Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové"
v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek
ze dne 26.7.2022, projektovou dokumentací vyhotovenou společností DELTA projekt s. r. o. a
přiloženým so®isein stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu.č. 1 a je nedílnou
součást této smlouvy, a níže uvedených požadavků objednatele (dále také ,,stavba" nebo ,,dílo").

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních, montážních prací a konstrukcí na díle, a to dle přiložené specifikace rozsahu díla,
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,
zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Popis stavby:
Jedná se o oprava netěsného střešního pláště centrální šatny spočívající ve výměně
stávajících konstrukcí a prVků za nové. Stavba obsahuje zejména:

bourací práce - demontáže stávajících vrstev až na parotěsnou zábranu z asfaltových
pásů, včetně manipulace se stavební sutí, s naložením, odvozem a uložením na
skládku,

- montáž nové vrstvy tepelné izolace z EPS 150,
- montáž separační vrstvy z netkané textilie se skelným vláknem,
- montáž hydroizolační fólie z PVC-P.

Součástí díla ,jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:
" důsledné dodržování všech platných předpisů na bezpečnost a ochranu pracovníků

při práci na staveništi a na zabezpečení staveniště,
· ochrana životního prostředí - odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot

včetně poplatku za uložení a předání dokladů objednateli o ekologické likvidaci příp.
o uložení na skládku,

" provedení vytrhávacích zkoušek,
" průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
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" vyčištění a úklid dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do
původního stavu,

" zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště,
" zajištění dodržování předpisů v oblasti BOŽ při práci na staveništi,
" zajištění bezpečného přístupu do centrální šatny - zajištění stavby před pádem

předmětů ze střechy do komunikační zóny před centrální Šatnou.

Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, Že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s
tím spojené.
Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jákosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí zhotovitel provést řádně a včas a v
souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy
a přikazy objednatele, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných
technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle
technologických a montážních návodů výrobců.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. n. 2022. Součástí provedení díla je jeho předání
a převzetí dle článku 7 této smlouvy.

3,2. Práce budou zahájeny - začátek října. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště
alespoň 3 pracovní dny před zahájením prací emailem na adresu investice@dacice.cz.

3.3. Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na
staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s
platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů,
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré
škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.

3.4. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
nejpozději s předáním a převzetím di1a. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a
objednatel není povinen chlo převzít.

3.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostom staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a
jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne jakákoliv škoda, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

3.7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen
ji nahradit.

3.8. Objednatel se zavazuje řádně provedené di1o v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za
ňg cenu uvedenou v článku 4 této smlouvy.
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4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2 této
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů
ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk
zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí l 857 016,06 KČ

4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných praCí nebo dodávek, než těch, které

byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vylouČí (nebude
požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z dila;

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla
určena zadávací dokumentací;

C) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob ujednání změny ceny díla:
Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané
ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny
a budou zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetnč
ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).
změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení osobou
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technickým dozorem investora
může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
Obě strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě,
pokud tato cena bude vyšší než celková cena za důo uvedená v článku 4. této smlouvy, v
opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu postupem dle tohoto odstavce.

4.4. Postup ocenění změn díla:
Vícepráce - zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek
s podrobným výpočtem doloženýrn případným popisem a zákresem do projektové dokumentace
skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu
stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo.
Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní
jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací
vydaných Urs Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalozích
popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k
odsouhlasení objednateli,
Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací
s použitím stejných jednotkových cen vC. specifikací, přesunů hmot (suti) a přirážek jako
v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

4.5. Vícepráce nebo ménčpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách, jejichž přílohou musí být
objednatelem řádně odsouhlasené Změnové listy. V případě navýšení celkové ceny díla je
zhotovitel oprávnčn fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě.
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4.6. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto
v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a
které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

5.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi sInluvními stranami ve výši bez
daně z přidané hodnoty sjednána v odstavci 4.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostmho
převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktur - daňových dokladů - vystavených
zhotovitelem pro objednatele.

5.2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury
objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné
peněžní částky z účtu objednatele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně
provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora a osobou oprávněnou jednat
za objednatele ve včcech provádění stavby. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně
provedených prací, ták, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce
neodsouhlasené dle předcházející věty.

5.3. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a číslo
smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti
vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn
faktum vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.

5.4. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran
považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Za běžný
měsíc je považováno Časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářniho
měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářniho měsíce následujícího po daném kalendářním
měsíci. Každé dílčí plněníuskuteČněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty
povaŽováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

5.5. Zhotovitel je povinen vŽdy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit
pro objednatele faktury - daňové doklady. Tyto doklady budou deklarovat cenu dílčího plnění,
tedy budou představovat cen stavebních prací, dodávek nebo služeb skutečně provedených
zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.

5.6. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu
plnční této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto
je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení
daňové povinnosti.

5.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst
tuto Částku z kterékoliv faktury, resp. z' vÍce faktur zhotovitele (na podkladě objednatelem
vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbómou péčí. Zhotovitel se však zavazuje řídit
veškerými příkazy objednatele týkajícími se provádění Ma nebo upozorňujícími na možné
porušování smluvních povinností zhotovitele.
Objednatel má právo kontrolovat provádění di1a. K projednání podstatných skutečností
týkajících se plněnítéto smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby.a stavebních prací, dále
také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se
uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se'uskuteční v individuálňích termínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo přikazů daných mu objednateÍem k provedení díla, jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které 7jistil před
zahájením prací a v jejich průběhu.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí provádět změny v
technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu,
která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do
původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení di1a.
Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla
příslušné certifkáty p'o jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.
V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady
zhotovitel nepředloží, má osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby
(dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, Že
by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díia nebo na úhradu nákladů
spojených s pozastavením prací.
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat
pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.
Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na stavbě.
Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník.
Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné
osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnční smlouvy a
vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s
prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti
jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci
staveb).
Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k
zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy
osoby oprávněné jednat ve včcech provádění stavby a technický dozor investora.
K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto
ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel - objednatel.

6



Oprava střešniho pláště.centrální šatny ZŠ B. Němcové

6.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 16
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je
povinen zhotovitel předložit na vyžádánĹ osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech
provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.

6.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem
nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s
právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a
žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na
náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím
není dotčeno právo na náhradu škody: která ý důsledku tohoto objednateli vznikla.

6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora
jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít
dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištčných vad, upozorňovat zápisem do stavebního
deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.

6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovmků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí osoby oprávněné jednát za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit
neprodleně opatření k odstranění qjištěných vad.

6.13 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.

6.14 Zhotovitel je povinen průbČžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí
být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole qjistí, že práce nebyly
řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.

6.15 Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného
odkladu tuto Škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v
penězích, Veškeré náklady s tím spo.jené nese zhotovitel.

6.16 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel
rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístřQjů
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Činností, včetně škod
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

6.18 Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby
vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební
práce a doprovodnou Činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly
dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky
e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: nejméně 3 pracovní dny
předem objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.
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7.2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou,
v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní
dokumentací výrobců a předá"li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle tétc
smlouvy.

7.3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všéch předepsaných zkoušek.
K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický doZor, včas pozvat, jinak
nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí
nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla'předložit veškeré atesty, certifikáty,
zprávy a protokoly o zkouŠkách stanovqné touto smlouvou, prohlášení o shodě. Případné
nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla.

7.5. Objednatel může převzít dílo i v případě, Že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady a
nedodělky, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení jinými nebrání řádnému užívání
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li
zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady a nedodělky odstraní v termínu společně
dohodnutém.

7.6. O průbčhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k
odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delŠí jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

7.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na dile do doby jeho provedení bez vad.

8. ZÁRUKY

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

8.2. Zhotovitel poskytuje na chlo záruku v trvání 60 měsíců.
Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla: Záruční doba počíná běžet dnem
předání a převzetí provedeného dila. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu
počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v
rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24
měsíců. ZáruČní doba začíná běŽet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

8.3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději
do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční'
doby.

8.4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky
zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 3
kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních
stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

8.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4, je objednatel oprávněn, kromě
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich
provedeníin třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční
část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení
faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí
osobou.
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8.6. V případě nesplnční povinnosti podle .cRlstavce 8.1. až .8.5. tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za Škodu, která tím objednateli vznikne'nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré.táktó Yzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v odstavci 3.1. této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Újednané celkové ceny
díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý započatý den prodlení. Zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.2. Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v
záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý
den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou .vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává
právo na náhradu Škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoniku.
10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na míjjetek
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční
návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění di1a,
— pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů.

10.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy: pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle
této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem
písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se nedotýká práva na zaplaCení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl,
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení
sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištční.

10.6. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních
dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním
rozestavěného díla a provedenhn nezbytně nutných činnosti" pro plynulé pokračování v prováděni
díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré
náklady a Škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly,

10.7. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
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11.1. Ve vzájemných .'vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu
ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly: že ustanovení občanského zákoníku,
která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

11.2. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
11.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujedňaném roZsahu

a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla
specifikovaného v této smlouvě.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouvu" lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který bude dohodnut a
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro
vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li s'mluvnírni stra.nami potvrzeny jako
dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.

12.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost je
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od
ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný
vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazu.jí
v rámci této smlouvy nahradit forinou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný
oddělený závazek lakovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v
nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv
závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo
nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným
závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku
obsaženému v této smlouvě.

12.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory
vzniklé na základč této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy
České republiky a podle Českého práva. Smluvní strany dále sjednávajíve smyslu § 89a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny
u soudu příslušného dle sídla objednatele.

12.4 Tato smlouVa je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
12.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní

strana obdrží dvě vyhotovení.
12.6 Smluvní strany prohlašují, Že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.

Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
12.7 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva

nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
12.8 Smluvní strany berou na včdomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá

zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

12.9 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 122.
zasedání konaném dne 17, 8. 2022 pod č. usn. 2235/L22/RMj2022/Veřejný nadpoloviční většinou

V
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Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové

hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené
podmínky pro platnost této smlouvy.

12.10 Nedílnou souČástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Dačicích dne .m, 1JU.LC

Za objednatele:

V Ořechově dne

Za zhotovitele:

, '" ŮE S ňj"

za město Dačice

Ing. Karel Macků

starosta

Pavel Diviš
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položkový rozpočet

Zakázka: Oprava střešního pláště centrálni šatny ZŠ B. Němcové
Místo Dačice

::m" ' " " " " " ' :"_ :. " '_ _ _ ' ' - - · .
Objednatel: Město Dačice lČ:

DIČ:

Zhotovitel: EÄVELONIŠ lČ: 65847377

Rozpis ceny Celkem

HSV 118 295,44

PSV 1 676 220,62

MON 0,00

vedlejší náklady 62 500,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 857 016,06

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 857 016,06 CZK

Základni DPH 21 % 389 973,37 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 246 989,43 czk

v ĹÉĹÁ"" dn, s¢i. ĹalĽ , ,~_ ,,,

'lČ t

,.
l

l ( ' r"
_
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Popis rozpočtu: -
Jedná se o novou skladbu střešního pláště ploché střechy. Střešní fólie bude kotvená, nové tepelné izolace z EPS. Z
hlediska požárního musí skladba splnit požadavek BROOF t3

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Rekapitulace dílů

ČÍslo Název Typ dílu Celkem

94 Lešení a stavební výtahy HSV 13 430,75

96 Bourání konstrukci HSV 17 748,50

97 Prorážení otvorů HSV 87116,19

711 Izolace proti vodě PSV 6 000,00

712 Živičné krytiny PSV 850 604,84

713 Izolace tepelné PSV 751 801,28

721 Vnitřní kanalizace PSV 18 746,00

728 přípojka kanalizační PSV 2 379,00

764 Konstrukce klempířské PSV 2 845,50

767 Konstrukce zámečnické PSV 43 844,00

vn Vedlejší náklady VN 62 500,00

Cena celkem 1 857 016,06

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTsj, a.s. Stránka 3 z 5
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S: Oprava stzřešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové

O: Dačice

PoIožkovY romočet

p.č. čísĺo poIožj'y Název položky
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

1 944943101R00 Záchytné lešení na nosné konstrukci se zábradlím, VC.
demontáže

2 944946111RT2 Textilie ochranná před propadem suti z lešení- MTŽ,
včetně dodávky textilie, včetně odstraněni
15,5*1,5

3 965082923R00 Odstranění násypu ti. do 10 cm, plocha nad 2 m2
Odstranění krycí vrstvy ploché střechy - oblázkový Kačírek.
uloženo do areálu Technických služeb Dačice - bez poplatb
(421"40)*0,07

4 979011311RT2 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s
vyklopením do shozu

5 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP
6 979011331ROO Pronájem shozu (za metr)

25*3
7 979011332R00 Pronájem násypky (za kus)
8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

(13,453+2,502)*4
10 979990122R00 Poplatek za uloženi suti - PVC střešní krytina, skupina

odpadu 170203
1 1 979990146R00 Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů,

polystyren
12 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m

45,178+13,453"2,502
13 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

14 711777588R00 Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm

dem. dem.
hmotnost hmotnost hmotnost hmotnost

množství cena l MJ Celkem /MJ celk.(t) l MJ cdk.(t)
13 430,75 0,60171 O

m 15,50000 739.00 11 454,50 0,03792 0,587/6 O O

m2 23.25000 85,00 1 976,25 0.0006 0,01395 O O

23,25000
m 17 748,50 45,178
m3 32,27000 550,00 17 748.50 O O 1,4 45,178
Bez dalších příměsi pro uloženi pro další použití. Bude

(U.

32.270CO

87 116,19 )'|'Nt' 0 ' O
t 61,13300 70,00 4 279,31 (J " O O O

kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 O O O O
den 75.00000 50,00 3 750,00 O O O O

75,00000
den 25,00000 60,00' 1 500,00 O O O q
t 61,13300 256,00 15 650,05 O O O O
t 63,82000 25,00 1 595,50 O O O O

63,82000 l
t 13,45320 2 DOD,® 26 906,40 O O O O

t 2,50200 2 000,00 5 004,00 O O O O

t 61,13300 358.00 21 885,61 O O O O
61,13300

t 61,13300 2 445,32 O O O O

6 000,00 0,01768 O
kus 4,00000 6 000.00 0,00442 O 01768 O O

850 604,84 2,06447 13,5932



ti

15 712300833RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10" 3vrstvé, z m2 546,36000 52,00
ploch jednotlivě nad 20 m2
421+40+10+45 516,00000
atika 30,36000
svisle:(7,05+22,5+6,15"5,1+8+6,55+4,45*2+4,4"6,5+19+
7,05)*0,3
Připlat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10°, z ploch m2 967,36000 6,00
jednotlivě nad 20 m2
546,36+421 967,36000|
Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, ti. m2 611,57000 995,00
izolace do 400 mm, stř. fólie ti. 1,5 mm
Střešní fólie určená pro mechanické kotveni s odolností proti slunečnímu záření.. Barva světle šedá.
Souvrství střešního pláště musí být atestováno na požární odolnost s klasifikacI BROOF t3 I!!
421+40+10+45"(18,9+3,4)*2*0,25 527,15000
Vytaženi do atik:(7,05+22,5"6,55+4,5*2+6,5)*(0,3"0,25) 28,380(K)

28 410,72 O O 0,014 7,64904

16 712300834RT3

17 712372111RV3

5 804,16 O O 0,006 5,80416

608 512,15 0,0022 1,34545 O O

Vytaženi na
zdivo:(6,15+5,1+7,95+0,4+11,2+4,4+19+7,05+6,15)*0,3

20.22000

18 712391171RZ5

19 712499097RT1

51 474,03 0,00032 0,2085 O O

8 424,00 O O O O

20 712378007R00

Svět|Íky:1,1*4*16*0,45"(1,8"2,8)*2*0,45 35.82000
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - m2 651,5/000 79,00
včetně dodávky netkané textilie
Vytvořeni separační vrstvy z netkané textilie ze skelného vlákna. Hmotnost 120 g,'m2
611,57"40 651,57000
Povlaková krytina přípl.za pI.do 10 m2, pro NAIP, plochy m2 28,08000 300,00
jednotlivě do 2 m2
Započítat za pracnost izolace střešních světlíků.
1,2*1,2*16 23,04000
1,8*2,8 5,04000
Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm, systémový pIech m 261,66000 189,00
potažený fólií
7,05+22,5"6,15"5,1+7,95+0,4+11,21"6,55"0,3*2+4,5*4+ 130,66000
6,5+19+6,3*2+7,05
(19"3,5)*2 45,00000
1,2*4*16"(1,8"2,8)*2 86,00000
Rohová lišta vnější rš 100 mm, systémový pIech m 55,60000 189,00
potažený fólií
6,5"4,5 11,00000
Světlík pásový:(18,9"3,4)*2 44,60OOO|
Atiková okapnice RŠ 250 mm, systémový plech potažený m 64,25000 399,00
fólií
7,05+22,5+8,5+0,3*24,5*2+5+6,5 64,25OOO|

49 453,74 0,00076 0,19886 O O

21 712378006R00

22 712378003R00

10 508,40 0,00076 0,04226 O O

25 635,75 0,00184 0,11822 O O



23 7123780.. Parapetní plech oken učeben z poplst. plechu, m 9,60000~ 6 240,00 0,00184 0,01766 O
systémového RŠ 250
stávající parapetní plech ponechat a překrýt systémovým plechem poplstovaným
2,4*4 9,60000

24 712378004R00 Závětrná lišta RŠ 250 mm, systémový plech potažený fólií m 25,75000 405,00 10 428,75 0,00184 0,04738 O

6,15"5,1+7,95+0,4+6,15 25,75000
25 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm, systémový pIech m 25,75000 193,00 4 969,75 0,00058 0,01494 o

poplstovaný
26 712378110R00 Vnitřní rohová tvarovka z fólie kus 12,00000 196.00 2 352,00 0,0001 0,0012 O
27 712378111ROO vnější rohová tvarovka z fólie kus 76,00000 209,00 15 884,00 0,0001 0,0076 O

17*4"4"4 76,00OOO|
28 712378105RT4 Prostup parozábranou s manžetou PVC, průměr prostupu kus 8,00000 1 977,00 15 816,00 0,00135 0,0108 O

125 mm
4"4 8,00OOO| l

29 712300951RT3 Oprava krytin.střech do 10°, pásy přitav., 1vrstva - vC. m2 10,00000 356,00 3 560,00 0,00516 0,0516 0.014
dodávky živičného pásu l

30 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,19747' 1 425,00 3 131,39 o o o
0,133+2,06447 2,19747

751 801,28 3,2175
31 7131041.. Odstr.tep.izolace střech pI.,volně,XPS desky.tl., 50mm, m2 408,90000 9 404 70 O O 0,002

volně
421-4,4*2,75 408,90000

32 713104112R00 Odstr.tep.izolace střech pI,volně,EPS tl.100-200mm m2 421,00000| 30,00 12 630,00 O O 0.004
33 713141337R00 Izolace tepelná střech,2 až 3 vrstvy, kotvy m2 421,00000' 471,00 198 291,00 O O O

Celková ti. izolace ve spádu 3,0% bude 200 až 400 mm.
Souvrství střešního pláště musí být atestováno na požární odolnost s klasifikaci BROOF t3 lil

34 713141312R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy m2 40,00000' 293,00 11 720,00 O O O
35 28375972R Deska spádová EPS 150 - střešní m3 52,92000 4 199,00 222 211,08 0,025 1,323 O

Část nad schodištěm:40*(0,02"0,1),'2 2,40000

Spádová Část:421*(0,02"0,22)/2 50,52000
36 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm m3 75,78000 3 850.00 291 753,00 0,025 1,8945 O

421*0,18 75.78000
37 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 3,21750 1 800,00 5 791,50 o o o

""
38 721242805R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus " 2,00000 237,00 474,00 O O 0,03522
39 721300942R00 Pročistění lapačů střešních splavenin kus 2,00000 101,00 202,00 O O O
40 721242112R00 Lapač střešních splavenin D 110 až 125 mm kus 2.00000 3 365,00 6 730,00 0,07663 0,15326 O
41 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 kus 4.00000 280,00 1 120,00 O O 0,02011

Svrchní část

O

O

O

O
O

O

0,14

O

2,5018
0.8178

1,684
O

O
O

O

O

0,.16088
0,07044

O
O

0,08044



42 721231211RT4 Vtok střešní sanační TW v povlak. krytině, průměr 104 kus
mm
Osazení dílů vpusti odpovídajÍcÍho typu střešní krytiny. U zateplen
osazení nástavce vpusti. U nezatížených střech pňkotveni k podkl
doplnění pojistnou zálivkovou hmotou. Osazení ochranného koše,

DU: 728
43 728314122R00

44 728618811R00

Díl: 764 ·
45 764778105RT1

46 764778112RT1

47 764778122RT1

48 764352810R00
49 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus

52 767316...

53 767316517R00

54 767991...

55 767992...

1,1*1,1*16+1,8*2,8*2
Montáž kopulí světlíků bodových, pevných kus
Zpětná montáž polykarbonátových kopuli cca 1X1 m
Montáž světlíků bodových pI. nad 5 m2, pevných |kus
Zpětná montáž kopule světlíku střešního cca 1,8 x 2,8 m
Demontáž vnější klimatizační jednotky splitové, následná ks
montáž zpět
Jedná se o vnější klimatizační jednotku chlazeni splitového, která
položených na Kačírku střešního pláště. jedná se o velikost jedno
jednotka bude uložena pro následné použiti.
je třeba započítat i zpětnou montáž na nový střešní plášť a to vče
Demontáž a následná montáž čidla světlíku Iks
Na stěně je umístěno čidlo větrnné a dešt'ové pro zavíráni pásové
následnou montáž zpět včetně zapojení.

4,00000 2 555.CK) 10 220,00 0,00211 0,00844 O O

iých střech zřízeni oNom v tepelné izolaci a
ladu. Přitavení hydroizolace k manžetě vpusti,

kové krytiny

' , . . - 2 37gW ' · O : " " ň0,01146l 1,0OOOJ|,
" . 450,00 450,00 O O O O

zle bude upřesněn při stavbě - není tedy

3,0000Dj 643.Qoj 1 929.00 O O 0,00382 O 01146

2 845,50_ - . 0,00361 ,, :0,01283
1,00000 717,00 717,00 0,00034 0,00034 O O

1,00000 660,00 660,00 0,0008 0.0008 O O

1,00000 890.00 890,00 0,00247 0,00247 O O

0,50000 43,00 21,50 O O 0,00336 0,00168
1,00000 57,00 57,00 O O 0,00115 0,00115
1,00000 500,00 500,00 O O O 01 0.01

,00012 0,66924
29,44000 350,00 " 10 304,00 O O 0,021 0.61824

provedení střešní fólie bLldou osazeny zpět.

29,44OOO|

16,00000' 1 435,% 22 960,00 O O O O

l 2,00000 2 490,0q| 4 980,00 O O O O

1,00000 5 000.00! 5 000,00 0,00006 0,00006 0,05 0,05

je umístěna na dvou betonových dlaždicích
tky cca pro 1 obytnou místnost rodinného domu.

itně všech napojení.
1,0000ď 600,00! 600,00 0,00006 0,00006 0,001 0,001

'ho světlíku. Bude třeba započítat jeho demontáž a



'"Gž"500.00 o o
1,00000 35 0®,00 35 000,00 O O O O

Vybudování, provoz, likvidace. Započítat včetně oplocení plochy před spodním pavilonem v délce cca 29 m.

57 005122010R

58 005231010R

Provoz objednatele souboj 1,00OOO| 17 500,00;
Nutno respektovat, že v prostom nástupních ploch se budou pohybovat žáci a perzonál školy
Revize |souborj 1,00000! 10 0®,0Qj
Provedeni tahových zkoušek kotevních prvků střešní fólie.

17 500,00 O O O O

10 000,00 O O O O

Celkem ' __ 1 857 016,06


