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Smlouva o dílo 

Číslo smlouvy objednatele: 0073/1S/2023 

 
 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Město Dačice 

jednající:  Bc. Miloš Novák, starosta města 

sídlo:   Krajířova 27, 380 13 Dačice 

IČO:   00246476  

DIČ:                       CZ00246476 

bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) 

a 

P.P. Architects s.r.o. 

jednající:  Ing. arch. Pavel Pekár, jednatel společnosti 
sídlo:   Slovinská 693/29, 612 00 Brno  

IČO:   27689778 

DIČ:   CZ27689778 

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. 512288888/2700 

 

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)  

 

Článek I - Předmět smlouvy   

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a 
proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Lávka přes Moravskou 
Dyji v Dačicích“, dále též jen „stavba“ ve stupních: dokumentace pro územní řízení (dále též 
„DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“), dokumentace pro provedení 
stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“), ve smlouvě souhrnně 
označované také jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, podle požadavků výzvy k předložení 
nabídky ve veřejné zakázce ze dne 19. 12. 2022  a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Technickým předmětem Dokumentace je zhotovení 3stupňové projektové dokumentace vycházející 
z architektonické studie (respektující architektonickou studii) „Nová lávka přes Moravskou Dyji a 
veřejné prostranství nábřeží v Dačicích“ zhotovené atelierem P.P. Architects s.r.o., autoři studie Ing. 

arch Pavel Pekár, Ing. arch. Bořek Knytl, Ing. Marek Holán, Ing. arch. Martina Holubová, Ing. arch. 
Ada Lečbychová a Ing. Jakub Bulíček (dále jen „Studie“). Studie je závazným podkladem, který 
nelze měnit bez souhlasu autora Studie. Případné změny oproti studii, ať již vyvolané nutností uvést 
Dokumentaci do souladu s aktuálními požadavky objednatele, či požadavky dotčených orgánů státní 
správy (dále též „DOSS“) apod., je zhotovitel Dokumentace povinen projednat se zhotovitelem 

Studie na výrobních poradách a následně zajistit souhlas autora Studie k těmto změnám. Za tímto 
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účelem je zhotovitel Dokumentace povinen zajistit si dle § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb. 
(autorský zákon) autorský dohled, který je započten v ceně Díla.  

3. Projektová dokumentace bude obsahovat zejména dokumentaci bouracích prací (demolice stávající 
lávky) novostavbu lávky pro pěší a cyklisty s vyhlídkami, úpravu pravého břehu řeky na 
odpočinkové molo, rekreační molo s přechodem přes Vápovku, stavební úpravy stávajícího 
parkoviště na obytnou zónu, zpevněné plochy s atrakcemi vodních prvků, dětské hřiště, 
rozpracování mobiliáře, promenádní trasu, zeleň, odvodnění ploch, úpravy nebo přeložky 
stávajících inženýrských sítí, podrobné plány organizace výstavby, statické výpočty, průzkumy a 
jejích vyhodnocení atd.  Projektová dokumentace nebude řešit pozemek 127/1 (terasa u objektu 

Homolkova mlýna). 
4. Zhotovitel je povinen zpracovat Dokumentaci podle skutečného faktického a právního stavu v době 

předání Díla. Zhotovitel je povinen zajistit si veškeré další potřebné podklady, průzkumy, posudky, 

analýzy, geodetická měření, či případné vytýčení skutečného uložení stávajících inženýrských sítí 
v terénu, a souhlasy nutné pro řádné provedení Díla, bude-li to povaha Díla vyžadovat nebo budou-

li tyto podklady nutné pro zajištění závazných stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů státní 
správy (dále též „DOSS“).  

5. Rozsah Dokumentace: 

- DUR a DSP se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání vyjádření a 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí (včetně případných souhlasů 
s činností v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů 
požadovaných stavebním úřadem pro vedení územního a stavebního řízení a pro získání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení.  
Součástí dokladové části DUR a DSP bude vypracovaná žádost o příslušné rozhodnutí 
stavebního úřadu. Zhotovitel vyplněnou žádost podá u příslušného stavebního úřadu na základě 
plné moci od objednatele.  

- DPS + ZDS zhotovitel zpracuje v detailech a podrobnostech tak, aby jednoznačně určovala 
požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby včetně stanovení zvláštních podmínek 
pro provádění, montáž nebo technologických postupů, aby mohl vypracovat soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s kontrolovatelným výkazem výměr (kubatur). Soupis stavebních prací 
nesmí obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy, značky, jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb směřujících ke konkrétní osobě. Soupis stavebních prací bude oceněn 
v aktuální cenové hladině URS popřípadě RTS pro stanovení předpokládané ceny veřejné 
zakázky.  

DPS+ZDS bude rozdělena na dvě logické etapy a tomu budou odpovídat i počty zhotovených 

paré.  

DPS + ZDS bude vypracována v podrobnostech a detailech tak, aby při provádění stavby nebylo 

třeba dalších výkresů. V opačném případě bude zhotovitel povinen tyto výkresy bezplatně 
doplnit. Dále bude DPS+ZDS obsahovat dokumentaci pro činnost koordinátora BOZP. 
Zhotovitel zajistí plán BOZP vypracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během 
přípravy stavby. 

6. Základní požadavky na Dokumentaci: 

- Dokumentaci DUR a DSP zhotovitel vypracuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 
268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. 146/2008 Sb., podle platných norem (ČSN, EN) a dalších souvisejících předpisů 

vztahujících se k předmětu plnění. 
- Dokumentaci DPS + ZDS se zhotovitel zavazuje provést v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb. (zejména pak dle Přílohy č. 13), ve znění 
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pozdějších předpisů, podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhl. 

č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
- Dokumentaci zhotovitel provede v souladu s ČSN, EN a Technickými předpisy (TP, TKP a 

TKP-D).  

7. Další společné požadavky:  

- Zhotovitel zajistí geodetické zaměření (polohopis a výškopis) dotčeného území pro osazení 
jednotlivých objektu do terénu. Geodetické zaměření bude součástí dokumentace včetně 
elektronické podoby ve formátu .dgn a .dwg. 

- Zhotovitel zajistí provedení hydrologického průzkumu pro posouzení řešení vsakování 
dešťových vod. 

- Zhotovitel zajistí provedení sond pro správné navržení rozšířených základových konstrukcí.  
- Zhotovitel zpracuje řešení vynucených překládek inž. sítí, včetně zajištění dokumentace. 
- Zhotovitel zpracuje zásady organizace výstavby a dopravně inž. opatření na dobu výstavby s 

ohledem na sousední železnici, na tok Moravské Dyje, Vápovky a s ohledem na bezpečnost a 
ochranu při práci na staveništi. 

- Zhotovitel v Dokumentaci zohlední možnost druhotného využití vybouraných hmot a materiálů. 

8. Požadavky na postup zpracování Dokumentace: 

− Před zahájením prací na Dokumentaci zhotovitel svolá vstupní jednání na upřesnění 
požadavků objednatele a DOSS. 

− Zhotovitel svolá v průběhu zpracování jednotlivých stupňů Dokumentace výrobní výbory 
(min. 3krát ve stupni DUR, min 2krát ve stupni DSP a min. 1krát ve stupni DPS + ZDS), na 

kterých zabezpečí účast objednatele a podle potřeby DOSS, správců sítí, případně dalších 
účastníků. Připomínky vzešlé z těchto výborů zapracuje zhotovitel do Dokumentace. 

− Zhotovitel představí a projedná DPS + ZDS s objednatelem ještě před tiskem čistopisu DPS + 

ZDS. 

− Posudky průzkumy a další doklady zhotovitel připojí k Dokumentaci v samostatném souboru 
„Související dokumentace“ a provede jejich vyhodnocení v textové části Dokumentace. 

Jestliže vznikne v průběhu následného provádění stavby dle Dokumentace zpracované dle této 
smlouvy objednateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného 
průzkumu, je zhotovitel povinen takto vzniklou škodu objednateli uhradit. 

9. Požadavky na počty předávané Dokumentace: 

− Kompletní DUR, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádosti o vedení územního 

řízení, předá zhotovitel obecnému stavebnímu úřadu v počtu 2 paré v listinné podobě a 1 paré 
v listinné podobě + 1krát elektronicky na DVD nosiči předá současně objednateli. 

− Kompletní DSP, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádosti o vedení stavebního 
řízení, předá zhotovitel obecnému stavebnímu úřadu speciálnímu stavebnímu úřadu každému 
v počtu po 2 paré v listinné podobě a po 1 paré v listinné podobě + 1krát elektronicky na DVD 

nosiči předá současně objednateli. 

− DPS+ZDS bude vypracována na každou etapu samostatně. Ke každé z obou etap předá 
zhotovitel objednateli DPS + ZDS v počtu 6 tištěných paré + 1krát elektronicky na DVD. 

S DPS + ZDS bude předán položkově oceněný (dle aktuální cenové úrovně) soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb v počtu 1krát v listinné podobě a 1krát na DVD. DVD nosič bude 
obsahovat také neoceněný soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr pro 

zadání veřejné zakázky. 

− Textové části Dokumentace v elektronické podobě na DVD nosiči budou v textovém editoru 
MS Word, PDF příp. v tabulkovém procesoru MS Excel. Výkresové části budou předány ve 
formátu .dwg a .pdf. 
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− Součástí Díla je i zhotovení dalších potřebných pracovních paré jednotlivých stupňů nebo 

jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, 

DOSS nebo dalšími účastníky územního či stavebního řízení. 

10. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě budoucí stavby.  

11. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle Článku II této 
smlouvy. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy.  

 

Článek II – Cena Díla 

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši:  1 840 000,- Kč bez DPH. 

Členění ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace: 

 DUR   600 000,- Kč bez DPH 

 DSP   600 000,- Kč bez DPH 

 DPS + ZDS  640 000,- Kč bez DPH 

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě. 

2. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění Díla. 
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet 
vyhotovení (paré) DUR, DSP, DPS + ZDS podle Článku I této smlouvy včetně výtisků (paré) 
potřebných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS, správci 

sítí, případně dalšími účastníky řízení. Případná další vyhotovení Dokumentace bude zhotovitel 

fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu. 

 

Článek III – Platební podmínky 

1. Cena Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro 

objednatele následovně: 

70 % ceny za DUR  po předání kompletní dokumentace DUR, 

30 % ceny za DUR po akceptaci žádosti o územní řízení (po doručení oznámení o 
zahájení řízení objednateli), 

70 % ceny za DSP  po předání kompletní dokumentace DSP, 

30 % ceny za DSP po akceptaci žádosti o stavební řízení (po doručení oznámení o 
zahájení řízení objednateli), 

cena za DPS + ZDS   po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli. 

2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury 
objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
částky z bankovního účtu objednatele. 

3. Faktury musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat číslo smlouvy 
objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované 
právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
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běží až doručením řádně opravené faktury objednateli. Cena za provedení Díla je ze strany 
objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele číslo  
512288888/2700 který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České 
republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn 
jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto 
smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do 
okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z 
této smlouvy. 

4. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle ustanovení § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve lhůtě 
splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, 
zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po skončení 
kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za zhotovitele 

správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je 

finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno III, přičemž předčíslí účtu je 705, 

matriková část účtu je 77628621 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením 
variabilního symbolu 27689778, specifického symbolu 00246476, konstantního symbolu 1148; ve 
zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru 
DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující 
měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 

5. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude 
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se 
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 

6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za 
zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne platby formou 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve 
sdělení objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené 
daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní 
symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 

 

Článek IV – Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících 
lhůtách:  

kompletní DUR do 150 dnů od účinnosti této smlouvy o dílo, 
kompletní DSP do 120 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí, 
DPS + ZDS do 120 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.  

Mezi smluvními stranami se ujednává, že v případě prodlení DOSS s vydáním závazného stanoviska 
v zákonné lhůtě či v případně prodlení vlastníka technické infrastruktury s vydáním vyjádření v zákonné 
lhůtě, tj. do 30 dnů od řádně podané a kompletní žádosti (dále také jen „Prodlení s vydáním stanoviska“), 
bude doba plnění Díla automaticky prodloužena o tolik dní, kolik trvalo prodlení DOSS případně 
vlastníka technické infrastruktury. V případě, že dojde v průběhu doby plnění ujednané v odst. 1. tohoto 

článku k více případům Prodlení s vydáním stanoviska, prodlužuje se doba plnění ujednaná v odst. 1 

tohoto článku o tolik dní, kolik trvalo nejdelší Prodlení s vydáním stanoviska. Zhotovitel se zavazuje 
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bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, oznámit 
objednateli každý zjištěný případ Prodlení s vydáním stanoviska a doložit objednateli délku jeho trvání, 
jinak odpovídá objednateli za škodu, která mu včasným neoznámením vznikla 

 

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará 
vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat 
objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit 
výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými 
odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.  

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 

zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 

zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče. 

4. Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn poskytnout 
Dílo třetím osobám, např. orgánům státní správy, správcům sítí, účastníkům řízení. Objednatel je 
rovněž oprávněn prezentovat Dílo na veřejnosti. 

 

Článek VI – Předání a převzetí Díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel 
není povinen jej převzít. Zhotovitel předá Dílo po částech (stupních) vymezených podle Článku I 

odst. 1 této smlouvy.  

2. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší smluvní strany zápis. Strany sepíší 
zápis o předání zvlášť pro každý stupeň Díla.  

3. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele. 

 

Článek VII – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm 

Dnem převzetí dokončeného Díla (jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a 
přechází na něho nebezpečí škody na Díle. 

 

Článek VIII – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu 
(záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i 
za vady Díla vzniklé po předání Díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností. Odpovědnost za skryté vady Díla se řídí § 2629 a násl. občanského zákoníku. 
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3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Za vadu Díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, 
tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky mající za následek zvýšení ceny při 
provádění stavby). Vadou Díla je i technická nejasnost, nedostatečnost nebo jiná chyba v 
Dokumentaci, která se v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Lávka 

přes Moravskou Dyji v Dačicích“ stane příčinou podání žádosti případného účastníka zadávacího 
řízení o vysvětlení zadávací dokumentace. Případné vady dle tohoto odstavce zjištěné v rámci 
vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Lávka přes Moravskou Dyji v Dačicích“, se 
zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě do 2 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

4. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí 
dokončeného Díla.  

5. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje 

bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě do 5 

dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit v záruční době písemnou formou. 

7. Jestliže vznikne v průběhu následného provádění stavby dle Dokumentace zpracované dle této 
smlouvy objednateli škoda v důsledku vady Dokumentace, je zhotovitel povinen takto vzniklou 
škodu objednateli uhradit. 

 

Článek IX – Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho část (stupeň) 
v ujednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny 
příslušné části (stupně) Díla bez DPH zaokrouhlené na celé tisíce dolů za každý i započatý den 
prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části 
v termínu ujednaném dle článku VIII odst. 3 a 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu. Zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, nedotčeno. 

3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši.  

 

 

Článek X – Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli. 
2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, 

se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 

odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost 

před obchodními zvyklostmi. 

3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 
4. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby vystaví zhotoviteli plnou moc k zastupování ve věcech 

potřebných k provádění Díla. 
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost pro případ objednatelovy potřeby 

dodatečného schválení změn Díla nebo jeho části pro či při realizaci stavby „Lávka přes 
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Moravskou Dyji v Dačicích“, a to i v budoucnu po předání a převzetí Díla tím, že bude posuzovat 

a potvrzovat změny Díla při realizaci stavby, budou-li tyto změny v souladu s platnou legislativou. 

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen posoudit a případně potvrdit změnu Díla při realizaci 

stavby nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy o posouzení a potvrzení takové změny 
objednatel zhotovitele požádal. Za posouzení a potvrzení změny může zhotovitel požadovat 
přiměřenu finanční kompenzaci. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude objednateli poskytovat součinnost při správních řízeních 
souvisejících s povolováním stavby a s její realizací. 

 

Článek XI. – Odstoupení od smlouvy 

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě, 
rovněž pokud:  

− bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen 
konkurs, povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace; 

− před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění 
Díla; 

− pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;  

− jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části (Stupně) delším než 30 
kalendářních dnů.  

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle 
této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně 

upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o 
způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

6. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na 

vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

 

Článek XII. – Odpovědnost za škodu a vyšší moc 

1. Odpovědnost za škodu: Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v souladu s 
platnými právními předpisy a touto smlouvou. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Vyšší moc: Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 

které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních 
stran, a které objektivně brání v plnění povinností smluvních stran dle smlouvy. Bezprostředně 
předcházející věta tohoto platí pouze po dobu existence takové okolnosti vyšší moci nebo trvání 
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jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem smluvních strany přímo nebo 
bezprostředně ovlivněných takovou okolností. 

3. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že za okolnost vyšší moci se nepovažuje prodlení 
s plněním povinností smluvních partnerů zhotovitele, stávka zaměstnanců zhotovitele a jeho 

smluvních partnerů, výpadky produkce, vady materiálu, selhání technického vybavení 
zhotovitele, následky nedodržování právních předpisů nebo smlouvy zhotovitelem, insolvence, 

předlužení, konkurz, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se zhotovitele či 
jakéhokoliv smluvního partnera zhotovitele a exekuce majetku zhotovitele nebo jakéhokoliv 
smluvního partnera zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o tom, že nastala okolnost 
vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy. Pokud by tak zhotovitel neučinil, 
nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě trvání vyšší moci po dobu delší třicet 
(30) dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby 
karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných 
opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. 
Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnit povinnosti dle této 
smlouvy v dohodnuté době, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle odst. 
12.2. této smlouvy. 

 

 

Článek XIII. – Závěrečná ustanovení 

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi smluvními 
stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou 
dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v 
souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva. 

Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v 

platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla 
objednatele. 

3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených 
elektronických podpisů. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků, podléhá 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 
třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode 
dne podpisu smlouvy, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

5. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť 
nepodstatnou. 
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6. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje 
se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. 
Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní 
převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát 
nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí 
písemnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v 
souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních 
stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený 
právními předpisy platnými v době doručování. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá 
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“). 

9. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 7. 

zasedání konaném dne 25.1.2023 pod č. usn. 136/7/RM/2023/Veřejný nadpoloviční většinou hlasů 
všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky 
pro platnost této smlouvy. 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 
b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se 
zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním 
stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění 
těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na 
www.dacice.cz. 

11. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po vzájemné 
dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.  

 

 

 

V Dačicích …………………..    V Brně     

 

 

…………………………………….. 
za objednatele  

Bc. Miloš Novák 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

……………………………………….. 

za zhotovitele 

Ing. arch. Pavel Pekár 
jednatel 

podepsáno elektronicky 

 

 

http://www.dacice.cz/

