Smlouva o dilo

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, nize uvedeného dne,

mésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:

Mésto Dacice

jednajici: Ing. Karel Mackd, starosta mésta

sidlo: Krajifova 27, 380 13 Dacice

ICO: 00246476

DIC: CZ00246476

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., &.1.: 0603143369/0800

Jjako objednatel na strané jedné (ddle také ,, objednatel )
a

DELTA projekt s.r.o.

zastoupen: Ing. arch. Miroslavem Dvotakem

sidlo: Antoninska 15, 380 01 Dacice

ICO: 251 60 150

DIC: CZ 25160150

bankovni spojeni: 8100002616/7940

zapsana Krajsky soud v C. Budg&jovicich oddil C vlozka 6905

Jako zhotovitel na strané jedné (ddle také ,, zhotovitel )

Clanek I - P¥edmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij nadklad a své nebezpeci pro objednatele kompletni a
proveditelné dilo spocivajici ve zhotoveni projektové dokumentace stavby ,,Rekonstrukce
MS Za lavkami* spocivajici v:

A. demolici stavajicich objekti mateiské skoly (MS) a Domu déti a mladeze (DDM),

B. vystavbé nového objektu pro MS v ul. Za Lavkami,
C. vystavbé nového objektu DDM v ul. Bratrska v Dacicich.

U novych objektl pod pism. B. a C. zhotovitel navrhne nova parkovisté s dostatecnou kapacitou.

Dilo bude provedeno v nasledujicich stupnich (¢astech):

a) Projektova dokumentace bouracich praci stivajicich objekti MS a DDM - ktera
musi spliiovat pozadavky pro povoleni odstranéni stavby prislusnym stavebnim Gfadem a

pro provedeni demolice (dale téz ,,DBP*)

b) Projektova dokumentace pro spojené izemni a stavebni Fizeni novostavby MS (dale

téz ,,DUR+DSP MS¥)

¢) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni stavby parkovisté u MS (dale téz

,DSP parkovisté u M§*)



d) Projektova dokumentace pro provedeni stavby a zaddvaci dokumentace novostavby

MS (dale téz ,,DPS+ZDS MS%)

e) Projektova dokumentace pro provedeni stavby a zadavaci dokumentace stavby

parkovi§té u MS (dale téz ,,DPS+ZDS parkovisté u MS“)

f) Projektova dokumentace pro spojené tizemni a stavebni Fizeni novostavby DDM

(dile téz ,,DUR+DSP DDM*)

g) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni stavby parkovisté u DDM (dale téz

»DSP parkovisté DDM*¢)

h) Projektova dokumentace pro provedeni stavby a zadavaci dokumentace novostavby

DDM (dale té7 ,,DPS+ZDS DDM¥)

i) Projektova dokumentace pro provedeni stavby a zadavaci dokumentace parkovisté u

DDM (dale téz ,,DPS+ZDS parkovisté u DDM*¢)

(ve smlouvé souhrnné oznacovanych také jako ,,Dilo*) v rozsahu daném zadavacimi podminkami,
pozadavky uvedenymi ve vyzvé k podani nabidek, v souladu s podminkami uvedenymi v této
smlouvé a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

Jedna se o nasledujici rozsah feseného uzemi:

Dacice III - ulice Za lavkami v Dacicich na pozemcich p.¢. 2713/3 a 2712/2, k.. Dagice

Dacice I — ulice Bratrska v Dacicich na pozemku p.¢. 74/1 v k.G. Dagice

Zavazné podklady pro vypracovani PD:

Studie A 135 MS a DDM Dagice — varianta A vypracovana projekéni kancelaii AGE project,
s.r.0., Jeéna 243/39a, Praha 2 Nové Mésto (pouze pro vypracovani PD na objekt MS).
Projektova dokumentace bude fesit pouze variantu patrové budovy MS s rozsifenim o jednu
tfidu, bez domu déti a mladeze a bez stacionare.

Architektonicka studie Dim déti a mladeze vypracovana Ateliérem P.H.A., Gab¢ikova 15,
182 00 Praha 8.

2. Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila dodrzet zejména nasledujici pozadavky objednatele:

Cast Dila Ad a) DBP zhotovitel provede v souladu s ptilohou ¢. 8 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., DBP
musi slouzit zaroven pro provedeni demolice a vybér zhotovitele demolice.

Zhotovitel musi zabezpecit:
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o

O O OO0 O O

Zhotovitel svola vstupni jednani ptfed zahajenim praci na projektové dokumentaci pro
upiesnéni pozadavkil objednatele.

Dokumentace musi zhotovitel vypracovat podle platné legislativy pro zadavani vefejnych
zakazek.

Vypracovani nezbytné dokumentace stavajiciho stavu (pohledy, charakteristicka podlazi,
fezy).

Vypracovani polozkového soupis praci, dodavek a shuzeb.

Demolice celého objektu MS a DDM.

Demolice zakladovych konstrukci, které nebudou potiebné pro novou stavbu MS.
Dokumentace pro koordinatora BOZP.

Zasady organizace vystavby.

Soucasti dokladové c¢asti jednoho paré dokumentace objektu bude vypracovani Zzadost o
odstranéni stavby (vyplnénou zadost poda u pfislusného itadu objednatel).

Pozadavky na dodani pfedavané dokumentace:

)

Dokumentace bude odevzdana v 6 paré v tisténé podobé a 1x na DVD nosi¢i.



Cast Dila Ad b) c) d) a e) DUR+DSP MS, DSP parkovisté u MS, DPS+ZDS MS a DSP+ZDS
parkovisté u MS zhotovitel provede dle pfilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a podle pfilohy ¢. 5
vyhlasky 499/2006 Sb.

DUR+DSP MS

Zhotovitel musi zabezpecit:
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Zhotovitel PD svola vstupni jednani pfed zahajenim praci na projektové dokumentaci pro
upiesnéni pozadavki zadavatele.

Konzultaci rozpracované PD na 2 vyrobnich poradach a zapracovani pripominek a namitek
z nich vzeslych.

Geodetické zaméfeni (polohopis a vyskopis) pro osazeni objektu do terénu.

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby.

Projednani PD s DOSS a ostatnimi u¢astniky stavebniho fizeni, v€etn€ ziskani stanovisek a
souhlasii viech dotéenych organi a spravci siti véetné souhlasti s ¢innosti v ochranném
pasmu.

Projektova dokumentace musi byt vypracovana v rozsahu podle platného stavebniho zikona,
provadécich vyhlasek a souvisejicich predpisi a dalSich nize stanovenych podminek.

Soucasti dokladové &asti jednoho paré dokumentace objektu bude vypracovana zadost o
spoleéné uzemni a stavebni fizeni (vyplnénou zadost poda u pfislusného ifadu objednatel).
V3echna jednani budou probihat v sidle objednatele, pfipadné v misté stavby.

PENB, projekt hromosvodu, pfipojky ing. siti, rozvod plynu, vytapéni.

Provedeni geologického prizkumu pro spravné navrzeni zakladovych konstrukci.

Objekt fesit dle vySe uvedené studie jako dvoupodlazni dievostavbu na 7B zékladech,
s navySenim o jednu tfidu oproti studii (tféida bude ptizemni objekt umisténa na levé strané od
objektu MS).

Vyieseni novych pfipojek do objektu.

Z tepelné technického hlediska fesit jako nizkoenergeticky — osazeni vzduchotechniky
(rekuperace tepla), které bude slouzit v letnich mésicich jako chlazeni.

Terénni upravy a nové oplocenti .

Dokumentace bude fesit pfipravu (rozvody, piipadné dostatek prostoru v technické mistnosti)
pro ptipadné osazeni solarnich panelt pro ohiev TUV.

Soucasti této dokumentace bude i PD parkoviste.

Dokumentace bude odevzdana v 3 paré v tisténé podobé a 1x na DVD nosici.

DSP parkovidté u MS

Zhotovitel musi zabezpecit:
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Dokumentace bude odevzdana v 3 paré v tisténé podobé a 1x na DVD nosici.
Souéasti dokladové Easti jednoho paré dokumentace objektu bude vypracovana zadost o
stavebni povoleni (vyplnénou Zadost poda u pfislusného uradu objednatel).

DPS+ZDS MS

Zhotovitel musi zabezpecit:
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Konzultaci rozpracované PD na 2 vyrobnich poradach a zapracovani ptipominek a namitek
z nich vzeslych.

Projekt zdravotechniky, vzduchotechniky, EI.

Dostateény pocet detailti pro provedeni stavby.

Ostatni pozadavky vychazeji z pfedchoziho stupné PD DUR+DSP MS.

Dokumentace bude odevzdana v 6 paré v tisténé podobé a 1x na DVD nosici

DPS+ZDS parkovisté u MS

Zhotovitel musi zabezpecit:

@)

Dokumentace bude odevzdana v 6 paré v tisténé podobé a 1x na DVD nosici.



Cast Dila Ad ) g) h) a i) DUR+DSP DDM, DSP parkovi§té u DDM, DSP+ZDS DDM a
DPS+ZDS parkovisté u DDM podle piilohy &. 1 vyhlasky & 499/2006 a podle ptilohy &. 5 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. DUR bude zahrnovat objekt parkovisté.
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DUR+DSP DDM
Zhotovitel musi zabezpecit:

Zhotovitel PD svola vstupni jednani pfed zahajenim praci na projektové dokumentaci pro
upiesnéni pozadavkl zadavatele.

Konzultaci rozpracované PD na 2 vyrobnich poradich a zapracovani ptipominek a namitek
z nich vzeslych.

Geodetické zaméreni (polohopis a vyskopis) pro osazeni objektu do terénu.

Pozarné bezpecnostni feseni stavby.

Projednani PD s DOSS a ostatnimi ucastniky stavebniho fizeni, véetné ziskani stanovisek a
souhlasii vSech dotéenych organii a spravch siti véetné souhlasi s &innosti v ochranném
pasmu.

Projektova dokumentace musi byt vypracovana v rozsahu podle platného stavebniho zakona,
provadécich vyhlasek a souvisejicich piedpisii a dalsich nize stanovenych podminek.

Soucasti dokladové casti jednoho paré dokumentace objektu bude vypracovani Zadost o
spole¢né uzemni a stavebni fizeni (vyplnénou Zadost podé u ptislusného titadu objednatel).
VSechna jednani budou probihat v sidle objednatele, pfipadné v misté stavby.

PENB, projekt hromosvodu, ptipojky ing. siti, rozvod plynu, vytapéni.

Vyteseni novych piipojek do objektu.

Ztepelné technického hlediska fesit jako nizkoenergeticky — osazeni vzduchotechniky
(rekuperace tepla), které bude slouzit v letnich mésicich jako chlazeni.

Terénni Gpravy a nové oploceni.

Dokumentace bude fesit pfipravu (rozvody, pripadné dostatek prostoru v technické mistnosti)
pro piipadné osazeni solarnich paneli pro ohiev TUV.

Nové parkovisté pred objektem — s rozsitenim az k vjezdu do MS v Bratrské ulici.

Objekt fesit dle vySe uvedené studie jako dvoupodlazni objekt - 1.NP — zdény a 2.NP —
dfevostavba.

Soucasti této dokumentace pro spojené tzemni a stavebni fizeni bude i PD parkovisté pro
uzemni fizeni (bude se jednat o jednu PD, ktera se odevzda na stavebni tifad).

Dokumentace bude odevzdana v 3 paré v tisténé podobé a 1x na DVD nosi&i.

DSP parkovisté u DDM
Zhotovitel musi zabezpecit:

Dokumentace bude odevzdana v 3 paré v tisténé podobé a 1x na DVD nosiéi.

Soucasti dokladové Casti jednoho paré dokumentace objektu bude vypracovana zadost o
stavebni povoleni (vyplnénou zadost poda u pfislusného ufadu objednatel).

DPS+ZDS DDM

Zhotovitel musi zabezpecit:
Konzultaci rozpracované PD na 2 vyrobnich poradach a zapracovani ptipominek a namitek
z nich vzeslych.

Projekt zdravotechniky, vzduchotechniky, EI.

Dostatecny pocet detailii pro provedeni stavby.
Ostatni pozadavky vychazeji z pfedchoziho stupné PD DUR+DSP DDM.
Dokumentace bude odevzdana v 6 paré v tisténé podobé a 1x na DVD nosiéi.

DSP+ZDS parkovisté u DDM
Zhotovitel musi zabezpecit:
Dokumentace bude odevzdana v 6 paré v tisténé podobé a 1x na DVD nosiéi.



3.

Zhotovitel prohlasuje, Z¢ bere na védomi, e konstrukéni systém objekti MS a DDM bude
dievostavba - skladajici se z dievénych sendvicovych panelii. Projektova dokumentace nebude
uréovat presny typ sendviovych paneli. Tyto konstrukce budou uréeny obecnéjsim popisem
suvedenim technickych vlastnosti skladby konstrukce. Pfesnou ,montaZzni — vyrobni
dokumentaci“ vytvoti az dodavatel stavby.

Spolecné ustanoveni:

o Vykresy na DVD nosi¢ich budou ve formatu dwg. a pdf

o Dokumentace bude obsahovat doklady o projednani a odsouhlaseni projektové dokumentace
s dotéenymi organy statni spravy a spravci siti véetné souhlasi se stavbou a Cinnosti
v ochranném pasmu a zapracovani jejich stanovisek a pozadavkt do PD.

o Sougasti vzdy jednoho paré dokumentace DPS+ZDS a DBP objektu bude podrobny ocenény
polozkovy soupis praci, dodivek a sluzeb v tisténé a elektronické verzi. Ostatni paré
dokumentace DPS+ZDS a DBP budou obsahovat zadavaci (neocenény) polozkovy soupis
praci, dodavek a sluzeb v ti§téné a elektronické formé, véetné podrobného vykazu vymeér
jednotlivych polozek (vypocet kubatur) ve pIné v souladu s platnym pravnim piedpisem
(vyhl. 230/2012 Sb.). U dievostaveb nebude klasicky polozkovy soupis praci, ale tyto
dievéné konstrukce budou uréeny popisem a uvedenim technickych vlastnosti skladby
konstrukce.

o Jeden tyden pied odevzdanim kazdé &asti dokumentace zhotovitel predlozi tuto dokumentaci
objednateli v elektronické podobé na jeji kontrolu a pfipadné ptipominky zhotovitel opét
zapracuje.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni cenu
podle ¢l. I1. této smlouvy.
Clanek I - Cena dila
Smluvni strany si ujednaly cenu Dila v celkové vysi: 1 561 000,- K¢ bez DPH.
K cené bude ptipoétena DPH v platné sazbé.

Celkova cena za provedeni jednotlivych ¢asti Dila je sjednana nasledovné:

DBP 181 000,- K& bez DPH.
DUR+DSP MS 593 000,- K& bez DPH.
DSP parkovisté u MS 20 000,- K& bez DPH.
DPS+ZDS MS 303 000,- K& bez DPH.
DPS+ZDS parkovisté u MS 7000,- K& bez DPH.
DUR+DSP DDM 288 000,- K¢& bez DPH.
DSP parkovisté u DDM 20 000,- K¢ bez DPH.
DPS+ZDS DDM 142 000,- K& bez DPH.

DPS+ZDS parkovisté¢ u DDM 7 000,- K¢ bez DPH.



2. Cena Dila je sjednana jako cena maximalné pfipustnd, platna po celou dobu provadéni Dila. Cena
zahrnuje veSkeré ndklady zhotovitele s provadénim Dila. V cené Dila je rovnéz zahrnut podet
vyhotoveni (paré), podle ¢lanku I. odst. 2 této smlouvy. Piipadna dalsi vyhotoveni Dokumentace
bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvlastni uhradu.

Clanek III — Platebni podminky

1. Cena za provedeni Dila je splatnd na ziklad¢ faktur — dafiovych dokladi — vystavenych
zhotovitelem po provedeni Dila nebo jeho ucelenych &asti.

Celkova cena Dila je splatna nasledovné:

Céstka 181 000,- K¢ bez DPH za DBP je splatnd po akceptaci Zadosti o povoleni
odstranéni stavby.

Castka 593 000,- K¢ bez DPH je splatna po akceptaci Zadosti o spojené uzemni a
stavebni fizeni na stavbu MS pfislusnym stavebnim tfadem.

Castka 20 000,- K¢ bez DPH je splatna po akceptaci Zzadosti o stavebni povoleni na
stavbu parkovisté u MS prislusnym stavebnim tfadem.

Castka 303 000,- K¢ bez DPH je splatna po predani odsouhlasené DPS+ZDS MS.
Castka 7000,- K¢ bez DPH je splatna po predani odsouhlasené DPS+ZDS
parkovisté u MS.

Castka 288 000,- K¢ bez DPH je splatna po akceptaci zadosti o spojené uzemni a
stavebni fizeni na stavbu DDM pfislu$nym stavebnim ufadem.

Castka 20 000,- K¢ bez DPH je splatna po akceptaci Zadosti o stavebni povoleni na
stavbu parkovisté¢ u DDM pfislusnym stavebnim uradem.

Castka 142 000,- K¢ bez DPH je splatna po pfedani odsouhlasené DPS+ZDS DDM.
Castka 7 000,- K¢ bez DPH je splatna po pfedani odsouhlasené DPS+ZDS

parkovisté u DDM.

2. Splatnost faktury je mezi smluvnimi stranami sjednana vzdy na 30 dni ode dne dorudeni dané
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je povazovana za splnénou dnem odepsani
prislusné ¢astky z bankovniho u¢tu objednatele.

3. Cena za provedeni Dila je ze strany objednatele splatna formou bezhotovostnich pievodii na
bankovni ucet zhotovitele Cislo 8100002616/7940, ktery je Gctem vedenym poskytovatelem
platebnich sluzeb na tizemi Ceské republiky a ktery je dle ustanoveni § 98 zakona &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjSich predpisi, spravcem dané zveiejnén jako tudaj z
registru platcii, a to zpisobem umoziiujicim dalkovy ptistup. Zhotovitel je touto smlouvou
zavazan ke zvefejnéni vySe uvedeného uctu vySe uvedenym zpisobem nejméné do okamziku
Ghrady posledni ¢asti penézniho zivazku objednatele vici zhotoviteli vyplyvajiciho z této
smlouvy.

4. Pro pfipad, ze v pribéhu ucinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivym platcem dle
ustanoveni § 106a zakona o dani z pfidané hodnoty, sjednavéa se mezi smluvnimi stranami, e pro
Ghradu ceny za provedeni Dila nebo jeji ¢asti bude vyuzit institut zvlastniho zplisobu zajisténi
dan¢ dle ustanoveni § 109a zakona o dani z pfidané hodnoty. V takovém ptipadé je objednatel
zavazan formou bezhotovostniho pfevodu na vyse uvedeny bankovni uget zhotovitele zaplatit ve
lhiité splatnosti ¢astku ve vysi zékladu dané, jak je tato uvedena na ptislusném datiovém dokladu.
Castku odpovidajici vy3i dané z pridané hodnoty, jak je tato uvedena na piislusném dafiovém
dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v p&tadvacetidenni Ihité po skonéeni



kalendarniho mésice, v némz bylo uskutecnéno zdanitelné plnéni, povinen uhradit za zhotovitele
spravci dané zhotovitele. Tato platba bude sméfovana na depozitni et spravce dané, kterym je
Finanéni ufad v Ceskych Budg&ovicich, uzemni pracovis§te¢ Dacice, ptfi¢emz piedCisli uctu je
80039, matrikova Cast uctu je 77627231 a kod banky je 0710. Platba bude provedena s uvedenim
variabilniho symbolu 25160150, specifického symbolu 00246476, konstantniho symbolu 1148; ve
zpraveé pro prijemce platby bude uvedena informace o dni uskute¢néni zdanitelného plnéni ve
tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proménna Ciselné oznacujici den, MM proménna Eiselné
oznacujici mésic a RRRR proménna ¢iselné oznacujici rok.

Dojde-li ke zméné€ mistni prisluSnosti spravce dané zhotovitele, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu predlozit objednateli navrh na uzavieni dodatku této smlouvy, kterym bude
aktualizovana matrikova ¢ést uctu spravce dané uvedena v predchozim odstavci. Objednatel se
zavazuje takovy dodatek se zhotovitelem bez zbyteéného odkladu uzavfit.

Objednatel je povinen sdélit zhotoviteli informaci o provedeni uhrady dané z pfidané hodnoty za
zhotovitele. Sdéleni je povinen objednatel ucinit v desetidenni lhité ode dne realizace platby
formou prokazatelné doruceného listinného dokumentu, nebo formou datové zpravy odeslané
prostiednictvim datové schranky. Ve sdéleni zhotoviteli objednatel uvede nasledujici udaje: ¢islo
ptislusného danového dokladu, vysi zaplacené dané, datum platby, udaje o uétu spravce dané
(piedcisli, matrikova ¢ast, kod banky), variabilni symbol, specificky symbol, konstantni symbol a
udaj uvedeny ve zpravé pro prijemce platby.

Clinek IV — Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, ze provede Dilo v rozsahu a obsahu dle ¢lanku 1. této smlouvy v nasledujicich

terminech:

DBP do 70 dnt od uzavieni smlouvy o dilo

DUR+DSP M$ do 130 dnii od uzavieni smlouvy o dilo

DSP parkoviité u MS do 30 dni od nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti na
parkovisté u MS

DPS+ZDS MS do 40 dnii od nabyti pravni moci spojeného izemniho

DPS+ZDS parkovisté u MS

rozhodnuti a stavebniho povoleni na stavbu MS

do 40 dnti od nabyti pravni moci stavebniho povoleni
na parkovisté u MS

DUR+DSP DDM do 100 dnti od uzavieni smlouvy o dilo

DSP parkovist¢ u DDM do 30 dnti od nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti na
stavbu parkovist¢ u DDM

DPS+ZDS DDM do 40 dnti od nabyti pravni moci spojeného izemniho

DPS+ZDS parkovist¢ u DDM

rozhodnuti a stavebniho povoleni na stavbu DDM

do 40 dnti od nabyti pravni moci stavebniho povoleni
na stavbu parkovist¢ u DDM



Clanek V — Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Pfi provadéni Dila je zhotovitel povinen postupovat s odbornou pééi a v ujednaném ¢ase a obstara
vSe, co je k provedeni Dila potieba, s vyjimkou véci, které ma obstarat objednatel. P¥i provadéni
Dila bude zhotovitel dodrzovat ujednani této smlouvy, bude se fidit vychozimi podklady, ptikazy
objednatele, zapisy a dohodami smluvnich stran uzavienymi odpovédnymi zastupci a vyjadienimi
vefejnopravnich organii a organizaci Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li, Ze
zhotovitel poruSuje svou povinnost, mize pozadovat, aby zhotovitel zajistil ndpravu a provadél
Dilo fadnym zpisobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené dobg, mize objednatel odstoupit
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.

2. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedeni Dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li
Jjejich nevhodnost zjistit ani pfi vynalozeni odborné péce.

3. Objednatel je opravnén vyuzit Dilo vSemi zndmymi zplsoby uZiti, zejména je opravnén
poskytnout Dilo tfetim osobam, napf. zhotovitelim dalSich stupiii projektové dokumentace,
organim statni spravy, spravcim siti, ucastnikim fizeni. Objednatel je rovnéz opravnén
prezentovat Dilo na vefejnosti. Objednatel neni povinen Dilo vyuzit.

Clanek VI — Piedani a pievzeti Dila

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a piedano. Zhotovitel pfedd Dilo po &astech vymezenych
v ¢lanku I odst. 1. této smlouvy. O piedani a pievzeti Dila, resp. jeho jednotlivych &asti sepisi smluvni
strany zapis. Objednatel vyzaduje osobni ptedani Dila v sidle objednatele. Dilo, které ma vady, neni
dokonceno a objednatel neni povinen jej pievzit.

Clanek VII - Vlastnické pravo k Dilu a nebezpeci Skody na ném

Dnem pievzeti dokon¢eného Dila (i jeho jednotlivé ¢asti) k nim nabyva objednatel vlastnické pravo a
pfechazi na ného nebezpeci skody na Dile.

Clének VIII - Odpovédnost za vady, ziaruka za jakost

1. Zhotovitel odpovida za to, ze Dilo bude provedeno podle této smlouvy a Ze po stanovenou dobu
(zaru€ni dobu) bude mit vlastnosti dojednané v této smlouvé.

2. Zhotovitel davé na Dilo zaruku 60 meésici. Zaruéni doba plyne ode dne predani a prevzeti
dokonceného Dila, a to ke kazdé ¢asti zv1ast.

3. 'V ptipadé vad Dila zjisténych v zaru¢ni dobé je objednatel opravnén pozadovat odstranéni vad a
zhotovitel se zavazuje na své naklady reklamované vady odstranit. Zhotovitel se zavazuje
pfipadné vady odstranit bezodkladné, nejpozdéji viak ve lhiit¢ do 15 dnii po uplatnéni reklamace,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

4. Pripadnou reklamaci vady Dila je objednatel povinen uplatnit bez zbyte¢ného odkladu po zjisténi
vady pisemnou formou.
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Clanek IX — Smluvni pokuty

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim zavazku provést Dilo nebo jeho East v
ujednané dobé, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni. Narok na nahradu skody pfesahujici smluvni pokutu ziistava objednateli zachovan.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim zavazku odstranit vadu Dila v terminu
ujednaném dle ¢lanku VIII. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Narok na nahradu skody ptesahujici smluvni pokutu
zilstava objednateli zachovan.

V ptipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny Dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
zékonny turok z prodleni.

Clanek X — Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén Dilo poskytnout jiné osob€ nez objednateli.

Ve vzajemnych vztazich mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se pouzije ob¢ansky zakonik, s tim, Ze se strany ve smyslu § 558 odst. 2 dohodly, ze
ustanoveni ob¢anského zakoniku, ktera nemaji donucujici u¢inky, maji prednost pred obchodnimi
zvyklostmi.

Strany si ujednaly, Ze zhotovitel neni opravnén postoupit tuto smlouvu tieti osobg.

Objednatel se zavazuje, ze v pfipadé potieby vystavi zhotoviteli plnou moc k zastupovéani ve
vécech potiebnych k provadéni Dila.

Clanek XI. - Odstoupeni od smlouvy

Na odstoupeni od smlouvy se pouziji ustanoveni obcanského zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnuti pifedchozi lhiity k naprave,
rovnéz pokud:

—  bylo vici zhotoviteli zahdjeno insolvenéni fizeni, byl na majetek zhotovitele vyhlasen
konkurs, povoleno oddluzeni, reorganizace nebo byl insolvenéni navrh zamitnut pro
nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

—  pted zahajenim praci, v pfipadé nezajisténi finanénich prostiedkii potiebnych k provadéni
Dila,

—  pokud zhotovitel postoupi zdvazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,

—  Jjestlize zhotovitel bude v prodleni s provadénim Dila nebo jeho casti delSim nez 30
kalendainich dnt.

Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s placenim faktury podle
této smlouvy del$im nez 30 dni. Odstoupit mize teprve poté, co na prodleni objednatele predem
pisemné upozornil a poskytl mu lhitu k naprave.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné, doruceno druhé strané, pficemz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pissmného odstoupeni.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud jiz
dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o
zptisobu teseni sport. Byl-li dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi..
V ptipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud
provedenych a nevyfakturovanych praci.



6.  Pro nahradu skody plati ustanoveni ob¢anského zakoniku s tim, Ze smluvni strany se dohodly na
vylouceni moznosti uplatriovat usly zisk.

Clanek XII. — Zavérecna ustanoveni

1. Menit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

2. Tato smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich, ze kterych dvé obdrzi objednatel a dvé
zhotovitel.

3. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

4. Pro ptipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze smlouva
nebude uzaviena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepisi s dodatkem ¢&i odchylkou, byt
nepodstatnou.

5. V piipadé, ze se na zaklad¢ této smlouvy doruuje (zasila pisemnost) druhé smluvni strané,
dorucuje se na posledni znamou adresu druhé smluvni strany — tedy na adresu uvedenou v zihlavi
této smlouvy. Smluvni strany jsou povinny se navzajem neprodlené pisemné informovat o zméné
adresy. Neni-li pisemné ozndmena jina adresa, ma se za to, Ze se jedna o adresu uvedenou
v zahlavi této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze okamzikem doruceni vSech pisemnosti se
rozumi osobni pievzeti pisemnosti adresatem nebo tieti den po uloZeni pisemnosti na posté
v pfipadé€, Ze adresat nebyl osobné zastiZen, i kdyz se o uloZeni nedozvédél nebo den, kdy adresat
odmitne prevzeti pisemnosti.

6. Ucastnici si smlouvu pred jejim podpisem fadné precetli, prohlasuji, Ze byla uzaviena po
vzajemného dohodg, podle jejich pravé a svobodné a viile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoli v
tisni a za napadné nevyhodnych podminek, a na diikaz toho, ji podepisuji.

7. Meésto Dacice, ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
piedpist, potvrzuje, Ze uzavieni této smlouvy bylo schvaleno radou mésta Dadice na jejim 13.
zasedani konaném dne 22.4.2015 pod ¢. usn. 340/13/RM/2015 nadpolovi¢ni vétSinou hlast vsech
¢lend rady a zZe tim byly ze strany mésta DacCice splnény veskeré zakonem stanovené podminky
pro platnost této smlouvy.
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