

S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: 186/1S/2023

číslo smlouvy zhotovitele: ZK2300012





uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Město Dačice

Sídlo: Krajčírova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:
Bc. Miloš Novák – starosta
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:
 – **pracovník odboru dotací a investic, tel.**
a

Technický dozor investora - bude určen v zápise o předání staveniště


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:


ElektroMont HB s.r.o.

Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zápis v obchod. rejstříku: zaregistrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 213211
Osoba s oprávněním jednat: Josef Holenda
IČO: 27536441
DIČ: CZ27536441
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: 
Datová schránka: 2as3ndv

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Josef Holenda tel. 
..... tel.

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Josef Holenda tel. 

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)



(dále jen „zhotovitel“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že práce budou probíhat na značné části městského veřejného osvětlení a že bude své pracovní postupy organizovat tak, aby minimalizoval výpadky v osvětlení ulic (průběžné provádění revizí a neprodlené uvádění svítidel do provozu).
- 1.4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že stavbu bude provádět za plného dopravního provozu motorové i bezmotorové dopravy a že staveniště bude trvale přístupné veřejnosti, a proto musí dbát zvýšené bezpečnosti a využívat všechny technické a organizační možnosti k jejímu úplnému zajištění při provádění všech prací.
- 1.5. Zhotovitel si je dále vědom skutečnosti, že si musí zajistit vlastní prostory pro skladování materiálů a hmot (i vybouraných) nutných pro realizaci stavby.
- 1.6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že stavba je spolufinancována EU prostřednictvím dotačního programu MPO z Výzvy č. 1/2022 Národního plánu obnovy - 2.2.2 – Rekonstrukce veřejného osvětlení (registrační číslo 2182000078) a že je schopen dodržet minimální požadavky programu na vypočtené energetické úspory, k nimž se objednatel v rámci podání žádosti o dotaci zavázal, tzn. že max. celková spotřeba el. energie předmětné části veřejného osvětlení nepřekročí 37,85 MWh za rok, tj. za 4000 hodin provozu.
- 1.7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že případně nesplnění energetických nebo kvalitativních parametrů uvedených v předložené nabídce účastníka, majících za následek krácení či vracení poskytnuté dotace objednateli včetně případných dalších finančních škod hradí způsobenou škodu v plné výši dodavatel.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Modernizace soustavy veřejného osvětlení“

v rozsahu daném technickými podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek a jejich přílohách ze dne 3. 3. 2023 a příloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a dále podle pasportu předmětné části veřejného osvětlení s popisem minimálních technických požadavků na svítidla a s určením míst, kde se tato nacházejí a kde dojde k jejich výměně na základě této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy, a dle níže uvedených požadavků objednatele (dále také „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo tak, aby **max. celková spotřeba el. energie předmětné části veřejného osvětlení nepřekročila 37,85 MWh za rok, tj. za 4000 hodin provozu.**

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí na díle, a to dle přiložené specifikace rozsahu díla, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení, pro řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, dopravně inženýrská opatření, vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zajištění zvláštního užívání komunikací; zajištění nezbytného přístupu k nemovitostem po dobu provádění díla, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvozu výkopového a přebytečného materiálu na skládku, skládkovné, mimostaveništní dopravy, dočasného dopravního značení, zajištění veškerých atestů, revizí, zkoušek a měření potřebných k přejímacímu řízení apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Cílem akce jsou komplexní opatření vedoucí k významnému snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení města Dačice, jak bylo deklarováno v žádosti o dotaci, tzn. že max. celková spotřeba el. energie předmětné části veřejného osvětlení nepřekročí 37,85 MWh za rok, tj. za 4000 hodin provozu.

Popis díla:

Jedná se o rekonstrukci části stávající soustavy veřejného osvětlení, která zahrnuje zejména montáž 340 ks LED svítidel, montáž 19 ks nových stožárů včetně potřebné kabeláže, montáže výložníků, demontáže stávajících zařízení, doplnění prvků do rozvaděčů a další související stavebně montážní práce.


Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- důsledné dodržování všech platných předpisů na bezpečnost a ochranu pracovníků při práci na staveništi,
 - ochrana životního prostředí - odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů objednateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na recyklační skládku,
 - provedení potřebných zkoušek pro ověření požadavků zadávací dokumentace a dotačního programu a pro uvedení do provozu (vyjma měření osvětlení, které si zajistí objednatel),
 - předložení příslušných certifikátů a osvědčení o shodě díla s platnými normami a legislativou, předložení dokladů o požadované jakosti výrobků,
 - průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění) a úklid dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu,
 - zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště,
 - zajištění nezávislého kontrolního měření na dodržení požadovaných normových technických parametrů (úhrada za nezávislé měření bude realizována na základě samostatné objednávky vystavené objednatelem),
 - zajištění dopravně inženýrských opatření a zvláštního užívání komunikací,
 - zajištění bezpečného užívání veřejných chodníků a komunikací při realizaci díla,
 - zajištění geodetických prací, doplnění pasportu a dokumentace skutečného provedení.
- 2.2. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
- 2.3. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

- 2.4. Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- 2.5. Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí zhotovitel provést řádně a včas a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.
- 2.6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v článku 4. této smlouvy.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1. **Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 31. srpna 2023**
- 3.2. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do dvou týdnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 3 pracovní dny před zahájením prací vyzve zhotovitel objednatele k předání staveniště emailem na adresu 
- 3.3. **Místem plnění** je obec Dačice, katastrální území Dačice a Lipolec.
- 3.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad práce na staveništi s ohledem na bezpečnost chodců a dopravy. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi jeho činností do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel je taktéž odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi činností jeho subdodavatelů
- 3.5. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.8. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku 4 této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2 této smlouvy jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace. Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.

Celková cena díla bez DPH činí 4 142 528 Kč

- 4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
 - b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
 - c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.3. Způsob ujednání změny ceny díla:
Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).
Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technickým dozorem investora může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
Obě strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v článku 4. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu postupem dle tohoto odstavce.
- 4.4. Postup ocenění změn díla:
Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.
Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.
- 4.5. Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách, jejichž přílohou musí být objednatelem řádně odsouhlasené Změnové listy. V případě navýšení celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě.
- 4.6. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v odstavci 4.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je

- objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název díla, číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy a registrační číslo dotace.
- 5.2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele.
 - 5.3. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši
 - 5.4. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
 - 5.5. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
 - 5.6. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
 - 5.7. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady. Tyto doklady budou deklarovat cenu dílčího plnění, tedy budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb skutečně provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
 - 5.8. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, který bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy.
 - 5.9. Cena za dílo dle výše uvedeného bude objednatelem zhotoviteli zaplacená až do částky odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a současně do doby, než nezávislé měření prokáže dodržení požadovaných normových technických parametrů, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad.
 - 5.10. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
 - 5.11. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.

- 5.12. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele (na podkladě objednatelům vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje řídit veškerými příkazy objednatele týkajícími se provádění díla nebo upozorňujícími na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v individuálních termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 6.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- 6.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.
Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.
V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.
- 6.6 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona o odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy.
- 6.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a

vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věcech provádění stavby a technický dozor investora.

- 6.8 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel - objednatel.
- 6.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 6.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- 6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.13 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.
- 6.14 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.15 Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.16 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

- 6.18 Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: [redacted] nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.
- 7.2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této smlouvy.
- 7.3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a jeho technického dozoru.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat geodetické zaměření skutečného provedení stavby, veškeré revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené touto smlouvou, zadávací dokumentací, ČSN nebo jiným právním předpisem. Dále je povinen předat objednateli potvrzení o uložení odpadu, tj. o řádné recyklaci stavebního a demoličního odpadu vzniklého během realizace projektu (minimální míra recyklace je stanovena na min. 70 % stavebního a demoličního odpadu), dále dokumentaci skutečného provedení - aktualizovaný pasport (2x tištěné a 1x elektronicky) a provedený odečet z elektroměrů a čítačů provozních hodin ke dni předání díla zapsaný do stavebního deníku a do předávacího protokolu. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla.
- 7.5. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady a nedodělky, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady a nedodělky odstraní v termínu společně dohodnutém.
- 7.6. O průběhu a výsledku předání díla sepíše obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad a nedodělků. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.

8. ZÁRUKY

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**, kromě LED svítidel, na která poskytuje záruku v trvání **96 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24

- měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. Za vadu díla je považováno i poklesnutí svítivosti pod hranici uvedenou v zadávací dokumentaci.
- 8.3. Reklamacie vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4. Reklamacie vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění reklamacie objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 8.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
- 8.6. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo kteroukoliv jeho část v době ujednané v odstavcích 3.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů)** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2. Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každý započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
- 10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
 - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
 - jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů.

- 10.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 10.6. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.7. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 11.1. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.2. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
- 11.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které objektivně brání v plnění povinností smluvních stran dle smlouvy. Bezprostředně předcházející věta tohoto platí pouze po dobu existence takové okolnosti vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem smluvních strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností.
- 12.2. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že za okolnost vyšší moci se nepovažuje prodlení s plněním povinností smluvních partnerů zhotovitele, stávka zaměstnanců zhotovitele a jeho smluvních partnerů, výpadky produkce, vady materiálu, selhání technického vybavení zhotovitele, následky nedodržování právních předpisů nebo smlouvy zhotovitelem, insolvence, předlužení, konkurz, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se zhotovitele či jakéhokoliv smluvního partnera zhotovitele a exekuce majetku zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního partnera zhotovitele.
- 12.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o tom, že nastala okolnost vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy. Pokud by tak zhotovitel neučinil,

nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě trvání vyšší moci po dobu delší třicet (30) dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 13.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
- 13.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele.
- 13.4 Tato smlouva se uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“).
- 13.5 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 13.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 12.4 tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 13.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.10 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním

Modernizace soustavy veřejného osvětlení

stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

13.11 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 11. zasedání konaném dne 29. 3. 2023 pod č. usn. 262/11/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

13.12 **Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:**

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 – pasport dotčené části VO

V Dačicích

V Havlíčkově Brodě

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

za město Dačice

za ElektroMont HB s.r.o.

Bc. Miloš Novák

Josef Holenda

starosta

jednatel společnosti

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Modernizace soustavy VO - Položkový rozpočet

Účastník vyplní pouze žlutá pole

Položka - uznatelné výdaje	Počet	MJ	Kč/1MJ	bez DPH		s DPH	
				Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1 Svítidlo dle konfigurace 1, Tc max. 2700K, sadové svítidlo pro MPZ*	12	ks	12 800,00	153 600,00		185 856,00	
2 Svítidlo dle konfigurace 2, Tc max. 2700K	2	ks	9 339,00	18 678,00		22 600,38	
3 Svítidlo dle konfigurace 3, Tc max. 2700K	2	ks	11 010,00	22 020,00		26 644,20	
4 Svítidlo dle konfigurace 4, Tc max. 2700K	13	ks	8 364,00	108 732,00		131 565,72	
5 Svítidlo dle konfigurace 5, Tc max. 2700K	7	ks	9 339,00	65 373,00		79 101,33	
6 Svítidlo dle konfigurace 6, Tc max. 2700K	8	ks	9 339,00	74 712,00		90 401,52	
7 Svítidlo dle konfigurace 7, Tc max. 2700K	5	ks	11 010,00	55 050,00		66 610,50	
8 Svítidlo dle konfigurace 8, Tc max. 2700K	13	ks	9 339,00	121 407,00		146 902,47	
9 Svítidlo dle konfigurace 9, Tc max. 2700K	6	ks	9 339,00	56 034,00		67 801,14	
10 Svítidlo dle konfigurace 10, Tc max. 2700K	18	ks	9 339,00	168 102,00		203 403,42	
11 Svítidlo dle konfigurace 11, Tc max. 2700K	4	ks	9 339,00	37 356,00		45 200,76	
12 Svítidlo dle konfigurace 12, Tc max. 2700K	10	ks	9 339,00	93 390,00		113 001,90	
13 Svítidlo dle konfigurace 13, Tc max. 2700K, sadové svítidlo pro MPZ*	2	ks	12 800,00	25 600,00		30 976,00	
14 Svítidlo dle konfigurace 14, Tc max. 2700K, sadové svítidlo pro MPZ*	2	ks	12 800,00	25 600,00		30 976,00	
15 Svítidlo dle konfigurace 15, Tc max. 2700K	10	ks	8 364,00	83 640,00		101 204,40	
16 Svítidlo dle konfigurace 16, Tc max. 2700K	6	ks	8 364,00	50 184,00		60 722,64	
17 Svítidlo dle konfigurace 17, Tc max. 2700K	20	ks	11 010,00	220 200,00		266 442,00	
18 Svítidlo dle konfigurace 18, Tc max. 2700K	15	ks	8 364,00	125 460,00		151 806,60	
19 Svítidlo dle konfigurace 19, Tc max. 2700K	19	ks	8 364,00	158 916,00		192 288,36	
20 Svítidlo dle konfigurace 20, Tc max. 2700K	10	ks	8 364,00	83 640,00		101 204,40	
21 Svítidlo dle konfigurace 21, Tc max. 2700K	12	ks	8 364,00	100 368,00		121 445,28	
22 Svítidlo dle konfigurace 22, Tc max. 2700K	39	ks	7 387,00	288 093,00		348 592,53	
23 Svítidlo dle konfigurace 23, Tc max. 2700K	15	ks	7 387,00	110 805,00		134 074,05	
24 Svítidlo dle konfigurace 24, Tc max. 2700K	7	ks	8 364,00	58 548,00		70 843,08	
25 Svítidlo dle konfigurace 25, Tc max. 2700K	24	ks	7 387,00	177 288,00		214 518,48	
26 Svítidlo dle konfigurace 26, Tc max. 2700K	6	ks	8 364,00	50 184,00		60 722,64	
27 Svítidlo dle konfigurace 27, Tc max. 2700K	4	ks	8 364,00	33 456,00		40 481,76	
28 Svítidlo dle konfigurace 28, Tc max. 2700K	9	ks	7 387,00	66 483,00		80 444,43	
29 Svítidlo dle konfigurace 29, Tc max. 2700K	7	ks	7 387,00	51 709,00		62 567,89	
30 Svítidlo dle konfigurace 30, Tc max. 2700K	15	ks	8 364,00	125 460,00		151 806,60	
31 Svítidlo dle konfigurace 31, Tc max. 2700K	3	ks	7 387,00	22 161,00		26 814,81	
32 Svítidlo dle konfigurace 32, Tc max. 2700K	6	ks	8 364,00	50 184,00		60 722,64	
33 Svítidlo dle konfigurace 33, Tc max. 2700K	4	ks	8 364,00	33 456,00		40 481,76	
34 Svítidlo dle konfigurace 34, Tc max. 2700K	5	ks	8 364,00	41 820,00		50 602,20	
35 Montáž svítidel včetně zapojení a montážního zařízení (plošiny)	340	ks	894,52	304 135,75		368 004,26	
36 Příslušenství ke svítidlům, na základě výpočtu rušivého světla (clonky, backlight)	1	kmpl	13 500,00	13 500,00		16 335,00	
37 Demontáž svítidel včetně ekologické likvidace	328	ks	47,50	15 580,00		18 851,80	

38	Kabel CYKY 3x1,5mm2 mezi svítidlem a svorkovnicí, včetně montáže	3 145	m	41,63	130 926,35		158 420,88	
39	Připojovací svorky pro kabel nadzemního vedení	28	ks	584,64		16 369,92		19 807,60
40	Uchycení pro nadzemní vedení na 1 podpěru včetně práce	14	kmpl	527,50		7 385,00		8 935,85
41	Seřízení a optimalizace řídicích prvků rozvaděčů viz. příloha 4b	7	kmpl	2 280,00	15 960,00		19 311,60	
42	Čítač provozních hodin	7	kmpl	1 009,17	7 064,19		8 547,67	
43	Demontáž a likvidace/recyklace stáv. výložníků	19	kmpl	518,70	9 855,30		11 924,91	
44	0,3 m výložník včetně příslušenství a montáže	4	kmpl	1 432,70	5 730,80		6 934,27	
45	0,5 m výložník včetně příslušenství a montáže	16	kmpl	1 486,70	23 787,20		28 782,51	
46	0,75 m výložník včetně příslušenství a montáže	24	kmpl	2 126,40	51 033,60		61 750,66	
47	1 m výložník včetně příslušenství a montáže	16	kmpl	2 154,40	34 470,40		41 709,18	
48	1,5 m výložník včetně příslušenství a montáže	2	kmpl	2 426,40	4 852,80		5 871,89	
49	Sloup 6 m (patka,svor.,kon.),montáž + zapojení - kompletní práce	15	kmpl	8 707,50	130 612,50		158 041,13	
50	Sloup 7 m (patka,svor.,kon.),montáž + zapojení - kompletní práce	4	kmpl	10 707,50	42 830,00		51 824,30	
51	Demontáž a likvidace stávajících sloupů	19	ks	869,25	16 515,75		19 984,06	
52	Zemní tyč 1,5 m FeZn včetně práce a spojovacího materiálu	19	ks	1 710,28	32 495,23		39 319,22	
53	Ostatní materiál včetně montáže	1	kmpl	10 150,50	10 150,50		12 282,11	
54	Betonové patky stožárů 6m včetně pažicího pouzdra, drenáže a průchodky na kabel (viz příl. č. 4 část c - Technické požadavky na podpěrné prvky) - terén zámková dlažba	6	ks	5 436,14	32 616,86		39 466,40	
	Betonové patky stožárů 6m včetně pažicího pouzdra, drenáže a průchodky na kabel (viz příl. č. 4 část c - Technické požadavky na podpěrné prvky) - terén zeleň	9	ks	3 653,38	32 880,38		39 785,26	
	Betonové patky stožárů 7m včetně pažicího pouzdra, drenáže a průchodky na kabel (viz příl. č. 4 část c - Technické požadavky na podpěrné prvky) - terén zámková dlažba	4	ks	7 373,16	29 492,62		35 686,07	
55	Zemní práce, výkop+záhozy+hutnění - patky sloupů	18	m3	1 926,32	34 673,75		41 955,24	
56	Odvoz sutí, zeminy a ostat.materiálu skládka do 5 km, včetně poplatku za uložení/recyklaci (míra recyklace min 70 %)	50	t	300,00		15 000,00		18 150,00
57	Zařízení staveniště (zřízení, provozování a jeho likvidace)	1	kmpl	45 712,00		45 712,00		55 311,52
58	Dopravně inženýrská opatření (zvláštní užívání komunikací, provizorní dopravní značení apod.)	1	kmpl	20 200,00		20 200,00		24 442,00
59	Provozní vlivy - zajištění funkčnosti komunikací, VO apod.	1	kmpl	7 815,91		7 815,91		9 457,25
60	Geodetické zaměření 19 rekonstruovaných SM	1	kmpl	19 412,20	19 412,20		23 488,76	
61	Projektová dokument. skuteč. provedení 19 rekonstruovaných SM	1	kmpl	5 050,00	5 050,00		6 110,50	
62	Revize a uvedení do provozu	1	kmpl	32 451,00	32 451,00		39 265,71	
63	Doprava a přesun materiálu	1	kmpl	36 259,00		36 259,00		43 873,39

* MPZ _ Městská památková zóna

Rekapitulace	podíl	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Celkové náklady vč. rec.popl.sv.		4 142 528,00	869 930,88	5 012 458,88
z toho uznatelné nákladady	96,41%	3 993 786,17	838 695,10	4 832 481,27
z toho neuznatelné nákladady	3,59%	148 741,83	31 235,78	179 977,61

Modernizace soustavy veřejného osvětlení - pasport dotčené části VO

Příloha č. 2 SoD

Poř. Č.	Ulice	RVO	č.SM	Poznámka MVa	Zatřídění	Konfigurace	Soustava VO	Výška sv.[m]	Navýšení/nový sloup	Výložník	Upozornění na změnu počtu SM nebo sv.
1	Bratrská	01	01-01		P4	K18	Jednostranné	8			
2	Bratrská	01	01-02		P4	K18	Jednostranné	8			
3	Bratrská	01	01-03		P4	K18	Jednostranné	8			
4	Bratrská	01	01-04		P4	K18	Jednostranné	8			
5	Bratrská	01	01-05		P4	K18	Jednostranné	8			
6	Bratrská	01	01-06		P4	K18	Jednostranné	8			
7	Bratrská	01	01-07		P4	K18	Jednostranné	8			
8	Bratrská	01	01-08		P4	K18	Jednostranné	8			
9	Bratrská	01	01-09		P4	K18	Jednostranné	8			
10	Bratrská	01	01-10		P4	K29	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
11	Bratrská	01	01-11		P4	K29	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
12	Bratrská	01	01-12		P4	K29	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
13	Bratrská	01	01-13		P4	K29	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
14	Bratrská	01	01-14		P4	K29	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
15	Bratrská	01	01-15		P4	K28	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
16	Bratrská	01	01-16		P4	K28	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
17	Bratrská	01	01-17		P4	K28	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
18	Bratrská	01	01-18		P4	K28	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
19	Nádražní	01	01-19	přechod	M5	K35/K10	oboustranné	6			
20	Nádražní	01	01-20	přechod	M5	K35/K10	oboustranné	6			
21	Nádražní	01	01-96		M5	K10	Jednostranné	8			
22	Nádražní	01	01-95		M5	K10	Jednostranné	8			
23	Nádražní	01	01-94		M5	K10	Jednostranné	8			
24	Nádražní	01	01-93		M5	K10	Jednostranné	8			
25	Nádražní	01	01-92		M5	K10	Jednostranné	8			
26	Družstevní	01	01-91		M5	K10	Jednostranné	8			
27	Družstevní	01	01-90		M5	K10	Jednostranné	8			
28	Družstevní	01	01-89		M5	K10	Jednostranné	8			
29	Družstevní	01	01-88		M5	K10	Jednostranné	8			
30	Třída 9. května	01	01-21		M5	K08	Jednostranné	9			
31	Třída 9. května	01	01-22		M5	K08	Jednostranné	9			
32	Třída 9. května	01	01-23		M5	K08	Jednostranné	9			
33	Třída 9. května	01	01-24		M5	K08	Jednostranné	9			
34	Třída 9. května	01	01-25		M5	K08	Jednostranné	9			
35	Třída 9. května	01	01-26		M5	K08	Jednostranné	9			
36	Třída 9. května	01	01-27		M5	K08	Jednostranné	9			
37	Třída 9. května	01	01-28		M5	K08	Jednostranné	9			
38	Krajčfova	01	01-29		M5	K08	Jednostranné	9			
39	Krajčfova	01	01-30		M5	K08	Jednostranné	9			
40	Krajčfova	01	01-31		M5	K08	Jednostranné	9			
41	Krajčfova	01	01-32		M5	K08	Jednostranné	9			
42	Krajčfova	01	01-33		M5	K08	Jednostranné	9			
43	Krajčfova	01	01-34	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8	Navýšení sloupu o 0,5 m		
44	Krajčfova	01	01-35	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8	Navýšení sloupu o 0,5 m		
45	Krajčfova	01	01-36	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8	Navýšení sloupu o 0,5 m		
46	Krajčfova	01	01-37	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8	Navýšení sloupu o 0,5 m		

47	Palackého nám.	01	01-38	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8	Navýšení sloupu o 0,5 m		
48	Palackého nám.	01	01-39	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8	Navýšení sloupu o 0,5 m		
49	Palackého nám.	01	01-40	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8	Navýšení sloupu o 0,5 m		
50	Palackého nám.	01	01-41	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8	Navýšení sloupu o 0,5 m		
51	Palackého nám.	01	01-42	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8			
52	Palackého nám.	01	01-43	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8			
53	Palackého nám.	01	01-44	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8			
54	Palackého nám.	01	01-45	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8			
55	Palackého nám.	01	01-46	Designové svítidlo	M4	K01	Jednostranné	8			
56	Palackého nám.	01	01-62	Designové svítidlo	P4	K14	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
57	Palackého nám.	01	01-63	Designové svítidlo	P4	K14	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
58	Palackého nám.	01	01-64		M4	K03	Jednostranné	7		nástěnná konzole 0,3 m	
59	Göthova	01	01-65		M4	K03	Jednostranné	7		nástěnná konzole 0,3 m	
60	Göthova	01	01-66	Lucerna - RETROFIT	M4	K02	Jednostranné	7		nástěnná konzole 0,5 m	
61	Komenského	01	01-69	Designové svítidlo	M5	K13	Jednostranné	7			
62	Školní	01	01-71		P4	K23	Jednostranné	7			
63	Soustružnická	01	01-72	Designové svítidlo	P4	K14	Jednostranné	7			
64	Komenského	01	01-74		M5	K10	Jednostranné	8			
65	Komenského	01	01-75		M5	K10	Jednostranné	8			
66	Komenského	01	01-76		M5	K10	Jednostranné	8			
67	Komenského	01	01-77		M5	K10	Jednostranné	8			
68	Komenského	01	01-78		M5	K10	Jednostranné	8			
69	Komenského	01	01-79		P4	K31	Jednostranné	6			
70	Komenského	01	01-80		M5	K10	Jednostranné	8			
71	Komenského	01	01-81		M5	K10	Jednostranné	8			
72	Sokolská	01	01-82		P4	K27	Jednostranné	7	Nový sloup 7 m		
73	Sokolská	01	01-83		P4	K27	Jednostranné	7	Nový sloup 7 m		
74	Sokolská	01	01-84		P4	K27	Jednostranné	7	Nový sloup 7 m		
75	Sokolská	01	01-85		P4	K27	Jednostranné	7	Nový sloup 7 m		
76	Jiráskova	02	02-01		P4	K21	Jednostranné	10			
77	Jiráskova	02	02-02		P4	K21	Jednostranné	10			
78	Jiráskova	02	02-03		M5	K09	Jednostranné	10			
79	Jiráskova	02	02-04		M5	K09	Jednostranné	10			
80	Jiráskova	02	02-05		M5	K09	Jednostranné	10			
81	Jiráskova	02	02-06		M5	K09	Jednostranné	10			
82	Jiráskova	02	02-07		P4	K21	Jednostranné	10			
83	Jiráskova	02	02-08		P4	K21	Jednostranné	10			
84	Jiráskova	02	02-09		P4	K21	Jednostranné	10			
85	Jiráskova	02	02-10		P4	K21	Jednostranné	10			
86	Jiráskova	02	02-11		P4	K21	Jednostranné	10			
87	Jiráskova	02	02-12		P4	K15	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
88	Jiráskova	02	02-13		P4	K21	Jednostranné	10			
89	Jiráskova	02	02-14		P4	K15	Jednostranné	6	Nový sloup 6 m		
90	Jiráskova	02	02-15		M5	K09	Jednostranné	10			
91	Jiráskova	02	02-16		M5	K09	Jednostranné	10			
92	B. Němcové	02	02-17		P4	K19	Jednostranné	10			
93	B. Němcové	02	02-18		P4	K19	Jednostranné	10			
94	B. Němcové	02	02-19		P4	K19	Jednostranné	10			
95	B. Němcové	02	02-20		P4	K19	Jednostranné	10			
96	B. Němcové	02	02-21		P4	K24	Jednostranné	7			

97	B. Němcové	02	02-22		P4	K24	jednostranné	7		
98	B. Němcové	02	02-23		P4	K19	jednostranné	10		
99	B. Němcové	02	02-24		P4	K19	jednostranné	10		
100	B. Němcové	02	02-25		P4	K19	jednostranné	10		
101	B. Němcové	02	02-26		P4	K19	jednostranné	10		
102	B. Němcové	02	02-28		P4	K28	jednostranné	6	Navýšení sloupu o 0,5 m	
103	B. Němcové	02	02-29		P4	K28	jednostranné	6	Navýšení sloupu o 0,5 m	
104	B. Němcové	02	02-30		P4	K28	jednostranné	6	Navýšení sloupu o 0,5 m	
105	B. Němcové	02	02-31		P4	K29	jednostranné	6	Navýšení sloupu o 0,5 m	
106	B. Němcové	02	02-32		P4	K29	jednostranné	6	Navýšení sloupu o 0,5 m	
107	Mládežnická	02	02-33		P4	K20	jednostranné	8		
108	Tyršova	02	02-34		M5	K04	jednostranné	8		
109	Tyršova	02	02-35		M5	K04	jednostranné	8		
110	Otakara Březiny	02	02-36		P4	K20	jednostranné	8		
111	Otakara Březiny	02	02-37		P4	K20	jednostranné	8		
112	Otakara Březiny	02	02-38		P4	K20	jednostranné	8		
113	Otakara Březiny	02	02-39		P4	K20	jednostranné	8		
114	Husova	02	02-40		P4	K30	jednostranné	8		
115	Husova	02	02-41		P4	K30	jednostranné	8		
116	Husova	02	02-42		P4	K30	jednostranné	8		
117	Husova	02	02-43		P4	K30	jednostranné	8		
118	Husova	02	02-44		P4	K30	jednostranné	8		
119	Husova	02	02-45		P4	K30	jednostranné	8		
120	Husova	02	02-46		P4	K30	jednostranné	8		
121	Husova	02	02-47		P4	K30	jednostranné	8		
122	Husova	02	02-48		P4	K30	jednostranné	8		
123	Bezručova	02	02-49		P4	K30	jednostranné	8		
124	Bezručova	02	02-50		P4	K30	jednostranné	8		
125	Na Vyhlídce	02	02-51		P4	K30	jednostranné	8		nástěnná konzole 1,5 m
126	Na Vyhlídce	02	02-52		P4	K30	jednostranné	8		Nový výložník na beton 1,5 m
127	Na Vyhlídce	02	02-53		P4	K30	jednostranné	8		
128	Na Vyhlídce	02	02-54		P4	K30	jednostranné	8		
129	V Lesíku u SOU	02	02-55		P4	K31	jednostranné	6		
130	V Lesíku u SOU	02	02-56		P4	K28	jednostranné	6	Nový sloup 6 m	
131	V Lesíku u SOU	02	02-57		P4	K28	jednostranné	6	Nový sloup 6 m	
132	V Lesíku u SOU	02	02-58		P4	K31	jednostranné	6		
133	nám. Republiky	02	02-59		P4	K18	jednostranné	8		
134	nám. Republiky	02	02-60		P4	K18	jednostranné	8		
135	Tyršova	02	02-61		M5	K04	jednostranné	8		
136	Tyršova	02	02-62		M5	K04	jednostranné	8		
137	Tyršova	02	02-63		M5	K04	jednostranné	8		
138	Tyršova	02	02-64		M5	K04	jednostranné	8		
139	Tyršova	02	02-65		M5	K04	jednostranné	8		
140	Tyršova	02	02-66		M5	K04	jednostranné	8		
141	Tyršova	02	02-67		M5	K04	jednostranné	8		
142	nám. Republiky	02	02-68		M5	K04	jednostranné	8		
143	nám. Republiky	02	02-69		M5	K04	jednostranné	8		
144	nám. Republiky	02	02-70		M5	K04	jednostranné	8		
145	nám. Republiky	02	02-71		M5	K04	jednostranné	8		
146	Dlouhá	03	03-01		P4	K17	jednostranné	10		

147	Dlouhá	03	03-02		P4	K17	Jednostranné	10		
148	Dlouhá	03	03-03		P4	K17	Jednostranné	10		
149	Dlouhá	03	03-04		P4	K17	Jednostranné	10		
150	Dlouhá	03	03-05		P4	K17	Jednostranné	10		
151	Dlouhá	03	03-06		P4	K17	Jednostranné	10		
152	Dlouhá	03	03-09		P4	K17	Jednostranné	10		
153	Dlouhá	03	03-10		P4	K17	Jednostranné	10		
154	Dlouhá	03	03-11		P4	K17	Jednostranné	10		
155	Máchova	03	03-12		P4	K17	Jednostranné	10		
156	Máchova	03	03-13		P4	K16	Jednostranné	10		
157	Máchova	03	03-14		P4	K16	Jednostranné	10		
158	Máchova	03	03-15		P4	K16	Jednostranné	10		
159	Máchova	03	03-16		P4	K21	Jednostranné	10		
160	Máchova	03	03-17		P4	K21	Jednostranné	10		
161	Máchova	03	03-18		P4	K33	Jednostranné	10		
162	Máchova	03	03-19		P4	K17	Jednostranné	10		
163	Máchova	03	03-20		P4	K17	Jednostranné	10		
164	Máchova	03	03-21		P4	K32	Jednostranné	10		
165	Antonína Dvořáka	03	03-22		P4	K32	Jednostranné	10		
166	Antonína Dvořáka	03	03-25		P4	K33	Jednostranné	10		
167	Antonína Dvořáka	03	03-26		P4	K17	Jednostranné	10		
168	Mládežnická	03	03-27		P4	K23	Jednostranné	7		
169	Mládežnická	03	03-28		P4	K23	Jednostranné	7		
170	Mládežnická	03	03-29		P4	K23	Jednostranné	7		
171	Mládežnická	03	03-30		P4	K23	Jednostranné	7		
172	Mládežnická	03	03-31		P4	K23	Jednostranné	7		
173	Mládežnická	03	03-32		P4	K23	Jednostranné	7		
174	Mládežnická	03	03-33		P4	K33	Jednostranné	10		
175	Mládežnická	03	03-34		P4	K18	Jednostranné	8		
176	B. Němcové	03	03-35		P4	K18	Jednostranné	8		
177	B. Němcové	03	03-36		P4	K26	Jednostranné	6	Navýšení sloupu o 0,5 m	
178	B. Němcové	03	03-37		P4	K18	Jednostranné	8		
179	B. Němcové	03	03-38		P4	K26	Jednostranné	6	Navýšení sloupu o 0,5 m	
180	B. Němcové	03	03-39		P4	K18	Jednostranné	8		
181	Antonína Dvořáka	03	03-42		P4	K34	Jednostranné	9		
182	Antonína Dvořáka	03	03-43		P4	K34	Jednostranné	9		
183	Antonína Dvořáka	03	03-44		P4	K34	Jednostranné	9		
184	Antonína Dvořáka	03	03-45		P4	K34	Jednostranné	9		
185	Antonína Dvořáka	03	03-46		P4	K34	Jednostranné	9		
186	Dlouhá	03	03-47		P4	K17	Jednostranné	10		
187	Antonína Dvořáka	03	03-49		P4	K19	Jednostranné	10		
188	Antonína Dvořáka	03	03-50		P4	K19	Jednostranné	10		
189	Antonína Dvořáka	03	03-51		P4	K19	Jednostranné	10		
190	Antonína Dvořáka	03	03-52		P4	K19	Jednostranné	10		
191	Antonína Dvořáka	03	03-53		P4	K19	Jednostranné	10		
192	Karla Čapka	03	03-54		P4	K20	Jednostranné	8		
193	Karla Čapka	03	03-55		P4	K20	Jednostranné	8		
194	Karla Čapka	03	03-56		P4	K20	Jednostranné	8		
195	Mládežnická	03	03-57		P4	K20	Jednostranné	8		
196	Mládežnická	03	03-58		P4	K20	Jednostranné	8		

197	Tyršova	03	03-59		M5	K11	Jednostranné	10		Nový výložník na beton 1 m	
198	Tyršova	03	03-60		M5	K11	Jednostranné	10		Nový výložník na beton 1 m	
199	Tyršova	03	03-61		M5	K11	Jednostranné	10		Nový výložník na beton 1 m	
200	Tyršova	03	03-62		M5	K11	Jednostranné	10		Nový výložník na beton 1 m	
201	Aquapark	04	04-01		P4	K33	Jednostranné	10			
202	Dlouhá	04	04-02		P4	K32	Jednostranné	10			
203	Dlouhá	04	04-03		P4	K17	Jednostranné	10			
204	Dlouhá	04	04-04		P4	K17	Jednostranné	10			
205	Dlouhá	04	04-05		P4	K17	Jednostranné	10			
206	Dlouhá	04	04-06		P4	K17	Jednostranné	10			
207	Dlouhá	04	04-07		P4	K32	Jednostranné	10			
208	Dlouhá	04	04-08		P4	K32	Jednostranné	10			
209	Dlouhá	04	04-09		P4	K32	Jednostranné	10			
210	Dlouhá	04	04-10		P4	K17	Jednostranné	10			
211	Dlouhá	04	04-11		P4	K17	Jednostranné	10			
212	Jižní	04	04-12		P4	K22	Jednostranné	7			
213	Jižní	04	04-13		P4	K22	Jednostranné	7			
214	Jižní	04	04-14		P4	K22	Jednostranné	7			
215	Antonína Dvořáka	04	04-15		P4	K22	Jednostranné	7			
216	Antonína Dvořáka	04	04-16		P4	K22	Jednostranné	7			
217	Jižní	04	04-17		P4	K22	Jednostranné	7			
218	Jižní	04	04-18		P4	K22	Jednostranné	7			
219	Jižní	04	04-19		P4	K22	Jednostranné	7			
220	Jižní	04	04-20		P4	K22	Jednostranné	7			
221	Jižní	04	04-21		P4	K22	Jednostranné	7			
222	Jižní	04	04-22		P4	K22	Jednostranné	7			
223	Jižní	04	04-23		P4	K22	Jednostranné	7			
224	Jižní	04	04-24		P4	K22	Jednostranné	7			
225	Jižní	04	04-25		P4	K22	Jednostranné	7			
226	Vyderská	04	04-26		P4	K22	Jednostranné	7			
227	Vyderská	04	04-27		P4	K22	Jednostranné	7			
228	Vyderská	04	04-28		P4	K22	Jednostranné	7			
229	Červený vrch	04	04-29		P4	K22	Jednostranné	7			
230	Vyderská	04	04-30		P4	K22	Jednostranné	7			
231	Vyderská	04	04-31		P4	K22	Jednostranné	7			
232	Vyderská	04	04-32		P4	K22	Jednostranné	7			
233	Vyderská	04	04-33		P4	K22	Jednostranné	7			
234	Vyderská	04	04-34		P4	K22	Jednostranné	7			
235	Severní	04	04-35		P4	K22	Jednostranné	7			
236	Polní	04	04-36		P4	K22	Jednostranné	7			
237	Severní	04	04-37		P4	K22	Jednostranné	7			
238	Severní	04	04-38		P4	K22	Jednostranné	7			
239	Červený vrch	04	04-39		P4	K22	Jednostranné	7			
240	Severní	04	04-40		P4	K22	Jednostranné	7			
241	Větrná	04	04-41		P4	K22	Jednostranné	7			
242	Severní	04	04-42		P4	K22	Jednostranné	7			
243	Severní	04	04-43		P4	K23	Jednostranné	7			
244	Severní	04	04-44		P4	K23	Jednostranné	7			
245	Červený vrch	04	04-45		P4	K22	Jednostranné	7			
246	Severní	04	04-46		P4	K23	Jednostranné	7			

247	Severní	04	04-47		P4	K23	Jednostranné	7			
248	Severní	04	04-48		P4	K23	Jednostranné	7			
249	Severní	04	04-49		P4	K23	Jednostranné	7			
250	Severní	04	04-50		P4	K23	Jednostranné	7			
251	Severní	04	04-51		P4	K23	Jednostranné	7			
252	Červený vrch	04	04-52		P4	K22	Jednostranné	7			
253	Červený vrch	04	04-53		P4	K22	Jednostranné	7			
254	Červený vrch	04	04-54		P4	K22	Jednostranné	7			
255	Červený vrch	04	04-55		P4	K22	Jednostranné	7			
256	Červený vrch	04	04-56		P4	K22	Jednostranné	7			
257	Červený vrch	04	04-57		P4	K22	Jednostranné	7			
258	Červený vrch	04	04-58		P4	K22	Jednostranné	7			
259	Červený vrch	04	04-59		P4	K24	Jednostranné	7			
260	Červený vrch	04	04-60		P4	K24	Jednostranné	7			
261	Červený vrch	04	04-61		P4	K24	Jednostranné	7			
262	Červený vrch	04	04-62		P4	K24	Jednostranné	7			
263	Červený vrch	04	04-63		P4	K24	Jednostranné	7			
264	Třída 9. května	07	07-01		M5	K12	Jednostranné	9			
265	Třída 9. května	07	07-02		M5	K12	Jednostranné	9			
266	Třída 9. května	07	07-03		M5	K12	Jednostranné	9			
267	Třída 9. května	07	07-04		M5	K12	Jednostranné	9			
268	Třída 9. května	07	07-05		M5	K12	Jednostranné	9			
269	Třída 9. května	07	07-06		M5	K12	Jednostranné	9			
270	Třída 9. května	07	07-07		M5	K12	Jednostranné	9			
271	Třída 9. května	07	07-08		M5	K12	Jednostranné	9			
272	Třída 9. května	07	07-09		M5	K12	Jednostranné	9			
273	Dělnická	07	07-10		P4	K16	Jednostranné	10			
274	Třída 9. května	07	07-11		M5	K12	Jednostranné	9			
275	Dělnická	07	07-12		P4	K16	Jednostranné	10			
276	Dělnická	07	07-13		P4	K16	Jednostranné	10			
277	Dělnická	07	07-14		P4	K19	Jednostranné	10			
278	Dělnická	07	07-15		P4	K19	Jednostranné	10			
279	Třída 9. května	07	07-16		P4	K21	Jednostranné	10			
280	Třída 9. května	07	07-17		M5	K07	Jednostranné	12			
281	Třída 9. května	07	07-18		P4	K21	Jednostranné	10			
282	Třída 9. května	07	07-19		M5	K07	Jednostranné	12			
283	Třída 9. května	07	07-20		M5	K07	Jednostranné	12			
284	Třída 9. května	07	07-21		M5	K07	Jednostranné	12			
285	Třída 9. května	07	07-22		M5	K07	Jednostranné	12			
286	Učňovská	07	07-23		P4	K19	Jednostranné	10			
287	Učňovská	07	07-24		P4	K19	Jednostranné	10			
288	Učňovská	07	07-25		P4	K19	Jednostranné	10			
289	Učňovská	07	07-26		P4	K19	Jednostranné	10			
290	V Kaštaněch	10	10-01		P4	K15	Jednostranné	6			
291	V Kaštaněch	10	10-02		P4	K15	Jednostranné	6			
292	V Kaštaněch	10	10-03		P4	K15	Jednostranné	6			
293	V Kaštaněch	10	10-04		P4	K15	Jednostranné	6			
294	V Kaštaněch	10	10-05		P4	K15	Jednostranné	6			
295	V Kaštaněch	10	10-06		P4	K15	Jednostranné	6			
296	V Kaštaněch	10	10-07		P4	K15	Jednostranné	6			

297	V Kaštanech	10	10-08		P4	K15	jednostranné	6			
298	V Kaštanech	10	10-09		P4	K26	jednostranné	6			
299	V Kaštanech	10	10-10		P4	K26	jednostranné	6			
300	V Kaštanech	10	10-11		P4	K26	jednostranné	6			Nový výložník na beton 0,75 m
301	Toužinská	10	10-12		P4	K26	jednostranné	6			Nový výložník na beton 0,75 m
302	Lipolec	24	24-01		M5	K06	jednostranné	7			
303	Lipolec	24	24-01_1	doplnění SB na sloup energetiků	M5	K06	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m PŘIDAT
304	Lipolec	24	24-02		M5	K06	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m
305	Lipolec	24	24-02_1	doplnění SB na sloup energetiků	M5	K06	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m PŘIDAT
306	Lipolec	24	24-02_2	doplnění SB na sloup energetiků	M5	K06	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m PŘIDAT
307	Lipolec	24	24-03		M5	K06	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m
308	Lipolec	24	24-04		M5	K06	jednostranné	7			
309	Lipolec	24	24-05		M5	K06	jednostranné	7			
310	Lipolec	24	24-06		P4	K25	jednostranné	7			
311	Lipolec	24	24-07		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
312	Lipolec	24	24-07_1	doplnění SB na sloup energetiků	P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m PŘIDAT
313	Lipolec	24	24-08		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
314	Lipolec	24	24-08_1	doplnění SB na sloup energetiků	P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m PŘIDAT
315	Lipolec	24	24-09		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
316	Lipolec	24	24-09_1	doplnění SB na sloup energetiků	P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m PŘIDAT
317	Lipolec	24	24-10		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
318	Lipolec	24	24-10_1	doplnění SB na sloup energetiků	P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m PŘIDAT
319	Lipolec	24	24-11		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
320	Lipolec	24	24-12		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
321	Lipolec	24	24-13		M5	K05	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m
322	Lipolec	24	24-14		M5	K05	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m
323	Lipolec	24	24-14_1	doplnění SB na sloup energetiků	M5	K05	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m PŘIDAT
324	Lipolec	24	24-15		M5	K05	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m
325	Lipolec	24	24-16		M5	K05	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m
326	Lipolec	24	24-16_1	doplnění SB na sloup energetiků	M5	K05	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m PŘIDAT
327	Lipolec	24	24-17		M5	K05	jednostranné	7			Nový výložník na beton 1 m
328	Lipolec	24	24-18		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
329	Lipolec	24	24-18_1	doplnění SB na sloup energetiků	P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m PŘIDAT
330	Lipolec	24	24-19		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
331	Lipolec	24	24-20		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
332	Lipolec	24	24-21		P4	K25	jednostranné	7			nástěnná konzole 0,3 m
333	Lipolec	24	24-21_1	doplnění SB na sloup energetiků	P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m PŘIDAT
334	Lipolec	24	24-22		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
335	Lipolec	24	24-22_1	doplnění SB na sloup energetiků	P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m PŘIDAT
336	Lipolec	24	24-23		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
337	Lipolec	24	24-23_1	doplnění SB na sloup energetiků	P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m PŘIDAT
338	Lipolec	24	24-24		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
339	Lipolec	24	24-25		P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m
340	Lipolec	24	24-25_1	doplnění SB na sloup energetiků	P4	K25	jednostranné	7			Nový výložník na beton 0,75 m PŘIDAT