Spladkova kanalizace pro BD &.p. 209/V a 211/V Dacice

SMLOUVA O DILO

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, niZze uvedeného
dne, mésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:

(dale jen ,,smlouva‘)

SMLUVNI STRANY

Objednatel: Mésto Dacice
Sidlo: Krajitova 27, 380 13 Dacice 1
Zastoupeny: | Ing. Karlem Macki - starostou mésta
IC: 00246476
DIC: CZ00246476
Pen&Zni ustav:  Ceska spofitelna a.s., pobodka Dagice
Cislo tétu: 0603143369/0800

Osoby opravnéné jednat a podepisovat ve vécech smluvnich:

Ing. Karel Macki — starosta

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech finan¢nich a provadéni stavby:
Ing. Karel Mackii — starosta

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni stavby:

Zdenék Sedlaéek - pracovnik odboru dotaci a investic, tel.¢. 723 680 295

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel: JN stavitelstvi s.r.o.

Sidlo: Maly P&&in 41 |
- zapis v obchod. rejstiiku: KS v C. Bud&jovicich, Oddil C, vlozka &. 18692 |

Osoba s opravnénim jednat: Jifi Novék |

IC: 28124 928

DIC: 728124928 |
Pen&Zni tstav: GE Money Bank |
Cislo tgtu: 198608619/0600 |
Datova schranka: 2dsrzqt, typ 20 |

Osoby opravnéné jednat a podepisovat ve vécech smluvnich:

Jiti Novak tel. & 722 127 060 |
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Osoby opravnéné jednat za zhotovitele ve vécech provadéni stavby:

Jif{ Novak tel. €722 127 060

stavbyvedouci (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zak. 183/2006 Sb.)
Ing. Zdenék Hejtman  tel. &. 737 274 496

zastupce stavbyvedouciho
Ing. Jiti Novak tel. & 725 688 349

(dale jen ,,zhotovitel*)

PREAMBULE

Zhotovitel prohlasuje, ze je drZitelem vSech pFislusnych Zivnostenskych a dalsich opravnéni
potfebnych pro provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v¢as a za
sjednanou cenu provedl dilo dle této smlouvy,

Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za
sjednanou cenu a Ze si je védom skute¢nosti, Ze objednatel ma zna¢ny zdjem na dokondeni dila,
které je pfedmétem této smlouvy, v ¢ase a kvalité dle této smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitele se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpegi pro objednatele dilo — stavbu:

© ,Splaskova kanalizace pro BD ¢.p. 209/V a 211/V Dacdice*

v rozsahu daném zadavacimi podminkami a pozadavky uvedenymi ve vyzvé k podani nabidek,
priloZzenym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery tvofi pfilohu &. 2 - PoloZkovy
rozpocet, a projektovou dokumentaci vypracovanou Karlem Mandelikem, Krajifova 23/1, 380 01
Dacice a Ing. Zdefikem Hejtmanem, Bezrucova 72, 380 01 Dacice (dale také ,,stavba“ nebo ,,dilo).

Dilem se dle této smlouvy rozumi provedeni stavebnich a montaZzich praci na vystavbé splaskové
kanalizace pro bytovy dim &.p. 209/V a 211/V v ulici Bozeny Némcové v Dagicich. Uelem stavby
je provedeni nového odkanalizovani stavajicich objektii bytovych domii a tim zlepSeni odtokovych
poméri splaSkové kanalizace. Dilo zhotovitel provede na pozemcich p.&. 784/13, 784/14, 784/15 a
780 v k.. Dacice a bude se pti jeho provadéni fidit projektovou dokumentaci vypracovanou
Karlem Mandelikem a Ing. Zdetikem Hejtmanem v rozsahu daném pkilozenym soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Provedenim dila se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaZnich
praci a konstrukci, vEetné dodavek potiebnych materialii a zafizeni nezbytnych pro zahdjeni, fadné
dokonceni a pfedani dila a k uvedeni dila do uzivani, dale provedeni vSech &innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokondeni dila nezbytné (napf. zafizeni
staveniste, bezpecnostni opatfeni, zabezpeéeni pfistupu, skladkovné apod.) véetné koordina¢ni a
kompleta¢ni Cinnosti celé stavby.

Soucésti dila je mimo jiné pfedani geodetického zaméfeni skuteCného provedeni stavby,
dokumentace skutecného provedeni se zakresem pfipadnych zmén stavby a dalsi doklady nezbytné
ke kolaudaci dila. Soucasti dila je rovnéz nezbytny tklid dotéenych pozemki (priib&ézné podle
stavu znecisténi) a uvedeni dotéenych ploch do ptivodniho stavu po dokon&eni dila.
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Splaskova kanalizace pro BD &.p. 209/V a 211/V Dacice
Soucasti dila jsou dale zejména tyto Cinnosti:

e zhotovitel zabezpeci stavenisté z hlediska ochrany zdravi a bezpecnosti,

o vyty€eni vSech podzemnich vedeni jejich spravci véetné predani pisemnych protokolt o
vyty€eni objednateli,

e provedeni vSech zkouSek nezbytnych pro fadné uvedeni dila do provozu; ke vSem
zkouskam budou pfizvéni zastupci objednatele a provozovatele (CEVAK a.s.),

o piedani veskerych doklad, zkousek, atestii a revizi dle platnych CSN (EN) a podminek
stavebniho wfadu potfebnych pro fadné uzivani dila a vydani kolaudacniho souhlasu
objednateli,

e zhotovitel dolozi objednateli jakost a certifikaci pouzitych materiala pred jejich pouZitim ve
stavbé,

e naloZeni a odvoz ptebyte¢ného vykopku véetné zajisténi skladky a uloZeni na skladku,

e odvoz a zajisténi skladky suti a vybouranych hmot veetné thrady poplatku za uloZeni a
véetné predani dokladt (vazni listy, dodaci listy apod.) o ekologické likvidaci, pfip. o
uloZeni na fizenou skladku objednateli jako souéast podkladi pro fakturaci téchto polozek,

e zfizeni, udrZzovani a likvidace zafizeni staveniSté, zajiSténi geodetického zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby opravnénou zemémeéficskou firmou (3krat pisemna forma,
3krat digitalni forma na CD),

e zhotovitel zajisti vypracovani geometrického planu za icelem ztizeni vécného bfemene na
pozemeky v k.t Dacice p.¢. 780, 784/13, 784/14, 784/15.

e zhotovitel zajisti splnéni pozadavkil spravci siti, spravce komunikace a dotéenych organi
statni spravy (dale jen ,,DOSS*) a stavebniho povoleni,

e prubézny denni uklid mista plnéni (podle stavu znecisténi),
e vycisténi mista plnéni po skonceni provadéni dila a uvedeni okolnich ploch do pivodniho

stavu,

e zajisténi dodrZovani predpist v oblasti BOZP pfi praci na stavenisti.

Pfi provadéni dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouzity jiné materialy,
technologie nebo provedeny zmény proti pfijaté nabidce zhotovitele.

Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, ze pfi provadéni dila nepouzije Zadny materidl, o
kterém je v dob& jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité€ napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Zhotovitel pouZzije na zhotoveni dila pouze materialy 1. jakosti a materialy, které maji poZadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen piedat objednateli na jeho Zadost veSkeré doklady, které se
vztahuji k jakosti a certifikaci pouZzitych materiald.

Dilo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvé musi byt provedeno v souladu s pravnimi
pfedpisy, musi mit zakladni kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavki
na vystavbu, CSN, EN; dle technickych listii vyrobct a dle technologickych a montaZnich navodi
vyrobcu.

DOBA PLNENI, STAVENISTE

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 1. 12. 2015.

Soucasti provedeni dila je jeho predani a pfevzeti dle ¢lanku 7 této smlouvy.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté do 5 dnii od podpisu této smlouvy o dilo.
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Splaskova kanalizace pro BD &.p. 209/V a 211/V Dacice
StaveniSt¢ zajisti zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklad staveni$té a zajisti vjezd na
stavenisté, jeho provoz, Gdrzbu, pofadek a dCistotu po celou dobu provadéni dila, v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. TotéZz zhotovitel zabezpe¢i i v piipadé urdeni skladek materiald,
povoleni vybudovani objekti zafizeni staveni§té apod. Zhotovitel je odpovédny za veskeré ujmy
zplisobené na stavenisti do doby ptedani a pievzeti provedeného dila a vyklizeni staveniste.

Stavenisté¢ je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, fadn€ uklidit a uvést do piivodniho stavu
nejpozd€ji s pfedanim a prevzetim dila. Bez splnéni této podminky neni dilo provedeno a
objednatel neni povinen dilo pfevzit.

Zhotovitel odpovida za bezpenost a ochranu zdravi v8ech pracovnikii v prostoru staveni$té a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat veskeré prislusné normy, bezpeénostni,
hygienické a pozarni predpisy a pfedpisy na ochranu Zivotniho prostredi, veskeré zakony a jejich
provadéci predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto piedpisi vznikne
jakékoliv ujma, nese ji a veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit veskera zne€isténi ploch, ke kterym dojde provozem
zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoliv ujma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit za néj
cenu ujednanou v ¢l. 4. této smlouvy.

CENA ZA DiLO
Cena dila je sjednand pro rozsah dany zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a ¢l. 2 této smlouvy
jako cena nejvyse pfipustna, platna po celou dobu provadéni dila s vyjimkou p¥ipadd ujednanych
v této smlouve. Jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a zisk zhotovitele,
které vyplyvaji z vymezeni dila ve smyslu této smlouvy a zad4vaci dokumentace.

Celkova cena dila bez DPH ¢ini 339 481,- K¢

Dati z ptidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit spravci dané objednatel v reZzimu pieneseni
dariové povinnosti.

FINANCOVANI

Cena za dilo, jehoZ provedeni je pfedmétem této smlouvy, je mezi smluvnimi stranami ve vysi bez
dané z pfidané hodnoty sjednana v Elanku 4. této smlouvy. Cena za provedeni dila, kterou je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatnid formou bezhotovostniho
pfevodu na bankovni ucet zhotovitele na zéklad¢ faktury — dafiového dokladu — vystavené
zhotovielem pro objednatele do 15 dnii po provedeni dila.

Udaje uvedené na faktuie budou odpovidat rozsahu skutend provedenych praci odsouhlasenych
opravnénym zistupcem objednatele. Zhotovitel neni opravnén do rozsahu skuteéné provedenych
praci, tak jak budou tyto fakturovany objednateli, zahrnout Zadné price neodsouhlasené dle
predchazejici véty.

Splatnost faktury je mezi smluvnimi stranami sjednana na 30 dni ode dne dorudeni dané faktury
objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je povazovana za splnénou dnem odepsani piisluiné
penézité ¢astky z bankovniho i¢tu objednatele.

V piipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu, nahradu
Skody nebo jinou majetkovou sankci viici zhotoviteli, je objednatel opravnén odegist tuto Eastku

I VA

z fakturované ¢astky (na podkladé objednatelem vystaveného vytétovani smluvni pokuty).

PROVADENI DiLA
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Objednatel se zavazuje, Ze zhotoviteli piedd do terminu zahdjeni praci néasledujici podklady
potiebné k zahdjeni a provadéni dila:

Projektovou dokumentaci v tisténé podobé — 2 paré. O predani PD bude sepséan piedévaci protokol.

Zhotovitel provede dilo samostatng a s odbornou pééi. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré piikazy objednatele tykajici se provadéni dila nebo upozoriiujici na mozné poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele.

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila. K projednani podstatnych skutecnosti tykajicich
se plnéni této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebnich praci, a také
k projednani pro provedeni dila potfebné spoluprice mezi zhotovitelem a objednatelem se
uskuteéni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskutec¢ni v terminech dohodnutych mezi
objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou za ¢trnéct dni.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pievzatych od objednatele nebo piikazii danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pii vynaloZzeni odborné péce. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vady projektové dokumentace pfedané objednatelem, které zjistil pied
zahajenim praci a v jejich pribéhu.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu, zjisti-li pfi provadéni dila
neptedvidatelné skute€nosti a skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, které
mohou mit vliv na dal$i prib&h provadéni dila nebo znemoziuji provedeni dila dohodnutym
zpisobem, popfipadé jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmi bez pfedchozi pisemné dohody s
objednatelem provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoz i pouZzitych
materidlech, jinak odpovida za Skodu, kterd v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese
naklady spojené s uvedenim do piivodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vak pii predani a pievzeti dila soubor
certifikat rozhodujicich materiali uzitych k provedeni dila. Na vyzadani objednatele, je zhotovitel
povinen ptedlozit kdykoliv v priibéhu provadéni dila ptislusné certifikaty pro jednotlivé materialy a
vyrobky, taktéz technické listy jednotlivych materiald a vyrobkil a technologické postupy
stanovené vyrobcem. V piipadé, Ze na vyzadani objednatele, nebo dotéeného organu statni spravy
tyto doklady zhotovitel nepfedlozi, ma dotleny organ statni spravy nebo osoba opravnéna jednat ve
véci provadéni stavby dle této smlouvy pravo prace na dile pozastavit az do doby predloZeni
dokladi, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni terminu dokonéeni dila nebo na
nahradu nakladd spojenych s pozastavenim praci.

w

Zakonem &. 185/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisti, jsou stanoveny zakladni povinnosti
fyzickych a pravnickych osob pfi nakladani s odpady. S odpady lze nakladat pouze zplsobem
stanovenym zikonem a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je pfi pfedani dila povinen ptedlozit
objednateli doklady prokazujici zpisob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na
dané zakazce.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik.
Stavebni denik musi byt uloZen u stavbyvedouciho na stavb¢é a musi byt pfistupny pro opravnéné
osoby objednatele. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy a
vedeni stavby a také zdznamy o ndmitkach uplatnénych tietimi osobami v souvislosti s provadénim
stavby (zejména tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti jakoz i dalsi
nalezitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb). Objednatel a dotCené
organy statni spravy jsou opravnéni sledovat zdznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisim
pfipojovat sva stanoviska. Za objednatele jsou opravnéni do deniku provadét zapisy osoby
opravnéné jednat ve véci provadéni stavby dle této smlouvy. K pozadavkiim objednatele zapsanym
do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadii do 3 prac. dni nebo nejpozdéji do objednatelem
stanoveného prodlouzeného terminu. Toto ustanoveni plati i v opacném vztahu, t.j. zhotovitel -
objednatel.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve lhitach podle ptilohy ¢. 9
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k vyhlasce o dokumentaci staveb &. 499/2006 Sb. V den nasledujici po provedeni zapisu je povinen
zhotovitel predlozit na vyZadani osob za objednatele opravnénych jednat ve véci provadéni stavby
denni zdznamy a odevzdat jim prvni pripis stavebniho deniku.

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni stavby sleduji, zda je stavba
provadéna v souladu se zadavaci dokumentaci, touto smlouvou, obsahem nabidky, podle platnych
technickych norem, technologickych listli vyrobcti a v souladu s pravnimi piedpisy. Pokud zjisti, ze
tomu tak neni, jsou opravnéni na to zhotovitele upozornit a zadat bezodkladnou napravu nebo prace
prerusit bez toho, ze by zhotoviteli vznikl narok na nahradu nakladd s pferuSenim spojenych nebo
na prodlouzeni terminu provedeni dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody,
ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni stavby jsou dale opravnény
kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokonené prace a uzaviit dohodu o opatienich a
terminech odstranéni zjisténych vad a nedodélkili, upozoriovat zapisem do stavebniho deniku na
zjistene nedostatky a kontrolovat termin a zptsob jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast povéfenych pracovniki p#i kontrole provadénni dila, kterou
provadi opravnéni zastupci objednatele, a ¢init neprodlené opatieni k odstranéni zjisténych vad.

Vykon kontroly nebo dozoru objednatele nad providénim dila podle této smlouvy nezbavuje
zhotovitele odpoveédnosti za fadné a vEasné plnéni smlouvy ani odpovédnosti za zaruky.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, alespoii tii pracovni dny pfed zakrytim. Pozvani na kontrolu musi
byt ucinéno telefonicky a soucasné zapisem do stavebniho deniku. Jestlize se objednatel nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude
dodate¢né pozadovat odkryti t&chto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. V piipadé, ze se pti dodatecné kontrole zjisti, Ze prace nebyly ¥adné provedeny, hradi
jejich odkryti zhotovitel. Uast objednatele na ¥izeni o zakryti praci nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fadné provedeni dila, ani odpovédnosti za zaruky.

Pokud zhotovitel svou &innosti zplsobi Gjmu objednateli nebo tietim osobim, je povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Ujmu napravit uvedenim do plivodniho stavu a neni-li to mozné, tak
nahradit v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Ujmu zpUisobenou Cinnosti téch, ktetfi pro n&j dilo provadéji. Zhotovitel
rovnéz odpovida za Gjmu zpisobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze stroju, pfistroji nebo
jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen poéinat si tak, aby $kodam pokud mozZno piedchazel. Je-li jiz z povahy
provadéného dila ziejmé, Zze ke $kodam na vlastnictvi nebo k poskozeni zajmi mize dojit, je
zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat piiméfenou nahradu. Zpro$téni
odpovédnosti za skodu je mozné pouze pritkazem, Ze ke $kod€ nedoslo.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti, vcetn& Skod
zplsobenych pracovniky zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
subdodavateld. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani piedloZit objednateli.

Zhotovitel je povinen v maximalni mife vyuzivat protihlukova a protiprachova opatteni.

PREVZETI DIiLA

Zhotovitel preda dilo jako celek. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky emailovou zpravou na
e-mailovou adresu: investice@dacice.cz nejméné 3 pracovni dny pfedem objednatele k pievzeti
fadné provedeného dila.

Objednatel prevezme dilo, bude-li provedeni (zejm. objem a jakost) dila v souladu s touto
smlouvou, v souladu s platnymi pravnimi a technickymi normami, v souladu s technickou a
montazni dokumentaci vyrobcli a pfeda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady podle
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této smlouvy.

Zhotovitel prokaze fadné provedeni dila sp&Snym provedenim vsech pfedepsanych zkousek,
nutnych k ¥adnému uZzivani celého dila. K uéasti na nich je zhotovitel povinen objednatele vCas
pozvat, a to elektronicky emailovou zpravou na e-mailovou adresu: investice@dacice.cz, nejméné
5 pracovnich dnd pfedem, jinak nemusi byt vysledky téchto zkousek objednatelem uznany a
zhotovitel na své naklady zajisti nové zkousky za pfitomnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen pii pfedani dila objednateli piedlozit veskeré atesty, cetrifikaty, revize,
zpravy a protokoly o zkouskéch stanovené pravnimi ptedpisy, prohlaseni o shodé, geodetické
zaméfeni provedeni stavby a daldi doklady nezbytné pro vydani kolauda¢niho souhlasu a k
fadnému uzivani dila, P¥ipadné nepfedani této dokumentace a dokladd miize byt povazovano za
vadu dila branici pfevzeti dila.

Objednatel miize prevzit dilo i v pfipadg, Ze pfi prevzeti bude mit dilo ojedinélé drobné vady, které
dle objednatele samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uZzivani dila funkcné nebo
esteticky, ani jeho uZzivani podstatnym zpisobem neomezuji, poskytne-li zhotovitel objednateli
dostateéné zaruky, Ze vady odstrani v dohodnutém terminu.

O pribéhu a vysledku predani dila sepi$i obé smluvni strany zapis, ve kterém ur¢i lhity k
odstranéni vad. Lhiita pro odstranéni vad nesmi byt delsi jak 5 dnid, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Zhotovitel nese nebezpeti $kody na dile do doby jeho provedeni bez vad.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady dila, a to ve lhité uréené v zapisu ze zdvérecné kontrolni
prohlidky provedené stavebnim ufadem, a splnit podminky stanovené pro ziskani ptisluSného
povoleni k uZzivani dila podle stavebniho prava. O odstranéni téchto vad bude sepsan mezi obéma
smluvnimi stranami zapis.

ZARUKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle této smlouvy a Ze po dobu zarucni doby
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel poskytuje na dilo zéruku v trvani 60 mésici.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vad dila, Ze po dobu zaru¢ni doby méd objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady dila.

Zaruéni doba pocina bézet dnem ptedani a prevzeti provedeného dila.

Zaruéni doba na reklamované &asti dila se prodluzuje o dobu pocinajici datem uplatn€ni reklamace
a konéici dnem odstranéni vady. Na opravy provedené vramci reklamace v poslednich Sesti
mésicich zaruéni doby zhotovitel poskytuje zaruku v délce 24 mésici. Zaruéni doba zaCina bézet
ode dne ptevzeti dokonéené opravy reklamované vady.

Reklamace vad je uplatnéna véas, pokud ji objednatel uplatni pisemné u zhotovitele nejpozdéji do
30 dni po uplynuti zaruéni doby a prokaze, ze k vyskytu vady doslo jesté v priibéhu zarucni doby.

Reklamace vad vzniklych v zaruéni dobé uplatni objednatel datovou zpravou do datové schranky
zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje nastoupit k odstranéni reklamované vady neprodlené a vadu odstranit nejpozd€ji do 5 dnid
(v ptipadé havavarijniho stavu nejpozd&ji do 24 hodin) od uplatnéni reklamace objednatelem,
nedohodnou-li se zastupci smluvnich stran jinak, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady
na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady v terminech dle 8.4, je objednatel opravnén, kromé uplatnéni
smluvni pokuty, podle vlastniho uvaZeni tyto prace provést sam, povéfit jejich provedenim treti
osobu, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou &i neviplné funkéni ¢ast dila. Takto
vzniklé naklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnii od doruceni faktury. Takto
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odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za
celé dilo v plném rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tieti osobou.

V pfipadé nesplnéni povinnosti podle odstavce 8.1. aZ 8.5. tohoto &lanku nese zhotovitel
odpovédnost za jmu, kterd tim objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatfiovat tfeti osoby. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

SMLUVNI POKUTY

Jestlize zhotovitel nesplni zdvazek provést dilo v dob& ujednané v ¢&l. 3.1. této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 900 K& za kazdy zapodaty den
prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo objednatele na néhradu Zkody piesahujici
smluvni pokutu vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, nedotéeno.

Pokud zhotovitel nesplni smlouvou ujednany pfipadné jinak dohodnuty termin odstranéni vad
v zaruni dobg, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 300 K& za kazdy zapodaty
den, o ktery nesplni vy3e ujednany nebo jinak dohodnuty termin odstranéni vad. Smluvni pokuta se
vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou vadu s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zistava
pravo na nahradu Skody pfesahujici smluvni pokutu vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se
smluvni pokuta vztahuje, nedotceno.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

10.1 Na odstoupeni od smlouvy se pouZiji ustanoveni obanského zakoniku.

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz pokud:

— bylo vi¢i zhotoviteli zahajeno insolvendni fizeni, vietné piipadi, kdy byl na majetek
zhotovitele vyhlagen konkurs, povoleno oddluzeni nebo reorganizace nebo byl insolvenéni
navrh zamitnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,

— pred zahdjenim praci (pfedanim stavenist€) v pfipadé nezajisténi finan¢nich prostfedkid
potrebnych k provadéni dila,

— pokud zhotovitel postoupi zadvazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
~ jestlize zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila del$im neZz 30 kalendainich dnd.

Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s placenim faktury podle
této smlouvy delSim nez 30 dni. Odstoupit miZe teprve poté, co na prodleni objednatele pfedem
pisemné upozornil a poskytl mu pfiméfenou lhiitu k napravé.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doruceno druhé strané, pii¢emz uginky
odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo roku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu $kody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
sv€ povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpiisobu feseni spori.
Byl-li dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi,

Pokud néktera ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umoZnit do 10 pracovnich dnii
pokraCovat v provddéni dila jinému zhotoviteli, zejména vyklizenim staveni3té, preddnim
rozestavéného dila a provedenim nezbytné& nutnych Einnosti pro plynulé pokradovani v provadéni
dila. V piipadé, Ze zhotovitel nesplni tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veskeré naklady
a Skodu, které mu v souvislosti s poruSenim této povinnosti vznikly.

Pro nahradu Skody plati ustanoveni obdanského zékoniku s tim, Ze smluvni strany se dohodly na
vylouéeni moznosti uplatfiovat usly zisk.
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OSTATNI PODMINKY SMLOUVY

Zhotovitel provede vSechny price stanovené ve smlouvé kompletné, kvalitné a v¢as podle EN
aCSN, obecné zdvaznych pravnich piedpisi a v souladu s pozadavky orginli vefejné spravy a
objednatele.

Ve vzijemnych vztazich mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou,
se pouZije zdkon &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, s tim, Ze se strany ve smyslu § 558 odst. 2
ob¢anského zakoniku dohodly, Ze ustanoveni ob&anského zékoniku, ktera nemaji donucujici
uginky, maji pfednost pfed obchodnimi zvyklostmi.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén postoupit tuto smlouvu téeti osobé.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s mistem stavby a Ze je schopen dilo v ujednaném rozsahu a
kvalité provést a piedat jej objednateli ve stavu schopném uzivani a bez vad. Dale zhotovitel
prohlasuje, Ze cena dila obsahuje veSkeré prace a dodavky nutné pro provedeni dila
specifikovaného v této smlouve.

ZAVERECNA USTANOVENI

Smlouvu Ize zménit, upfesnit nebo zrusit jen pissmnou formou — dodatkem —, ktery bude dohodnut
a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ostatni ujedndni zmocnéncii stran pro
vlastni provadéni stavebnich praci, pfesahujici jejich zmocnéni se povazuji jen za pifipravna
jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako
dodatek ke smlouvé nebo jako nova smlouva.

Pokud jakykoliv zdvazek vyplyvajici z této smlouvy avSak netvofici jeji podstatnou naleZitost je
nebo se stane neplatnym nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho ¢ast, je plné oddélitelny od
ostatnich ustanoveni této smlouvy a takova neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mit zadny vliv
na platnost a vymahatelnost jakychkoliv ostatnich zivazkl z této smlouvy. Strany se zavazuji v
ramci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvé tento neplatny nebo nevymahatelny
oddéleny zavazek takovym novym platnym a vymahatelnym zédvazkem, jehoz pfedmét bude v
nejvys§i mozné mife odpovidat piedmétu pivodniho oddéleného zavazku. Pokud vSak jakykoliv
zévazek vyplyvajici z této smlouvy a tvofici jeji podstatnou naleZitost je nebo kdykoliv se stane
neplatnym nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho &ast, strany nahradi neplatny nebo
nevymahatelny zdvazek v ramci nové smlouvy takovym novym platnym a vymahatelnym
zdvazkem, jehoZ pfedmét bude v nejvys3$i mozné mife odpovidat pfedmétu piivodniho zdvazku
obsazenému v této smlouve.

Veskeré spory budou pfednostné feSeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany budou spory
vzniklé na zakladé této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou feSeny vyluéné obecnymi soudy
Ceské republiky.

Tato smlouva je zdvazna i pro piipadné pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vystavena ve Styfech vyhotovenich, kazdé s platnosti originalu. Kazda smluvni
strana obdrzi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné viile.
Smlouvu si pfedetly, souhlasi bez vyhrad s jejim obsahem a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Pro piipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze smlouva
nebude uzaviena, pokud ji zhotovitel podepise s dodatkem ¢i odchylkou, byt nepodstatnou.

V piipadé, Ze se na zaklad¢ této smlouvy doruduje (zasild pisemnost) druhé smluvni strané,
dorucuje se na posledni zndmou adresu druhé smluvni strany — tedy na adresu uvedenou v zahlavi
této smlouvy. Smluvni strany jsou povinny se navzajem neprodlené pisemné informovat o zméné
adresy. Neni-li pisemné& ozndmena jin adresa, ma se za to, Ze se jedna o adresu uvedenou v zahlavi
této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Zze okamzikem doruceni vech pisemnosti se rozumi
osobni prevzeti pisemnosti adresatem nebo tfeti den po uloZeni pisemnosti na posté v piipade,
7e adresat nebyl osobné zastiZen, i kdyZ se o uloZeni nedozvédél nebo den, kdy adresat odmitne
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pfevzeti pisemnosti.

12.9 Meésto Datice, ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona & 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdgjsich
pfedpisl, potvrzuje, Ze uzavieni této smlouvy bylo schvaleno radou mésta Dadice na jejim~2.
zasedani konaném dne /. J 2015 pod &. usn. 490 /05/C1/701% nadpoloviéni vétsinou hlasi a
Ze tim byly ze strany mésta Dacice splnény veskeré zakonem stanovené podminky pro platnost této
smlouvy.

12.10 Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto piilohy:
Pfiloha €. 1 - Polozkovy rozpocet

V Dacicich dne .77 .......... 2015,

Za objednatele: / ?

K

Ing. Kg}el Macku
Jstarosta

b - Ex )
JN stavitelstvi, s.r.o.
Maly Pécin 41, 380 01 Dacice
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