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Vystavba viceucelového hristé v Borku

Vysvétleni a zména zadavaci dokumentace ¢. 4

Meésto Dacice jako zadavatel vySe uvedené verejné zakdzky malého rozsahu na stavebni prace obdrzel dne 30.
10. 2024 zadost dodavatele o vysvétleni zaddvaci dokumentace. V souladu s bodem ¢. 11 Vyzvy pro podani
nabidek zadavatel nize uvadi pfesné znéni zadosti a cervené uverejiiuje svou odpovéd.

Znéni zadosti dodavatele o upfesnéni zadavaci dokumentace

V textu vysvétleni €. 1 zadavaci dokumentace, bod 4) je uvedeno: "Ve zbylém prostoru (tvarnice) bude protazen
1x prut vyztuZe." Toto fe$eni neni technicky vhodné a neodpovidd normé €SN EN 1992-1-1 - Navrhovani
betonovych konstrukci. Zbyly prostor v kapse tvarnice je nedostatecny pro kryti vyztuze — viz nakres a vypocet v
pfiloze.

Odpovéd' zadavatele

Zadavatel aktualné pfipravuje odpovéd na vySe uvedeny dotaz (resp. pfipominku), kterd vyvold &astecnou
Upravu projektové dokumentace ve smyslu zmény technického feseni kotveni sloupkél oploceni h¥isté. Uprava
bude mit castecny vliv na projektovou dokumentaci a rovnéZz na vykaz vymér. Zadavatel predpoklada
uverejnéni své odpovédi na obdrzeny dotaz véetné zverejnéni upravenych dokumentd nejpozdéji v utery 5. 11.
2024. S ohledem na tuto situaci zadavatel jiz nyni adekvatné vici pripravované zméné prodluzuje lhatu pro
podani nabidek (viz termin uvedeny nize).

Zadavatel dlirazné upozoriuje, Ze je dodavatel povinen do své nabidky pouZit aktualni (tj. posledni) verze
dokumentt, a Ze je nutné s ohledem na cetné dotazy stran dodavatelii sledovat feSenou vefejnou zakazku a
pfipadné upresnéni i doplnéni zadavaci dokumentace na profilu zadavatele E-ZAK!

Rovnéi zadavatel veskeré potencialni dodavatele Zada o zaslani dalSich pfipadnych dotazli pouze ve lhité
stanovené Vyzvou k podani nabidek (tj. max. 4 pracovni dny pifed koncem lhity pro podavani nabidek) a
v pfipadé vicero dotazli zadavatel dodavatele zdvofile Zada o zaslani téchto dotazli idealné v jedné Zadosti.

V opacném pripadé dochazi k nepfimérenému zneprehlednéni, a pfedevsim prodluZzovani vybérového fizeni,
které zasadnim zplsobem ohroZuje terminy stanovené zadavateli ze strany poskytovatele dotace. Velmi
dékujeme za pochopeni.

Vzhledem k vySe uvedenym informacim a souvislostem zadavatel adekvatné prodluzuje
Ihatu pro poddvani nabidek, ktera nové konci dne 8. 11. 2024 v 10 hodin.
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