

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 262/1S/2024

---

## SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

#### **Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I  
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem - starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních, finančních a provádění stavby:

**Bc. Miloš Novák** – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Radovan Tichý** – pracovník odboru dotací a investic, tel. č. 384 401 287 (dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

#### **Lukáš Kára**

Sídlo: Bílkov 79, 380 01 Dačice  
Zápis v OR: -----  
Zastoupený: Lukáš Kára  
IČO: 67193722  
DIČ: CZ7908013850  
Peněžní ústav: Creditas

## Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

Číslo účtu: 103702742/2250  
Datová schránka: biepe8s

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Lukáš Kára tel.č. 777843043

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Lukáš Kára tel.č. 777843043. stavbyvedoucí (ve smyslu ust. §

153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.) Lukáš Kára tel.č. 777843043

zástupce stavbyvedoucího

Lukáš Kára tel.č. 777843043

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

### I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy. eqr
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem a předmětem stavby, a neshledal žádné vady, rozpory či překážky bránící úspěšnému provedení díla.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce střechy bude prováděna na budově, kde jsou vybudovány nájemní byty. Jedná se tedy o značně frekventované místo. Je třeba zajistit bezpečnost osob pohybujících se v budově a jejím bezprostředním okolí a v maximální možné míře používat protihluková a protiprachová opatření. Zhotovitel musí dbát zvýšeného zřetele na dodržování BOZP.

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

#### **„Rekonstrukce střechy Klangovy továrny“**

*(dále jen „dílo“ nebo „stavba“), v rozsahu stanoveném soupisem prací, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.*

*v rozsahu daním zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.*

## Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí na díle, a to dle přiložené specifikace rozsahu díla, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných úkonů pro dokončení díla, provedení všech činností, souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. vyklizení a zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Popis stavby:

Jedná se o kompletní rekonstrukci střechy budovy, a to včetně odborného přezkoumání stavu stávajícího krovu, kvůli kterému musí dojít k lokálním demontážím stávajícího dřevěného bednění, následné případné opravě napadených prvků krovu, doplnění chybějících prvků krovu, lokálnímu vyztužení a impregnaci. Stavba obsahuje zejména:

- demontáž stávajícího střešního pláště vč. bednění, lemování apod.,
- vyklizení půdy a odvoz a likvidace suti
- montáž bednění, laťování, pokládka folie
- montáž hliníkové krytiny, včetně hromosvodu, závětrného lemování, prostupů a protisněhových zábran
- montáž nástřešního hliníkového žlabu

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- **zhotovení pasportizace – zajištění foto, případně videodokumentace vnějšího i vnitřního stavu přístupových a dotčených prostor objektu, před zahájením stavebních prací,**
  - odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci (příp. o uložení na skládku) objednateli,
  - zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla,
  - průběžný denní úklid přilehlých prostranství (podle stavu znečištění),
  - předání certifikátů použitých materiálů, **prohlášení zhotovitele dle §153 zákona č. 283/2021 stavebního zákona** a prohlášení o likvidaci odpadů,
  - zajištění stavby před pádem předmětů ze střechy do komunikační zóny v okolí objektu
  - zajištění dodržování bezpečnostních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, tj. zajištění staveniště a skládek materiálů (oplocení) a bezpečného pohybu a přístupu osob do okolních nemovitostí,
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli cenu podle čl. V. této smlouvy.
  4. Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v průběhu provádění díla.
  5. Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést změny díla proti přijaté nabídce zhotovitele bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

## Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

6. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
7. Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci.
8. Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, EN a ČSN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

### III. Místo plnění - staveniště

1. Místem plnění dle této smlouvy je hlavní budova objektu čp. 15, Krajířova ulice, Dačice 380 01.
2. Zhotovitel zahájí práce dne 2. 9. 2024. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději týden před zahájením prací.
3. Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby řádného provedení díla a vyklizení staveniště.
4. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

### IV. Doba plnění

1. Práce budou zahájeny nejdříve dne **2. 9. 2024**, nebude-li v zápise o předání staveniště mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle článku I. této smlouvy jako celek do **31. 10. 2024**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VII. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např. prodloužení zadávacího řízení, jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení.

## V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je ujednaná pro rozsah díla daný článkem I. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy.

**Celková cena díla bez DPH činí**

**1 773 284,85 Kč**

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.

2. **Změna ujednané ceny je možná pouze:**

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.

3. **Způsob sjednání změny díla:**

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení.

Zhotovitel může změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu objednatel.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla uvedené v odstavci 1 tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu článku XII. odst. 6 této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení a projednání změn postupem popsaným v předchozích odstavcích a po uzavření dodatku, pokud je jeho uzavření touto smlouvou vyžadováno, má zhotovitel právo na jejich úhradu.

4. **Postup ocenění změn díla**

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha platných v době provádění víceprací.

Na ceny, které nejsou v Katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, která bude odsouhlasena objednatel.

## Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

Měněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

5. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury – daňového dokladu - vyhotoveného zhotovitelem pro objednatele. Faktury musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat také **celý název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.**
6. **Splatnost faktur** je mezi smluvními stranami sjednána **na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.** Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:
  - 7.1. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
8. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací – Změnovým listem – který bude odsouhlasen podle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.
9. Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
10. Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přerušuje lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
11. Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.
12. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

## **VI. Provádění díla**

1. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi zhotovitelem a objednatelem, zpravidla týdně.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu provádění díla, popřípadě jiné nejasnosti.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
5. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen na vyžádání předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
8. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.

## Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

10. Pokud zhotovitel svou činností způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
11. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
13. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
14. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
15. **Zhotovitel je povinen předložit objednateli vzorky dekorů výrobků, za účelem jejich odsouhlasení objednatelem, a to před jejich použitím na stavbě nebo výrobě.**

## VII. Převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně veškeré dokumentace a dokladů dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: **investice@dacice.cz** vyzvat objednatele k převzetí řádně provedeného díla nejméně 5 dní předem. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel není povinen jej převzít.
2. Zhotovitel předá dílo jako celek. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany písemný zápis.
3. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předložení veškerých atestů, certifikátů revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě.
5. Řádné provedení díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.



## Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

6. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
7. O průběhu a výsledku předání díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, ve kterém smluvní strany určí případné lhůty k odstranění vad.
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7. tohoto článku.
9. Dílo bude dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

## VIII. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v **trvání 60 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu došlo ještě v průběhu záruční doby.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
6. V případě nesplnění povinností podle odstavce 1. až 5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## IX. Sankce

## Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

1. Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo jeho část ve lhůtě ujednané v čl. IV. odstavci 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

V případě, že zhotovitel nesplní závazek provést dílo v ujednaném čase dle článku IV odst. 1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní **pokutu ve výši 1500 Kč za každý započatý den prodlení**. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

2. Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

V případě, že zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

3. Za prodlení s úhradou ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

## X. Odstoupení od smlouvy

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
  - bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
  - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
  - jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

## **Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny**

6. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
7. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla uvedená v této smlouvě na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.

### **XI. Ostatní ujednání smlouvy**

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby plnění smlouvy probíhalo v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti dle smlouvy prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele, a to i opakovaně, do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy, předložit objednateli čestné prohlášení obsahující jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, kteří se na plnění této smlouvy podílí. V tomto prohlášení zhotovitel také potvrdí, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou činnosti dle smlouvy prováděny přímo zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby bylo umožněno osobám znevýhodněným na trhu práce, podílet se na plnění této smlouvy. Osobami znevýhodněnými na trhu práce jsou například absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnané osoby, tj. osoby evidované na Úřadu práce po dobu delší než 5 měsíců před datem uzavření smlouvy, a osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

### **XII. Vyšší moc**

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti dle této smlouvy vyšší moc, jak je níže definována v odst. 3 (dále jen „vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění takové povinnosti o dobu, po kterou smluvní straně bránila ve splnění povinnosti překážka vyšší moci.
2. Pro účely této smlouvy se vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
  - 2.1 objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

## Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

- 2.2 vznik této události nemohla smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy;
- 2.3 nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strana tuto událost nebo její následky odvrátila nebo překonala.

Mezi případy vyšší moci náleží zejména: přírodní katastrofy (zemětřesení, povodně, epidemie apod.) ozbrojený konflikt, embargo.

3. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku překážky vyšší moci, je povinna oznámit o této překážce druhou smluvní stranu. Oznámení musí smluvní strana učinit neprodleně poté, co se o vzniku překážky dozvěděla nebo při vynaložení odborné péče mohla dozvědět. V oznámení smluvní strana uvede povahu překážky vyšší moci, počátek takové překážky, předpokládanou dobu trvání překážky a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku překážky vyšší moci hrozila.
4. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
5. Odpovědnost za splnění povinnosti nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
6. Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka vyšší moci.

### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle norem, obecně závazných předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.
2. Spory vzniklé mezi smluvními stranami této smlouvy z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, nezávislými soudy České republiky. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele.
3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se smluvní strany ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této

## Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na [www.dacice.cz](http://www.dacice.cz).
9. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování s tím, že za doručenu se považuje písemnost přihlášením adresáta do datové schránky, anebo desátým dnem od dodání písemnosti do datové schránky, pokud se do této doby adresát nepřihlásí do své datové schránky.
10. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 42. zasedání konaném dne 15. 5. 2024 pod č. usn. 944/42/RM/2024 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
11. Smluvní strany si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, prohlašují, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Soupis prací

Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

V Dačicích dne 2.1.-05-2024...

V Dačicích dne 2.1.-05-2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Lukáš Kára', is written over a horizontal dotted line.

Lukáš Kára

## Cenová nabídka - rozpočet

Dodavatel:		Odběratel:	
IČO: 67193722		IČO: 00246476	
DIČ: CZ7908013850		DIČ: CZ00246476	
Lukáš Kára - KAZAVA Bílkov 79 Dačice 38001		Město Dačice Krajířova 27 380 01	

AKCE Rekonstrukce střechy Klangovy továrny, Krajířova 15, 380 01 Dačice (objekt hlavní budovy)

## Materiál pro přípravu pod falcovanou plechovou krytinu:

Označení Vyrodku	Počet	Jednotka	cena mj	celkem bez DPH
okapový pás	50,0	m	32,00 Kč	1 600,00 Kč
okapnice plechová	53,0	m	236,00 Kč	12 508,00 Kč
hromosvod vč. jimačů a svorek	98,0	m	68,00 Kč	6 664,00 Kč
hromosvod revize	1,0	kpl	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
folie 150 s lepicí páskou na bednění	450,0	m2	31,00 Kč	13 950,00 Kč
spojovací materiál 60 mm (3300 ks)	2,0	kpl	3 102,00 Kč	6 204,00 Kč
spojovací materiál 90 mm (2200 ks)	1,0	kpl	2 772,00 Kč	2 772,00 Kč
vruty 4 x 50 mm (500 ks)	2,0	Bal.	455,00 Kč	910,00 Kč
vruty 4 x 70 mm (300 ks)	4,0	Bal.	363,00 Kč	1 452,00 Kč
vruty 5 x 100 mm (150 ks)	4,0	Bal.	405,00 Kč	1 620,00 Kč
silikon	3,0	ks	136,00 Kč	408,00 Kč
spionky do sponkovačky zelené 10/140	2,0	Bal.	175,00 Kč	350,00 Kč
těsnící pás pod kontralatě	400,0	m	33,00 Kč	13 200,00 Kč
lat 40x60 Impr.	800,0	m	19,50 Kč	15 600,00 Kč
prkna na bednění	440,0	m2	178,00 Kč	78 320,00 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>158 558,00 Kč</b>

## Materiál hliníková krytina:

Barva tmavě červená RAL 3009

hliníkový plech tl 0,7 r.š. 650 RAL 3009	643,0	m	323,00 Kč	207 689,00 Kč
profilování	643,0	m	16,50 Kč	10 609,50 Kč
asfaltový modifikovaný nedifúzní podkladový pás se samolepicím spojem 1,5 mm	450,0	m	92,00 Kč	41 400,00 Kč
odvětrávaný hřeben	19,0	m	1 271,60 Kč	24 160,40 Kč
odvětrávaná atika	14,5	m	550,00 Kč	7 975,00 Kč
závětrný lem	42,0	m	212,30 Kč	8 916,60 Kč
podkladní plech závětrný	42,0	m	149,60 Kč	6 283,20 Kč
dilatační lišta	16,0	m	149,60 Kč	2 393,60 Kč
atika	16,5	m	291,50 Kč	4 809,75 Kč
podkladní plech k atice	16,0	m	324,50 Kč	5 192,00 Kč
podhled	42,0	m	282,70 Kč	11 873,40 Kč
okapnice pod nadokap	28,0	m	382,80 Kč	10 718,40 Kč
podkladní plech okapnice	28,0	m	138,60 Kč	3 880,80 Kč
zakládací plech k podokapnímu žlabu	28,0	m	260,70 Kč	7 299,60 Kč
zakládací plech k nadokapnímu žlabu	28,0	m	249,70 Kč	6 991,60 Kč
výlez	2,0	ks	4 100,80 Kč	8 201,60 Kč
prostup komínek	7,0	ks	2 522,30 Kč	17 656,10 Kč
komínek	7,0	ks	1 731,40 Kč	12 119,80 Kč
prostup velký	1,0	ks	2 522,30 Kč	2 522,30 Kč
stříška na prostup	1,0	ks	440,00 Kč	440,00 Kč
manžeta na folii	8,0	ks	134,20 Kč	1 073,60 Kč
svěrka sněhové zábrany dvojitá	83,0	ks	431,20 Kč	35 789,60 Kč
svěrka sněhové zábrany jednoduchá	13,0	ks	266,20 Kč	3 460,60 Kč
trubka sněhové zábrany	102,0	m	256,30 Kč	26 142,60 Kč
speciální lepicí sada	2,0	ks	1 316,70 Kč	2 633,40 Kč
polyuretan	1,0	ks	176,00 Kč	176,00 Kč
příponky pevný	650,0	ks	4,40 Kč	2 860,00 Kč
příponky posuvný	1 300,0	ks	7,70 Kč	10 010,00 Kč
kotvení příponek	1,0	kpl	3 080,00 Kč	3 080,00 Kč
spojovací, kotvicí a spotřební materiál	1,0	kpl	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč
nářez svorky na hromosvod	1,0	kpl	5 016,00 Kč	5 016,00 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>0.0</b>	<b>495 334,45 Kč</b>

**Hliníkový barvený, okapový systém:**
**Barva tmavě červená RAL 3009**

nástřešní žlab	30,0 m	662,20 Kč	19 866,00 Kč
nástřešní hák	28,0 ks	308,00 Kč	8 624,00 Kč
čelo k nástřešnému žlabu	1,0 ks	1 056,00 Kč	1 056,00 Kč
hrdlo k nástřešnému žlabu	2,0 ks	1 320,00 Kč	2 640,00 Kč
žlabová dilatace k nadokapu	1,0 ks	2 088,90 Kč	2 088,90 Kč
žlab 330	21,0 m	220,00 Kč	4 620,00 Kč
hák 330	22,0 ks	148,50 Kč	3 267,00 Kč
čelo 330	6,0 ks	56,10 Kč	336,60 Kč
kotlík 330/120	3,0 ks	497,20 Kč	1 491,60 Kč
svod 120	51,0 m	458,70 Kč	23 393,70 Kč
tržbočka svodu 120/120	1,0 ks	2 140,60 Kč	2 140,60 Kč
koleno 120	16,0 ks	515,90 Kč	8 254,40 Kč
objímka s trnem 120	27,0 ks	226,60 Kč	6 118,20 Kč
odskok 120	2,0 ks	701,20 Kč	1 402,40 Kč
speciální lepicí sada	1,0 ks	1 316,70 Kč	1 316,70 Kč
opravný lak	1,0 ks	168,30 Kč	168,30 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>86 784,40 Kč</b>

**Tesařské práce:**

Demontáž dřevěného bednění pro potřebu výměn krovu a následně zpětná montáž  
 Podpírání a heverování krovu  
 Demontáž a následná montáž napadených prvků krovu  
 (tj...pozednice, vazné trámy a krokve)  
 Vystužení dřevěné konstrukce v místě neodborných zásahů  
 Doplnění chybějících prvků krovu  
 Impregnace krovu proti houbám, plísním a brouku

**Cena za tesařské práce**
**300 000,00 Kč**

<b>PRÁCE POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotka</b>	<b>cena mj</b>	<b>celkem bez DPH</b>
demontáž falcované krytiny	348,0	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	26 100,00 Kč
demontáž lepenky	348,0	m <sup>2</sup>	23,00 Kč	8 004,00 Kč
demontáž starých plechů	179,0	m /m <sup>2</sup>	60,00 Kč	10 740,00 Kč
demontáž světlíku	1,0	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
ubourání kominu	3,0	ks	2 000,00 Kč	6 000,00 Kč
demontáž a zpětná montáž skelné vaty	210,0	m <sup>2</sup>	100,00 Kč	21 000,00 Kč
montáž pudních lávek z fošen	22,0	m	200,00 Kč	4 400,00 Kč
vyrovnání krovu	348,0	m <sup>2</sup>	80,00 Kč	27 840,00 Kč
montáž bednění	348,0	m <sup>2</sup>	140,00 Kč	48 720,00 Kč
montáž podkladového plechu	49,0	m	125,00 Kč	6 125,00 Kč
natažení folie	348,0	m <sup>2</sup>	45,00 Kč	15 660,00 Kč
montáž těsnění na kontralati	400,0	mb	20,00 Kč	8 000,00 Kč
montáž kontralati	400,0	m	50,00 Kč	20 000,00 Kč
vystužení kraje	48,0	m	55,00 Kč	2 640,00 Kč
montáž mřížek	45,0	m	35,00 Kč	1 575,00 Kč
vyklizení pudy	1,0	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
montáž plechové střechy	348,0	m <sup>2</sup>	600,00 Kč	208 800,00 Kč
montáž folie pod krytinu Bauder	348,0	m <sup>2</sup>	40,00 Kč	13 920,00 Kč
montáž odvětraný hřeben	19,0	m	700,00 Kč	13 300,00 Kč
montáž odvětrávaná atika	14,5	m	600,00 Kč	8 700,00 Kč
montáž závětrného lemu	38,0	m	180,00 Kč	6 840,00 Kč
montáž podkladního plechu závětrný	38,0	m	120,00 Kč	4 560,00 Kč
montáž dilatační lišty	15,0	m	170,00 Kč	2 550,00 Kč
montáž atiky	15,0	m	170,00 Kč	2 550,00 Kč
montáž podkladního plechu k atice	15,0	m	120,00 Kč	1 800,00 Kč
montáž podhledu	39,0	m	200,00 Kč	7 800,00 Kč
montáž okapnice k nadokapnímu žlabu	27,0	m	220,00 Kč	5 940,00 Kč
montáž zakládacího plechu k nadokapnímu žlabu	27,0	m	140,00 Kč	3 780,00 Kč
montáž podkladního plechu k podokapnímu žlabu	27,0	m	120,00 Kč	3 240,00 Kč
montáž zakládacího plechu k podokapnímu žlabu	27,0	m	140,00 Kč	3 780,00 Kč
montáž a oplechování výlezu	2,0	ks	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
montáž odvětr. komínku malý vč. prostupu a napojení	7,0	ks	1 400,00 Kč	9 800,00 Kč
montáž odvětr. komínku velký vč. prostupu a napojení	1,0	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
montáž stříšky na prostup	1,0	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
montáž sněhové zábrany	53,0	m	250,00 Kč	13 250,00 Kč



montáž nadokapního žlabu	27,0	m	350,00 Kč	9 450,00 Kč
montáž čela nadokapního žlabu	2,0	ks	600,00 Kč	1 200,00 Kč
montáž hrdla nadokapního žlabu	1,0	ks	600,00 Kč	600,00 Kč
montáž podokapního žlabu	19,0	m	250,00 Kč	4 750,00 Kč
montáž svodu	48,0	m	250,00 Kč	12 000,00 Kč
oprava hromosvodu	98,0	m	180,00 Kč	17 640,00 Kč
plachtování a použití plachet	348,0	m2	30,00 Kč	10 440,00 Kč
příplatek za výšku budovy	348,0	m2	20,00 Kč	6 960,00 Kč
přesun hmot	1,0	kpl	28 500,00 Kč	28 500,00 Kč
VRN	1,0	kpl	8 200,00 Kč	8 200,00 Kč
<b>Cena celkem</b>				<b>634 154,00 Kč</b>

<b>Ostatní náklady stavby</b>				
odvoz sutí	1,0	kpl	2 384,00 Kč	2 384,00 Kč
doprava materiálu	1,0	kpl	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
plošina	20,0	hodin	850,00 Kč	17 000,00 Kč
řešení D+M	320,0	m2	210,00 Kč	67 200,00 Kč
zabezpečení průjezdu	2,0	ks	2 900,00 Kč	5 800,00 Kč
výtah	1,0	kpl	4 870,00 Kč	4 870,00 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>98 454,00 Kč</b>

Tesařská (materiál + práce)				300 000,00 Kč
Materiál (pokryvačský + klempířský)				740 676,85 Kč
Práce (pokryvačské + klempířské)				634 154,00 Kč
Ostatní				98 454,00 Kč
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 773 284,85 Kč</b>

