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Smlouva o dílo 
 

pro Veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 

„Rekonstrukce kuchyňského zázemí a toalet v kulturním domě v Českém Rudolci“ 

 

tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) 

byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito Smluvními stranami: 

 

Objednatelem je: 

Obec Český Rudolec 

IČO:  002 46 441 

DIČ:  CZ00246441 

Sídlo:   Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec 

Zastoupená: Ing. Petrou Malou, starostkou obce 

Telefon:  384 496 138 

E- mail:  ceskyrudolec@ceskyrudolce.cz 

Č. účtu:  5979554329/0800 

(dále jako „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel je: 

………………………………… 

IČO:  ……………………….……………… 

DIČ:  ……………………….……………… 

(Zhotovitel je/není plátcem DPH.) 

Sídlo:  ……………………….……………… 

Zastoupená: ……………………….……………… 

Č. účtu:  ……………………….……………… 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: 

……………………….………………, tel.: ……………………….……………… 

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za Zhotovitele ve věcech provádění stavby: 

  ……………………….………………., tel.: ……………………….……………… 

Stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.) 

……………………….………………., tel.: ……………………….……………… 

Zástupce stavbyvedoucího 

……………………….………………., tel.: ……………………….……………… 

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě 

jako „Smluvní strana“) 

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:  
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1. PREAMBULE 

1.1 Tato Smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou Zhotovitele 

v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této Smlouvy o dílo. 

Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní 

pojmu „Dílo“. 

1.2 Kromě ustanovení obsažených v této Smlouvě je Zhotovitel při plnění předmětu Díla vázán 

zadávacími podmínkami, které předcházely uzavření Smlouvy, a nabídkou Zhotovitele. 

1.3 V této Smlouvě „Dílo“ znamená úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení Díla podle projektové dokumentace zpracované v květnu 2024, jejímž 

autorem je Zdeněk Musil, autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavitelství s ČKAIT č. 

0102134, IČO: 671 46 546, se sídlem U Rybníčku 378, 378 83 Nová Bystřice. Tato projektová 

dokumentace je součástí výzvy k podání nabídek pro plnění veřejné zakázky s názvem 

„Rekonstrukce kuchyňského zázemí a toalet v kulturním domě v Českém Rudolci“ jako 

příloha č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenou projektovou dokumentaci řádně a 

v dostatečném času seznámil a nastudoval ji. Funkční zařazení dle platného územního plánu 

se realizací Díla nemění, jde o rekonstrukci objektu ve stávající budově. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění 

potřebných pro provedení Díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a 

včas a za sjednanou cenu provedl Dílo dle této Smlouvy. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem a předmětem stavby, a neshledal žádné vady, 

rozpory či překážky bránící úspěšnému provedení Díla. 

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto 

Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na 

dokončení Díla, které je předmětem této Smlouvy, v čase a kvalitě dle této Smlouvy. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, na svůj 

náklad, bez vad a nedodělků pro Objednatele Dílo: 

„Rekonstrukce kuchyňského zázemí a toalet v kulturním domě v Českém Rudolci“ 

v rozsahu daném technickými podmínkami a požadavky uvedenými ve Výzvě k podání 

nabídek a jejích přílohách ze dne 20.11. 2024 a Položkového rozpočtu stavby, který je 

nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. 

2.2 Objednatel se zavazuje při provádění Díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli řádně provedené 

Dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto Smlouvou sjednaných. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou Díla. Jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla za cenu stanovenou 

dle čl. 4 této Smlouvy. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že předmět této Smlouvy provede v souladu s právními předpisy, 

jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, 

technické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 
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vyhovující a dostatečné pro zhotovení Díla a rovněž v souladu s rozhodnutími příslušných 

správních a dalších orgánů. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 

zvážil všechny možné důsledky uzavření této Smlouvy. 

2.6 Součástí Díla jsou dále tyto činnosti, které provede Zhotovitel:  

• zhotovení pasportizace – zajištění fotografií, případně videodokumentace vnějšího i 
vnitřního stavu přístupových a dotčených prostor objektu, před zahájením stavebním 
prací, 

• předložení vzorků dlažeb a obkladů, dekorů truhlářských a zámečnických výrobků, 
svítidel a vzorků barev a nátěrů, za účelem odsouhlasení Objednatelem a to vždy, před 
jejich použitím na stavbě, 

• odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně 
předání dokladů o ekologické likvidaci (příp. o uložení na skládku) Objednateli, 

• zajištění řádné koordinační činnosti při provádění Díla, 

• průběžný denní úklid přilehlých prostranství (podle stavu znečištění),  

• předání atestů, revize elektro, certifikátů použitých materiálů, prohlášení Zhotovitele dle 
§156 stavebního zákona a prohlášení o likvidaci odpadů, 

• zajištění dodržování bezpečnostních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, tj. zajištění staveniště a skládek materiálů (oplocení) a bezpečného 
pohybu a přístupu osob do okolních domů. 

2.7 Objednatel upozorňuje Zadavatele, že toto Dílo je realizováno v rámci žádosti o 

poskytnutí dotací. 

2.8 Objednatel má právo vyžadovat od Zhotovitele průběžné zasílání výsledků dokumentace 

k připomínkám, a to ve formě průběžného zasílání jednotlivých návrhů, k nimž je Objednatel 

oprávněn se vyjadřovat. Objednatel je oprávněn realizaci plnění Díla v jeho průběhu 

kontrolovat a na průběh provádění Díla se Zhotovitele průběžně dotazovat. Zhotovitel se 

zavazuje poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost. 

2.9 Při provádění Díla nesmí Zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést změny 

Díla proti přijaté nabídce Zhotovitele bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel nesmí 

bez předchozí dohody s Objednatelem provádět změny v technologických pracích a 

v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti 

s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li 

na tom Objednatel trvat. 

2.10 Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady 

s tím spojené. Zhotovitel použije při provádění Díla pouze materiály I. jakosti a materiály, 

které mají požadovanou certifikaci.  

2.11 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této Smlouvě musí být provedeno v souladu s touto 

Smlouvou a v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele 

dle obecných technických požadavků na výstavbu, EN a ČSN, dle technických listů výrobců a 

dle technologických a montážních návodů výrobců. 
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3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících 

termínech: 

• termín zahájení prací – nejpozději do 2 měsíců od podpisu této Smlouvy 

• Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek nejpozději do 10 měsíců od podpisu 

této Smlouvy 

Součástí provedení Díla je jeho předání a převzetí Objednatelem dle článku 6. této 

Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě 

písemného dodatku Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran v odůvodněných případech prodloužit (např. prodloužení zadávacího řízení, 

jiné objektivní důvody na straně Objednatele apod.). V případě využití této možnosti 

bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné 

zdržení. 

3.2 Místem plnění jsou prostory Kulturního domu v Českém Rudolci, tj. budova č.p. 133, 378 83 

Český Rudolec, na pozemku s parc.č. st.32, k.ú. Český Rudolec. 

3.3 Staveniště bude Zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení prací dle odst. 3.1 této 

Smlouvy oběma Smluvními stranami. O předání a převzetí staveniště bude Smluvními 

stranami sepsán samostatný zápis. 

3.4 Staveniště zajistí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd 

na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění Díla, v souladu 

s platnými právními předpisy. Totéž Zhotovitel zabezpečí v případě určení skládek materiálů, 

povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré 

škody způsobené na staveništi do doby řádného provedení Díla a vyklizení staveniště. 

3.5 Staveniště je Zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 

nejpozději s předáním a převzetím Díla. Bez splnění této podmínky není Objednatel povinen 

Dílo převzít. 

3.6 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré příslušné normy, zákony a jejich 

prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 

3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde 

provozem Zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je Zhotovitel povinen 

ji nahradit. 

 

4. CENA DÍLA  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena Díla je ujednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění Díla. Jsou 

v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk Zhotovitele, které vyplývají 

z vymezení Díla ve smyslu této Smlouvy.  

……………………………………….. Kč bez DPH 

…………………….……………………….. Kč DPH  

……………..…………………... Kč včetně DPH 

4.2 Cena za Dílo je splatná průběžně, na základě faktur vystavených Zhotovitelem, pro 

Objednatele. 
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4.3 Změna ujednané ceny je možná, pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 

nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud 

Objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z Díla; 

4.4 Způsob sjednání změny Díla: 

 Nastane-li změna dle odst. 4.3 Smlouvy, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také 

„vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou předběžně Smluvními stranami odsouhlaseny a 

zapsány do stavebního deníku; Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně 

ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).  

 Změnový list pak Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení.   

Zhotovitel může změny Díla provést teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu 
Objednatelem. 

 Pokud má v důsledu změny Díla dojít k navýšení celkové ceny Díla, obě Smluvní strany změnu 

písemně dohodnou formou dodatku k této Smlouvě. 

 Teprve po odsouhlasení a projednání změn postupem popsaným v předchozích odstavcích a 

po uzavření dodatku má Zhotovitel právo na jejich úhradu. 

4.5 Postup ocenění změn Díla  

 Vícepráce – Zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a 

dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem. Dále Zhotovitel provede 

ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných 

jednotkových cen jako v rozpočtu pro Dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 

nebudou obsaženy, Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen 

stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha platných v době provádění víceprací. 

 Na ceny, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, Zhotovitel vytvoří 

rozborovou položku, která bude odsouhlasena Objednatelem. 

 Méněpráce - Zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací 

s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako 

v rozpočtu pro Dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací. 

4.6 Cena Díla, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli, je ze strany Objednatele splatná 

formou bezhotovostních převodů na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této 

Smlouvy na základě faktur – daňových dokladů - vyhotovených Zhotovitelem pro 

Objednatele. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména 

náležitostí daných ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, obsahovat také celý název uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

4.7 Splatnost faktur je mezi Smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení 

dané faktury Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem 

odepsání příslušné peněžité částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele. 

4.8 Veškeré provedené změny požadované Objednatelem nebo neprovedené práce budou pro 

potřeby fakturace doloženy soupisem prací – Změnovým listem – který bude odsouhlasen 

podle ujenání dle této Smlouvy. 

4.9 Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací 

odsouhlasených osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech provádění stavby. 
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Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto 

fakturovány Objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.  

4.10 Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá Zhotovitel. Jestliže 

faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané 

v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury 

Zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně 

opravené faktury Objednateli. 

4.11 Mezi Smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na 

straně Objednatele je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli dočasné zastavení všech 

činností souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu 

prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě Smluvní strany 

zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty k provedení Díla, 

přičemž se mezi Smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude 

lhůta k provedení díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

4.12 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, 

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst 

tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur Zhotovitele (na podkladě Objednatelem 

vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

 

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1 K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této Smlouvy, celkového postupu 

stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro provedení Díla potřebné 

spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 

Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi Zhotovitelem a Objednatelem, 

zpravidla týdně. 

5.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele na vady projektové dokumentace předané Objednatelem, 

které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 

5.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nepředvídatelné skutečnosti a skryté 

překážky, které mohou mít vliv na další průběh provádění Díla nebo znemožňují provedení 

Díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu provádění Díla, popřípadě jiné 

nejasnosti. 

5.4 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, 

soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení Díla. Na vyžádání Objednatele, 

je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění Díla příslušné certifikáty pro 

jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a 

technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, nebo 

dotčeného orgánu státní správy tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní 

správy nebo osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech provádění stavby (dle této 

Smlouvy) právo práce na Díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by 

Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení Díla. 
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5.5 Zhotovitel je při předání Díla povinen předložit Objednateli doklady prokazující způsob, jakým 

naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. 

5.6 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem Díla, stavební 

deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro 

oprávněné osoby Objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění Smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami 

v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, 

objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu platné vyhlášky o dokumentaci staveb. 

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve 

stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za Objednatele jsou oprávněny do 

deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech provádění stavby. 

5.7 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy k 

platné vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen 

Zhotovitel předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech 

provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku. 

5.8 Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny 

kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 

a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na 

zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

5.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

prací, kterou provádí Objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 

5.10 Pokud Zhotovitel svou činností způsobí újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez 

zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak 

nahradit finančně. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za 

újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za 

újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 

5.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 

způsobených pracovníky Zhotovitele. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých 

případných poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. 

5.12 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vzorky dlažeb a obkladů, dekory truhlářských a 

zámečnických výrobků, typy svítidel a vzorky barev a nátěrů, za účelem jejich odsouhlasení 

Objednatelem a to vždy, před jejich použitím na stavbě. 

5.13 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy takovým způsobem, 

aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 

5.14 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob, nebo jimi pověřených osob, nebo statutárního orgánu Smluvních stran. 

5.15 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která 

mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé 

straně doručena e-mailem nebo datovou schránkou, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními 

stranami dohodnuto jinak. 
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6. PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli včetně veškeré dokumentace a 

dokladů dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky e-mailovou 

zprávou na e-mailovou adresu: ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz vyzvat Objednatele k převzetí 

řádně provedeného Díla nejméně 5 dní předem. Dílo, které má vady, není dokončeno a 

Objednatel není povinen jej převzít. 

6.2 Zhotovitel předá Dílo jako celek. O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany písemný 

zápis. 

6.3 Objednatel převezme Dílo, bude-li provedení objemu a jakost Díla v souladu s touto 

Smlouvou, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 

v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu Zhotovitel veškerou 

dokumentaci a doklady podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí 

Díla předložení veškerých atestů, certifikátů revizí, zpráv a protokolů o zkouškách 

stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě.  

6.4 Řádné provedení Díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 

nutných k řádnému užívání celého Díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele 

včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na 

své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele. 

6.5 Objednatel může převzít Dílo i v případě, že při předání bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, 

které dle Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla 

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li 

Zhotovitel Objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

6.6 O průběhu a výsledku předání Díla bude sepsán oběma Smluvními stranami zápis, ve kterém 

Smluvní strany určí lhůty k odstranění vad. 

6.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění 

povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 6.6 tohoto článku. 

6.8 Dílo bude dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště. 

 
7. ZÁRUKY 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této Smlouvy a že po dobu   

 záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v trvání 60 měsíců.  

7.3 Smluvní strany se dohodly pro případ vad Díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo 

požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady Díla. 

7.4 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného Díla bez vad. Záruční doba 

na reklamované části Díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a 

končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti 

měsících záruční doby Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

7.5 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji Objednatel uplatní písemně u Zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu došlo ještě v průběhu 

záruční doby. 

7.6 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně u Zhotovitele, který se 
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zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit    

nejpozději do 10 dnů (v případě havavarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění 

reklamace Objednatelem, nedohodnou-li se zástupci Smluvních stran jinak, a to i v případě, 

že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

7.7 Jestliže Zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 7.6 tohoto článku, je Objednatel 

oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, 

pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou 

či neúplně funkční část Díla. Takto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli 

do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 

Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, 

včetně vad odstraněných třetí osobou. 

7.8 V případě nesplnění povinností podle odstavce 1.7 až 7.7. tohoto článku nese Zhotovitel 

odpovědnost za škodu, která tím Objednateli vznikne nebo kterou budou na Objednateli 

v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 

Zhotovitel. 

 
8. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 V případě, že Zhotovitel nesplní závazek provést Dílo v ujednaném čase dle článku 3 této 

Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den 

prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo Objednatele na náhradu škody 

přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 

vztahuje, nedotčeno. 

8.2 V případě, že Zhotovitel nesplní Smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín 

odstranění vad v záruční době, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostnatně na 

každou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo Objednatele na náhradu 

škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje, nedotčeno. 

8.3 Za prodlení s úhradou ceny Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

8.4 Splatnost smluvních pokut činí 30 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení 

druhé Smluvní straně. 

8.5 Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

předpisy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté i právní, které má Dílo v době 

předání Objednateli, a dále za ty, které se na Díle vyskytnou později, jestliže tyto byly 

způsobeny Zhotovitelem.    

8.6 Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští. 

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně a 

v této Smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu ustanovení 

§2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž pokud:  

• bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek 

Zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční 

návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace, 

• před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků 

potřebných k provádění Díla, 

• pokud Zhotovitel postoupí závazky z této Smlouvy nebo tuto Smlouvu jinému Zhotoviteli,  

• jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením Díla delším než 30 kalendářních dnů.  

9.3 Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s placením faktury 

podle této Smlouvy delším než 60 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na 

prodlení Objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

9.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé Smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

9.5 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 

prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani 

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od 

Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se 

odstoupení od Smlouvy ani zajištění.  

9.6 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že Smluvní strany se dohodly 

na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

9.7 V případě zastavení stavby či zániku Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli pouze práce 

provedené v souladu s touto Smlovou na základě inventarizace stavby (skutečně 

zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení Díla uvedená 

v této Smlouvě na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu. 

 

10. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY  

10.1 Ve vzájemných vztazích mezi Objednatelem a Zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 

Smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu 

ustanovení §558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, 

která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu třetí osobě. 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen Dílo v ujednaném 

rozsahu a kvalitě provést a předat jej Objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále 

Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení 

Díla specifikovaného v této Smlouvě. 

10.4 Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele, a to i opakovaně, do 10 kalendářních 

dnů od doručení výzvy, předložit Objednateli čestné prohlášení obsahující jmenný seznam 

všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, kteří se na 

plnění této Smlouvy podílí. V tomto prohlášení Zhotovitel také potvrdí, že všechny osoby v 

seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, 

registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. 
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Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným 

orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou činnosti dle 

Smlouvy prováděny přímo Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. 

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem, aby bylo 

umožněno osobám znevýhodněným na trhu práce, podílet se na plnění této Smlouvy. 

Osobami znevýhodněnými na trhu práce jsou například absolventi škol, dlouhodobě 

nezaměstnané osoby, tj. osoby evidované na Úřadu práce po dobu delší než 5 měsíců před 

datem uzavření Smlouvy, a osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

11. VYŠŠÍ MOC 

11.1 Brání-li Smluvní straně ve splnění povinnosti dle této Smlouvy vyšší moc, jak je níže 

definována v odst. 11.3 (dále jen „vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění takové 

povinnosti o dobu, po kterou Smluvní straně bránila ve splnění povinnosti překážka vyšší 

moci. 

11.2 Pro účely této Smlouvy se vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky:  

• objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran plnění některé z jejích povinností 

podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

• vznik této události nemohla Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením Smlouvy; 

• nelze rozumně předpokládat, že by Smluvní strana tuto událost nebo její následky 

odvrátila nebo překonala.  

Mezi případy vyšší moci náleží zejména: přírodní katastrofy (zemětřesení, povodně, epidemie 

apod.) ozbrojený konflikt, embargo. 

11.3 V případě, že některá ze Smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku překážky 

vyšší moci, je povinna oznámit o této překážce druhou Smluvní stranu. Oznámení musí 

Smluvní strana učinit neprodleně poté, co se o vzniku překážky dozvěděla nebo při vynaložení 

odborné péče mohla dozvědět. V oznámení Smluvní strana uvede povahu překážky vyšší 

moci, počátek takové překážky, předpokládanou dobu trvání překážky a možné způsoby 

odvrácení újmy, která by v důsledku překážky vyšší moci hrozila. 

11.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je 

v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, 

že není schopna svou povinnost splnit. 

11.5 Odpovědnost za splnění povinnosti nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 

povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich 

hospodářských poměrů. 

11.6 Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka vyšší moci. 
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a 

podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Ostatní ujednání zástupců Smluvních 

stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za 

přípravná jednání, která nabývají platnosti Smlouvy jen tehdy, budou-li Smluvními stranami 

potvrzeny jako dodatek ke Smlouvě nebo jako nová Smlouva. 

12.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost 

je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 

oddělitelný od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 

nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této 

Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a 

vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 

původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy a 

tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným 

jako celek nebo jeho část, Smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v 

rámci nové Smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět 

bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této 

Smlouvě. 

12.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou Smluvních stran. Nedohodnou-li se 

Smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou 

řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále 

sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že 

spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla Objednatele. 

12.4 Tato Smlouva se uzavírá elektronicky, přičemž každá Smluvní strana obdrží originální 

vyhotovení Smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 

oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 

dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“). 

12.5 Tato Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce Smluvních stran.  

12.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Datum podpisu této 

Smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. 

12.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků 

podléhá zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se 

zveřejněním této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva neobsahuje údaje, které 

tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění platných předpisů. 

12.8 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto Smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění Smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 

písm. b) GDPR. V souvislosti s touto Smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 

Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je 

Smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o 
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informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v 

Registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 

titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o 

ochraně osobních údajů se dozvíte na https://www.ceskyrudolec.cz/gdpr 

12.9 Obec Český Rudolec, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem 

obce Český Rudolec na jejím zasedání konaném dne 19.11. 2024 v usnesení č. 19/2024 

nadpoloviční většinou hlasů všech zastupitelů, a že tím byly ze strany obce Český Rudolec 

splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této Smlouvy. 

12.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. 

Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

12.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby 

 

 

 

…………………………………………………   ………………………………………………… 
Ing. Petra Malá     jméno a příjmení  
starostka      funkce 
Objednatel      Zhotovitel 

(podepsáno elektronicky)      (podepsáno elektronicky)  

https://www.ceskyrudolec.cz/gdpr

