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S M L O U V A  O  D Í L O   
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 

a doplňků 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel:      Obec Třebětice 

Sídlo:     Třebětice 11, 380 01 Dačice  
Zastoupený:    Pavlem Chalupou – starostou obce 

IČO:     00666548 

DIČ:     CZ00666548 

Peněžní ústav:    Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:    

Datová schránka:  wv7bkgs 

 

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních a finančních:  
Pavel Chalupa – starosta obce, mobil:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:  
Pavel Chalupa – starosta obce 

Technický dozor investora – bude určen v zápise o předání staveniště. 
   

(dále jen „objednatel“) 
 

 

Zhotovitel:     Jemnická Stavba, a.s. 

Sídlo:     U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice 

Zápis v obchod. rejstříku:  KS v Brně, B 3034 

Osoba s oprávněním jednat  Jaroslav Tříletý, mistopředseda představenstva 

IČO:    25569554 

DIČ:    CZ25569554 

Peněžní ústav:   KB Třebíč 

Číslo účtu:    

Datová schránka:  xk4enf9 
 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních a finančních:  

      Jaroslav Tříletý, mistopředseda představenstva 

   

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:  

 (dále jen „zhotovitel“)     

 

1. PREAMBULE 
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1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění 
potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně  
a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.  

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu.  

1.3. Zhotovitel si je vědom, že stavba bude spolufinancována z finančních prostředků Národní 
sportovní agentury – program Kabina 2024. Z důvodu této finanční podpory je zhotovitel 
povinen spolupracovat při kontrolách či dalších činnostech ze strany poskytovatele 
dotace a zavazuje se postupovat při plnění této smlouvy tak, aby neohrozil čerpání 
dotace či nezpůsobil její nevyplacení či odejmutí. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu: 

„Stavební úpravy a nástavba sportovního areálu Třebětice – I. 

etapa“ 

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve Výzvě k podání 
nabídek, projektovou dokumentací vyhotovenou Ing. Lukášem Chocholoušem, autorizovaným 
projektantem Ing. arch. Miroslavem Dvořákem a přiloženými soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb, které tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, a níže uvedených 
požadavků (dále také „stavba“ nebo „dílo“). Provedením díla se dle této smlouvy rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí na 
realizaci díla „Stavební úpravy a nástavba sportovního areálu Třebětice – I. etapa“, a to 
dle přiložené specifikace rozsahu díla včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  
 

Popis stavby: 

Technickým předmětem zakázky je rekonstrukce budovy (zázemí) sportovního areálu 
v obci Třebětice, bude provedena rekonstrukce stávajícího přístřeší zazděním, čímž vzniknou 
prostory pro WC. Dále dojde k úpravě a rekonstrukci stávajícího WC, úklidové komory, 2 
šaten a sprch a veškeré další dodávky, práce a činnosti nutné k řádnému dokončení díla.  

 

Předmětem této zakázky jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby specifikované 
v projektové dokumentaci vyhotovenou Ing. Lukášem Chocholoušem a autorizovaným 
projektantem Ing. arch. Miroslavem Dvořákem (dále jen „PD“). 

 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:  
▪ fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí 

před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací, 
▪ doložení jakosti a certifikace použitých materiálů před jejich použitím objednateli, 
▪ odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně 

předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli, 
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▪ zajištění a splnění podmínek a požadavků správců inženýrských sítí a dotčených 
orgánů státní správy, 

▪ předání objednateli veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných 
ČSN, EN potřebných pro řádné užívání díla,  

▪ průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění), 
▪ zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi, 
▪ zajištění svozu komunálního odpadu (bude-li relevantní). 

 

2.2. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.  

2.3. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady  
s tím spojené.  

2.4. Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré 
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

2.5. Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí zhotovitel provést řádně a včas  
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s požadavky orgánů veřejné 
správy a příkazy objednatele, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných 
technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců  
a dle technologických a montážních návodů výrobců.  
 

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1. Práce budou zahájeny nejpozději do 17. 2. 2025. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 
nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 11. 2025. Součástí provedení díla je 
jeho předání a převzetí dle bodu 7 této smlouvy.  

3.3. Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd 
na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu 
s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek 
materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný  
za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště.  

3.4. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 
nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno  
a objednatel není povinen dílo převzít.  

3.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště  
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, 
hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony  
a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

3.7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel 

povinen ji nahradit.  

3.8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit  
za něj cenu uvedenou v bodu 4 této smlouvy.  
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4. CENA DÍLA  

4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a bodem 2 této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů 
ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk 
zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.  
 

Celková cena díla bez DPH činí    2 848 027,00 Kč  

 

Procentní sazba DPH činí     21 %  

 

Výše DPH činí                 598 086,00 Kč 

 

Celková cena díla včetně DPH činí    3 446 113,00 Kč  
 

4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které 
byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude 
požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla, 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla 
určena zadávací dokumentací, 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, 

d) v závislosti na změně počtu měrných jednotek předmětu plnění, a to v přímé úměře 
k takové změně předmětu, tj. v případě nárůstu počtu měrných jednotek se celková cena 
navýší o součin ceny za měrnou jednotku a nárůstu počtu měrných jednotek a v případě 
úbytku počtu měrných jednotek se celková cena sníží o součin ceny za měrnou jednotku 
a úbytek počtu měrných jednotek, 

e) v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém 
případě bude k dosud nesplacené části ceny plnění připočtena DPH ve výši stanovené 
právními předpisy platnými a účinnými v době její úhrady, 

f) v případě zásahu vyšší moci.  
4.3. Způsob ujednání změny ceny díla:  

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané 
ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami 
odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich 
přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list  
pak předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem a 

technickým dozorem investora může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich 
úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Obě strany následně změnu ujednané ceny 
písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková 
cena za dílo uvedená v bodu 4 této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení 
změnového listu objednatelem.  

4.4. Postup ocenění změn díla:  

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací  
a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové 
dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek 
soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu   
pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel 
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doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací 
vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou 
v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou 
předloží k odsouhlasení objednateli.  
Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací 
s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako 
v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.  

4.5. Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách, jejichž přílohou musí 
být objednatelem řádně odsouhlasené Změnové listy. V případě navýšení celkové ceny díla je 

zhotovitel oprávněn fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě.  
4.6. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto 

v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisy prací, zadávací podmínky)  
a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.  
 

5. FINANCOVÁNÍ  

5.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši 
bez daně z přidané hodnoty sjednána v odst. 4.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou 
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů 

– vystavených zhotovitelem pro objednatele. Objednatel je plátce DPH.  

5.2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem 
odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele. Údaje uvedené na faktuře budou 

odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora 
a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel není 
oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, 
zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.3. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby  
a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít 
náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli  
se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury 
objednateli. 

5.4. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce 
vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, přičemž přílohou každé faktury musí 
být soupis provedených prací a tabulka celkové rekapitulace.  

5.5. Smluvní strany shodně deklarují, že daň z přidané hodnoty odvede a zaplatí správci 
daně zhotovitel. 

5.6. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty, nebude uplatněn režim přenesené daňové 
povinnosti.  

5.7. Strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok 
na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn započíst tuto částku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla 
z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování 
smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).  

5.8. Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně 
objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností 
souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných 
nákladů z tohoto zastavení vzniklých. 
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6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje řídit 
veškerými příkazy objednatele týkajícími se provádění díla nebo upozorňujícími na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.  

6.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a stavebních prací, 
dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem  
a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční  
v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x za dva týdny.  

6.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je 
povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které 
zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.  

6.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla 
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí provádět změny  
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá  
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením 
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.  

6.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.  

6.6. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla 
příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.  

6.7. V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady 
zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat  
za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit 
až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.  

6.8. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny 
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze 

nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. 

6.9. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, 
jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na stavbě.  

6.10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný 
pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné       
pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami 
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, 
objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb).  

6.11. Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené  
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni  
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do deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věcech provádění stavby a technický 
dozor investora.  

6.12. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří  
do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. 
Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.  

6.13. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 16 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech 
provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.  

6.14. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor 
investora sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto 
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů 
výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni        
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho,  
že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo                    
na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která  
v důsledku tohoto objednateli vznikla.  

6.15. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor 
investora jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce  
a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem  
do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 
Nerespektování požadavků těchto osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele 
k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. 

6.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby,  

a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.17. Výkon kontroly nebo dozoru investora nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.  

6.18. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání 
na kontrolu musí být učiněno emailem na adresu a současně 
zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto 
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich 
odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.  

6.19. Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit  
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.20. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla.  
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6.21. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.  

6.22. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby 
vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen 

stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivý mi účinky hluku a vibrací tak, 
aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.  

 

7. PŘEVZETÍ DÍLA  

7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky 
e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu nejméně 3 pracovní 
dny předem objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.  

7.2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, 
v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní 
dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této 
smlouvy.  

7.3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, resp. technický dozor investora, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty, 
revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě.  

7.5. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, 
které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li 

zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.  
7.6. O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty  

k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delší jak 5 kalendářních dnů, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.  

7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní 
prohlídky. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.  
 

8. ZÁRUKY  

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců.  

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje  
o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy 
provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje 
záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady.  
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8.3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději 
do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a pokud prokáže, že k výskytu vady došlo 
ještě v průběhu záruční doby.  

8.4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové 
schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit 
nejpozději do kalendářních 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin)  
od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak,  
a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech  
až do rozhodnutí soudu.  

8.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 8.4., je objednatel oprávněn, kromě 
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich 
provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně 
funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli  

do 14 kalendářních dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány  
za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.  

8.6. V případě nesplnění povinnosti podle odst. 8.1. až 8.5. tohoto bodu nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  
 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1. Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v odst. 3.1. a 3.2. této smlouvy,  
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 

(zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

9.2. Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad  
v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý započatý den, o který nesplní výše ujednaný 
nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou 
jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, nedotčeno.  

9.3. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. 
Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy  
za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.  
10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud:  

• bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek 
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční 
návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,  

• před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků 
potřebných k provádění díla,  

• pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,  
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• jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů, 
• pokud zhotovitel změní poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele,  
• v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, 

neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla 
podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů. Odstoupit může však teprve poté,  
co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.  

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení  
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání  
o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních 
dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním 
rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování  
v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.  

10.7. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeného odstoupením od smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě 
inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se zhotovitel 

zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v odst. 8.2 této smlouvy na takto 

zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu. 
10.8. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly  

na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

 

11. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENÁTLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

11.1. Sociální aspekty 

a) Zhotovitel se zavazuje při provádění stavby uspořádat na základě případné žádosti 
objednatele v rámci zvýšení odborné kvalifikace středních odborných škol stavebních 
nebo odborných učilišť, nejméně jednu exkurzi v délce nejméně 1 hodiny, s odborným 
výkladem stavbyvedoucího, či jím pověřené odborné osoby pro min. 10 žáků či studentů 
shora uvedených škol. Termín takové exkurze bude projednán na kontrolním dni. 
Zhotovitel je povinen současně zajistit odpovídající ochranné pomůcky a proškolit 
účastníky exkurze v otázce bezpečnosti. V případě, že zhotovitel nesplní podmínku 
konání exkurze dle tohoto odstavce, ani do 14 dnů ode dne termínu sjednaného 
na kontrolním dni, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč. 

b) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení 
legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících 
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podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy 
do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto 
poddodavatelům. 

11.2. Environmentální aspekty 

Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN 
EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést 
kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout k takové 
kontrole potřebnou součinnost. V případě porušení povinností provádění díla v souladu s výše 
uvedenými normami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 

Kč za každý zjištěný případ, přičemž zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno. 
 

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které 
jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a 
které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní 
katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či 
komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, 
rozhodnutí nadřízených orgánů) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění 
poddodavatelů, výpadky médií apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí. 

12.2. Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat přiměřené 
prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost 
objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však 
zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy objednatele 
informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku (pokud zhotovitel prokáže, že 
právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou lhůtu dodržet, je povinen objednatele 
informovat o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného 
odkladu). Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. 
V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel 

právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak 
náleželo, či náležet mohlo. 

13. Vyhrazené změny závazku 

13.1. Zadavatel si vyhrazuje následující možnosti změny závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy 
o dílo s vybraným zhotovitelem:  

13.1.1. Doba (lhůta) plnění díla – termín plnění díla lze prodloužit z důvodu prodlení 
zadavatele/objednatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro řádné plnění smlouvy, 
a to max. o dobu trvání takového prodlení. Takové prodlení bude řádně dokumentováno. 
V případě sjednání dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb lze dobu či lhůtu 
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plnění prodloužit o dobu nezbytnou pro jejich poskytnutí. Termín plnění vyplývající ze 
smlouvy uzavřené s vybraným zhotovitelem lze prodloužit rovněž z důvodu působení 
vyšší moci, jak je popsáno v čl. 12 této smlouvy, popř. z dalších důvodů.  

13.1.2. Cena plnění – cenu lze změnit v závislosti na změně počtu měrných jednotek 
předmětu plnění, a to v přímé úměře k takové změně předmětu, tj. v případě nárůstu 
počtu měrných jednotek se celková cena navýší o součin ceny za měrnou jednotku a 
nárůstu počtu měrných jednotek a v případě úbytku počtu měrných jednotek se celková 
cena sníží o součin ceny za měrnou jednotku a úbytek počtu měrných jednotek. Cenu 

plnění lze měnit rovněž v reakci na případné méněpráce či vícepráce po odsouhlasení 
změnových listů objednatelem i dodavatelem. Více informací je uvedeno v článku 4 této 
smlouvy.   

13.1.3. Změna zhotovitele v průběhu plnění díla – změna zhotovitele v průběhu plnění díla 
je možná v případě, že nastanou objektivní důvody umožňující zadavateli ukončení 
smluvního vztahu se zhotovitelem vybraným pro plnění díla. V takovém případě bude 
vybraný zhotovitel nahrazen zhotovitelem, jehož nabídka se umístila na dalším místě v 
pořadí při hodnocení nabídek, tento zhotovitel zadavateli prokáže splnění všech 
stanovených podmínek účasti ve výběrovém řízení této veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace, tento zhotovitel bude pokračovat v plnění veřejné zakázky za podmínek 
odpovídajících jeho nabídce podané ve výběrovém řízení této veřejné zakázky, přičemž: 

13.1.3.1. cena za plnění veřejné zakázky takového zhotovitele bude odpovídat 
nabídkové ceně takového zhotovitele a v případě, že vybraný zhotovitel již 
předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část 
poskytnutého plnění, lze s takovým zhotovitelem uzavřít smlouvu jen na zbylou 
část předmětu plnění veřejné zakázky za cenu odpovídající poměrné části 
nabídkové ceny takového zhotovitele, pokud je tato část oddělitelná a z jeho 
nabídky lze dovodit takovou poměrnou část nabídkové ceny, 

13.1.3.2. cena za plnění veřejné zakázky takového zhotovitele může být upravena dle 
pravidel uvedených v tomto článku výše. 

Pokud budou naplněny důvody, pro které nebude možné uzavřít smlouvu se zhotovitelem, jehož 
nabídka se při hodnocení nabídek umístila na dalším místě v konečném pořadí hodnocení, může 
zadavatel opakovaně postupovat stejným výše uvedeným způsobem a vyzvat k uzavření smlouvy za 
stejných podmínek dalšího zhotovitele, jehož nabídka se při hodnocení nabídek umístila na nejbližším 
dalším místě v konečném pořadí hodnocení, a uzavřít s ním smlouvu. 

Využití postupu změny zhotovitele dle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a 
nelze se jej právně domáhat. 

14. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY  

14.1. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu 
ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, 
která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

14.2. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu a provedení díla třetí 
osobě, resp. jinému zhotoviteli. 

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 
rozsahu, termínu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení 
díla specifikovaného v této smlouvě.  
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15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

15.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem smlouvy, který bude 
dohodnut a podepsán stejnou formou jako původní smlouva oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, 
přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti 
smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako 
nová smlouva.  

15.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost 
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný  
od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany  
se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný  
nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, 
jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost  
je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany 
nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným 
a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního závazku obsaženému v této smlouvě.  

15.3. Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory 

vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými 
soudy České republiky.  

15.4. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.  
15.5. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky se zaručeným či kvalifikovaným 

elektronickým podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.  
15.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. 

Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své 
podpisy.  

15.7. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí,  
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť 
nepodstatnou.  

15.8. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

15.9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  
15.10. Obec Třebětice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce 

Třebětice na jeho zasedání konaném dne 31. 1. 2025 nadpoloviční většinou hlasů všech členů 
Zastupitelstva obce, a že tím byly ze strany obce Třebětice splněny veškeré zákonem stanovené 
podmínky pro platnost této smlouvy.  

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (celkem 2 dokumenty, tj. soupisy) 

 

 

Účastník se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky 
si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné 
zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. Dále je účastník seznámen  
s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah 
smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá 
informovanost účastníka není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení. 
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V Třeběticích        V Jemnici 

 

Za objednatele:           Za zhotovitele: 

 

 

 

 

     

za Obec Třebětice      za Jemnickou Stavbu, a.s. 

Pavel Chalupa       Jaroslav Tříletý                                   

starosta        jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

                                  


