Přestavba budovy bývalého Svazarmu na bytový dům – zpracování PD
Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice
jednající:		Bc. Miloš Novák, starosta města
sídlo:			Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO:			00246476
DIČ:  			CZ00246476
bankovní spojení:  	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800
jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)
a
………………….
sídlo:			………………… 
zastoupený:		…………………
IČO:			…………………
DIČ:			…………………
bankovní spojení:	…………………
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ………………… 
jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

Článek I – Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Přestavba budovy bývalého Svazarmu na bytový dům“ v podrobnosti Dokumentace skutečného stavu (dále též „Skutečný stav“), Studie návrhu řešení včetně 3D návrhu (vizualizace) exteriéru (dále též „Studie“), Dokumentace pro povolení stavby (dále též „DSP“) a Dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS+ZDS“), ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, za podmínek ujednaných v této smlouvě.
Technickým předmětem Dokumentace je kompletní přestavba budovy bývalého Svazarmu, č.p. 78, pozemek parc č. 1993/9 k.ú. Dačice, umístění na pozemku parc. č. 1993/23 k.ú. Dačice, na bytový dům s kapacitou 8 – 10 bytových jednotek ve velikosti 2 + KK a 3+ KK, její půdní vestavby a potřebného parkovacího stání před objektem včetně jeho napojení na přilehnou komunikaci. 

Dokumentace bude obsahovat jednotlivé profese:
· ZTI + ÚT
· Elektroinstalace
· Vzduchotechnika
· Hromosvod
· Rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky objektu.


Zhotovitel je povinen si zajistit veškeré podklady a průzkumy nutné pro řádné provedení Díla, bude-li to povaha Díla vyžadovat nebo budou-li tyto podklady nutné pro zajištění závazných stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů státní správy.
2. Rozsah Dokumentace:

· Skutečný stav bude zhotoviteli sloužit jako podklad pro další stupně projektové dokumentace. Součástí Skutečného stavu bude geodetické zaměření lokality, včetně předání elektronického výstupu (výškopis a polohopis) na CD ve formátu DWG a PDF. 
· Studie bude obsahovat návrh uspořádání jednotlivých bytových jednotek a společných částí budovy a také 3D návrh - vizualizaci exteriéru.
· DSP se zhotovitel zavazuje provést v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, dále pak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a souvisejícími směrnicemi platnými v době zpracování a předání dokončené DSP (dále také jen „stavební zákon“). Zároveň zhotovitel obstará vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“), správců sítí (včetně případných souhlasů s činností v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob a všechny další doklady požadované stavebním úřadem pro vedení řízení o povolení záměru a pro získání rozhodnutí o povolení záměru. 
· Součástí dokladové části DSP bude mimo jiné i vypracovaná žádost o příslušné rozhodnutí stavebního úřadu. Zhotovitel kompletně a řádně vyplněnou žádost podá u stavebního úřadu na základě plné moci od objednatele. 
· DPS + ZDS  zhotovitel zpracuje v detailech a podrobnostech tak, aby jednoznačně určovala požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, včetně stanovení zvláštních podmínek pro provádění, montáž nebo technologických postupů, aby mohl vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s kontrolovatelným výkazem výměr (kubatur). Soupis stavebních prací nesmí obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy, značky, jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb směřujících ke konkrétní osobě. Soupis stavebních prací bude oceněn v aktuální cenové hladině URS popřípadě RTS pro stanovení předpokládané ceny veřejné zakázky.
· DPS + ZDS bude vypracována v podrobnostech a detailech tak, aby při provádění stavby nebylo třeba dalších výkresů. V opačném případě bude zhotovitel povinen tyto výkresy bezplatně doplnit. Dále bude DPS+ZDS obsahovat dokumentaci pro činnost koordinátora BOZP, tj. podklady pro plán BOZP. 
· Dokumentaci DPS + ZDS se zhotovitel zavazuje provést podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek, zejména musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Požadavky na postup zpracování Dokumentace:

· Zhotovitel je povinen zpracovat Dokumentace podle faktického a právního stavu v době předání Díla. Zhotovitel je povinen zajistit si veškeré další podklady, průzkumy, posudky (např. statické posudky), bude-li jejich zhotovení povaha Díla vyžadovat nebo budou-li tyto podklady nutné pro zajištění závazných stanovisek nebo vyjádření DOSS.
· Zhotovitel svolá v průběhu zpracování Studie výrobní porady (min. 2krát), na kterých zabezpečí účast objednatele a podle potřeby DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků. Připomínky vzešlé z těchto jednání zhotovitel zapracuje do Studie.
· Zhotovitel svolá v průběhu zpracování DSP výrobní porady (min. 2krát), na kterých zabezpečí účast objednatele a podle potřeby DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků. Připomínky vzešlé z těchto jednání zhotovitel zapracuje do DSP. 
· Zhotovitel svolá v průběhu zpracování DPS + ZDS výrobní porady (min. 2krát), na kterých zabezpečí účast objednatele a podle potřeby DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků.
4. Další společné požadavky:
· Zhotovitel se zavazuje k součinnosti na řešení požadavků DOSS nebo stavebního úřadu.
· Zhotovitel si zajistí podrobné zaměření (polohopis a výškopis) stávajícího stavu dotčených částí budov. Zaměření bude součástí Dokumentace.
· Zhotovitel si zajistí provedení radonového průzkumu a navrhne odpovídající opatření.
· Zhotovitel podrobně a přehledně zpracuje zásady organizace výstavby, které budou mimo jiné obsahovat situační výkresy zařízení a organizace staveniště s vyznačením záborů pozemků, řešení staveništní dopravy včetně příjezdu a přístupu na staveniště a dopravně inž. opatření na dobu výstavby (případné uzavírky, dopravní značení, apod), odhadovanou dobu výstavby, odhadovanou cenu stavby apod.
· Zhotovitel si zajistí posouzení navazujících stávajících konstrukcí, bude-li to povaha stavby vyžadovat. 
· Zhotovitel dále představí a projedná každý jednotlivý stupeň Dokumentace s objednatelem ještě před tiskem čistopisu, způsobem a v termínu dle domluvy s objednatelem.
5. Požadavky na dodání Dokumentace:
· Skutečný stav předá zhotovitel objednateli pouze v elektronické formě, a to na CD či USB disku. Textové části zhotovitel zpracuje v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. Výkresové části budou předány ve formátu dwg a v pdf.
· Studii předá zhotovitel objednateli v počtu 2 tištěných paré a 1krát na CD. Textové i výkresové části budou předány ve formátu pdf.
· DSP předá zhotovitel objednateli na CD či USB disku. Textové části DSP zhotovitel zpracuje v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel, výkresové části budou předány ve formátu dwg a v pdf.
· DPS + ZDS předá zhotovitel objednateli v počtu 6 tištěných paré a 1krát na elektronicky na CD či USB disku. Součástí bude oceněný a neoceněný soupis prací vypracovaný dle vyhl. č. 169/2016 Sb. (dle aktuální cenové úrovně). Textové části DPS+ZDS zhotovitel zpracuje v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel, výkresové části budou předány ve formátu dwg a v pdf.
· Součástí Díla je vyhotovení dalších potřebných pracovních paré nebo jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS, vlastníky sousedních pozemků nebo dalšími účastníky řízení.


6. Technické podmínky:
· Dílo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujícím základní požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby.
7. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě budoucí stavby.
8. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení Díla cenu podle Článku II této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, TKP-D, TKP, ČSN, EN, apod.

Článek II – Cena Díla
1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla:
	cena za Skutečný stav				……… Kč 
cena za Studii					……… Kč 
cena za DSP					……… Kč 
cena za DPS+ZDS					……… Kč 

cena Celkem					……… Kč.
	Ceny ujednané v tomto odstavci již zahrnují daň z přidané hodnoty.

2. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění Díla. Cena Díla zahrnuje i případnou daň z přidané hodnoty, pokud je zhotovitel plátcem DPH, a veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet vyhotovení (paré) podle Článku I této smlouvy včetně výtisků (paré) potřebných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS, správci sítí, případně dalšími účastníky řízení. Případná další vyhotovení Dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
Článek III – Platební podmínky
1. Cena Díla je splatná na základě faktury – daňového dokladu – vystaveného zhotovitelem pro objednatele následovně:
cena za Skutečný stav	po předání této části Dokumentace objednateli
cena za Studii	po předání finálně odsouhlasené podoby Studie objednateli
cena za DSP	po akceptaci žádosti o povolení stavby příslušným stavebním úřadem (tj. po doručení oznámení o zahájení řízení objednateli)
cena za DPS+ZDS 	po předání kompletní DPS+ZDS objednateli
2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
3. Cena Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele číslo ………………………. V případě, že zhotovitel je nebo se stane plátcem DPH se zhotovitel zavazuje, že účet uvedený v předchozí větě je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.
4. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je  finanční úřad pro ------, územní pracoviště v -----, přičemž předčíslí účtu je 705, matriková část účtu je  a kód banky je 0710 Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu -------, specifického symbolu 00246476------, konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.
5. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.
6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne platby formou listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

Článek IV – Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

Předání Skutečného stavu a Studie	   			do 90 dnů od uzavření této smlouvy,
Předání finální DSP objednateli (mimo dokladové části) do 120 od předání odsouhlasené Studie objednateli,
Odeslání DSP na DOSS 		        do 10 dnů od předání finální podoby DSP objednateli,
Předání kompletní DPS+ZDS		         do 90 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele
1. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované Dokumentace a proveditelnost stavby podle této Dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
4. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
5.  Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní a časově, územně a množstevně neomezené oprávnění k užití Díla (licenci) ke všem známým způsobům užití, zejména k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, tj. pro přípravu a realizaci stavby, její změny, údržbu a prezentaci. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, licenci využít. Smluvní strany se výslovně dohodly, že:
a)	Odměna za poskytnutí výhradní licence je již plně zahrnuta v celkové ceně za provedení Díla sjednané v Článku II této smlouvy.
b)	Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci na třetí osobu postoupit, a to i bez dalšího souhlasu zhotovitele.
c)	Objednatel je oprávněn Dílo či jeho části (včetně vizualizací) zveřejňovat, upravovat, měnit, doplňovat nebo zpracovávat i prostřednictvím třetích osob, a to i bez souhlasu zhotovitele.
d)	Licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu.
6. Objednatel udělí zhotoviteli plnou moc pro jednání s DOSS a s dalšími účastníky stavebního řízení a pro podání žádosti vydání povolení stavby.
7. Schválení změny projektu 
Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele schválit změny Díla, které proběhnou jako změny stavby prováděné na základě Díla před dokončením stavby, případně se k těmto změnám vyjádřit a poskytnout objednateli součinnost, a to vždy do 14 dnů ode dne obdržení žádosti objednatele, přičemž v případě prodlení se souhlasem se má za to, že souhlas byl zhotovitelem dán. 

Článek VI – Předání a převzetí Díla
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel není povinen jej převzít.  
2. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší smluvní strany zápis. Předání Dokumentace na stavební úřad bude doloženo podacím razítkem stavebního úřadu.
3. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele.

Článek VII – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm
Dnem převzetí Díla (jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází na něho nebezpečí škody na Díle.

Článek VIII – Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
2. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Za vadu Díla se považuje i jeho neúplnost (zejména textové i výkresové části dokumentace, výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky mající za následek zvýšení ceny při provádění stavby). Vadou díla je i technická nejasnost, nedostatečnost nebo jiná chyba v Dokumentaci, která se v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Přestavba budovy bývalého Svazarmu na bytová dům“ stane příčinou podání žádosti případného dodavatele stavby o vysvětlení zadávací dokumentace. Případné vady dle tohoto odstavce, zjištěné v rámci vyhlášené veřejné zakázky na dodavatele stavby „Přestavba budovy bývalého Svazarmu na bytový dům“, se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit ve lhůtě do 2 dnů po uplatnění vady u zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí dokončeného Díla. 
4. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě do 5 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Případnou reklamaci vad Díla je objednatel povinen uplatnit v záruční době písemnou formou.

Článek IX – Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo, resp. jeho část, ve lhůtě ujednané v článku IV, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny příslušné části (stupně) díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla v termínu ujednaném dle článku VIII odst. 2 a 4, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.


Článek X – Ostatní ujednání
1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
4. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby vystaví zhotoviteli plnou moc k zastupování ve věcech potřebných k provádění Díla.

Článek XI – Odstoupení od smlouvy
Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě, rovněž pokud: 
· bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
· před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění Díla;
· pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;
· jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části (stupně) delším než 30 kalendářních dnů. 
Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 


Článek XII. – Závěrečná ustanovení
1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele.
3. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“). 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 3. tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. 
6. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
7. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv. 
9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Veškeré další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.
10. Vztah k občanskému zákoníku: Vedle ustanovení zákona, která se neužijí v důsledku odchylné dohody smluvních stran v této smlouvě, se na základě dohody smluvních stran dále neužijí následující ustanovení ObčZ: § 1766 (právo soudu závazek ze smlouvy změnit obnovením rovnováhy práv a povinností stran), § 1800 (adhezní smlouva, doložka čitelná jen se zvláštními obtížemi, nesrozumitelná, pro slabší stranu zvláště nevýhodná), § 1805 odst. 2 (věřitel otálí s uplatněním práva, úroky narostly do výše jistiny, ztráta práva na další úroky do uplatnění práva u soudu), § 2050 (nemožnost požadovat náhradu škody vedle smluvní pokuty). Vylučuje se i uplatnění ust. § 2620 odst. 2 (možnost soudu rozhodnout o spravedlivém navýšení ceny). Neúměrné krácení: Za účelem vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ (neúměrné zkrácení).
11. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím ….. zasedání konaném dne ………… 2026 pod č. usnesení ……………2026/Veřejný nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
12. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují. 



V Dačicích......................................			 V  ………………………………	

	
……………………………………..
za objednatele město Dačice
Bc. Miloš Novák, starosta
	
………………………………………..
za zhotovitele ……………..
……………..
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