
Veřejná zakázka ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč 
Závazné obchodní a smluvní podmínky 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) 
mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:     Obec Peč 
Sídlo:    Peč 62, 380 01 Dačice 
Zastoupený:   Jiřím Bártou – starostou obce 
IČO:    00477320 
DIČ:    CZ00477320 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   
Č. sml. objednatele: …………………. 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 

Jiří Bárta – starosta, tel.  
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění 
stavby:   Jiří Bárta – starosta 
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

Jiří Bárta – starosta 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele: 
bude určena v zápisu o předání a převzetí staveniště 

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“) 

Zhotovitel:     BaN STAV s.r.o. 
Sídlo:     V Ráji 154, 675 31 Jemnice 
Zápis v obchod. rejstříku:  u KS v Brně, oddíl C, vložka 29556  
Osoba s oprávněním jednat:  Vladan Nesiba, jednatel 
IČO:    25515683 
DIČ:    CZ25515683 
Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    
Datová schránka:  cfxnizs 
Č. sml. zhotovitele:  2026/02 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Vladan Nesiba, tel. 603
Ing. Jarmila Sűssenbeková, tel.

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla: 
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Vladan Nesiba, tel.
Stavbyvedoucí: 

Zástupce stavbyvedoucího: 

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

1. PREAMBULE  

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč, 
systémové číslo P25V00000038 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) 
zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla jako nejvýhodnější 
vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech 
příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl 
dílo dle této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v dobách, čase, lhůtě a 
kvalitě dle této smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, 
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč 
za podmínek a v rozsahu daném: 
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací 
dokumentace“), 

- projektovou dokumentací stavby ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč, 
kterou zpracoval Ing. Jiří Baštář, IČO: 73543888, sídlo: 
Dačice, zodpovědný projektant: Ing. Richard Tůma, IČO: 60821574, sídlo: 

, č. autorizace ČKAIT: 0101376, (dále jen „projektová 
dokumentace“), 

- oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který ve 
formě položkového rozpočtu tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 
1, 
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- Společným povolením stavby technické infrastruktury (ZTV) - Rozhodnutí 
Městského úřadu Dačice, odbor stavební úřad, úsek silničního hospodářství, č.j. 
DACI/3975/25/OSÚ, vydaným podle § 94p zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
kterým bylo vydáno společné povolení pro umístění a provedení stavby 
ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč,  

- Společným povolení vodního díla – Rozhodnutí Městského úřadu Dačice, odbor 
stavební úřad, čj. DACI/4306/25/OSÚ vydaným veřejnou vyhláškou, podle § 94p 
stavebního zákona ve spojení s § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, kterým 
bylo vydáno společné povolení pro umístění, provedení a užívání vodního díla,  

(dále také „dílo“ či „stavba“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba 
pro zahájení, provedení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně dodávek 
potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zřízení a odstranění 
zařízení staveniště, skládkovné, vytýčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany 
před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v 
jejich správě, opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o provedení 
stavby a o použitých materiálech, geodetické zaměření pro zaznamenání do Digitální 
technické mapy Jihočeského kraje koordinační a kompletační činnost potřebná 
k provedení celé stavby apod.). 
Stavba obsahuje následující stavební objekty: 

 SO 101 Komunikace ZTV 
 SO 102 Rekonstrukce chodníku 
 SO 301 Venkovní kanalizace, přípojky 
 SO 302 Venkovní vodovod, přípojky 
 SO 401 Veřejné osvětlení 
 SO 402 Rozvody trubek HDPE pro metropolitní síť 
 SO 501 Plynovod a plynovodní přípojky 

Předmětem díla jsou dále veškeré související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby 
nezbytné pro provedení stavby uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazů výměr, které ve formě položkového rozpočtu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních 
nákladů dle přílohy č. 1 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr). 

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové 
dokumentace, důkladně seznámil. 

Popis stavby: 

Jedná se o stavbu základní technické vybavenosti v Obci Peč u Dačic pro zpřístupnění a 
zasíťování komerčních pozemků pro výstavbu rodinných domů, tj. stavbu místní 
komunikace (vozovka, rekonstrukce části stávajícího chodníku, sjezdy, odvodnění) 
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s napojením na místní komunikaci Peč - Lidéřovice, splaškové kanalizace, vodovodu a 
STL plynovodu, přípojek kanalizace, vodovodu a STL plynovodu, veřejného osvětlení, 
rozvodů trubek HDPE pro metropolitní síť, a související činnosti, práce, výkony, 
dodávky a služby nezbytné pro realizaci stavby, a to v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách, zejm. příslušné projektové 
dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 
 pasporty stavu všech nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem 

provádění stavby, a to zejména: 
- povrchů sousedících pozemků, 
- pozemků vlastníků dotčených stavbami kanalizace, vodovodu a plynovodu, 

a to včetně doplňkových staveb na těchto pozemcích, 
a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport 
zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat 
fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického 
stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni 
zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné 
podobě a 1x elektronicky na CD/DVD nebo USB flash disku, 

 důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště, např. zabezpečit 
lešení proti vstupu nepovolaných osob, 

 min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí 
vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními 
a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a 
dohodne si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto 
pozemky, 

 odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení; 
doklady o ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační skládku zhotovitel 
předá objednateli (podrobněji viz článek 6. odst. 6.11 této smlouvy), 

 zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího 
na stavbě a koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru 
objednatele, 

 průběžný denní úklid místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu 
znečištění), 

 v co největší možné míře omezit poškození zeleně, a pokud k poškození zeleně 
dojde, uvést ji do původního stavu, 

 udržovat trvale volné požární únikové cesty, 
 splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, 
 zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejím blízkém okolí 

(výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásky apod.),  
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 zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení, 
 úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků 

dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) 
do původního stavu, resp. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni 
před zahájením stavebních prací, 

 zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 
 umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací 

(oprávněnou osobu zajistí objednatel) včetně komunikace s archeology 
pro projednání dílčích termínů archeologického dohledu, 

 provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, 
revizí apod., 

 koordinace stavby se zhotovitelem provádějícím samostatně stavbu rozvodů 
NN pro jejího správce a vlastníka (EG.D, a.s.), 

 zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v jednom 
vyhotovení se zákresem případných změn a odchylek. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje v maximální míře šetřit majetek a práva objednatele a třetích 
osob. Pokud činností zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen 
ji nahradit. 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně s prováděním díla dojde k provádění stavebních 
prací staveb jiného investora v prostoru místa plnění. Jedná se o provádění stavebních 
prací na podzemním kabelovém vedení elektro NN jakožto samostatná stavba 
společnosti EG.D, a.s. 

Provedení stavebních prací dle tohoto odstavce smlouvy bude uvedený jiný investor 
provádět prostřednictvím odlišného zhotovitele. Zhotovitel dle této smlouvy je povinen 
koordinovat provádění díla s takovým odlišným zhotovitelem, umožnit mu přístup 
a příjezd na stavbu prováděnou tímto odlišným zhotovitelem a respektovat provádění 
výše uvedených souběžných stavebních prací v prostoru staveniště. Zároveň 
je zhotovitel povinen zajistit koordinaci stavebních prací z hlediska dodržení požadavků 
na bezpečnost práce na staveništi. 

3. TERMÍNY, DOBA A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 27. 11. 2026. Součástí provedení díla je jeho 
předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy, a to vč. geodetického zaměření 
pro zaznamenání do Digitální technické mapy Jihočeského kraje. 

3.2 Stavební práce na díle se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do 13. 11. 2026. 

3.3 Zhotovitel zahájí provádění stavebních prací na díle dne 2. 3. 2026. V případě 
působení klimatických podmínek prokazatelně nevhodných pro provádění díla 
(např. nadměrné přemokření půdy znemožňující provádění zemních a výkopových prací 
atp.) (dále jen „nevhodné klimatické podmínky“) je zhotovitel oprávněn zahájit 
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provádění stavebních prací na díle bezprostředně po odeznění nevhodných klimatických 
podmínek. 

3.4 Staveniště předá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce 
v rozsahu uvedeném v projektových dokumentacích a v termínu dle předchozího 
odstavce tohoto článku smlouvy. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště 
alespoň 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací, a to e-mailem na adresu 

3.5 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním 
harmonogramem plnění, jenž je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že termíny, doby a lhůty pro provedení díla uvedené 
v odst. 3.1 a 3.2 tohoto článku smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech 
prodloužit či posunout v čase. Takovými důvody pro prodloužení lhůty plnění jsou 
nevhodné klimatické podmínky, působení vyšší moci dle článku 14. této smlouvy 
či další objektivní důvody na straně objednatele. O pozastavení stavebních prací 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek má objednatel právo rozhodnout 
jednostranným úkonem provedeným ve formě zápisu do stavebního deníku, přičemž 
zhotovitel se zavazuje takové rozhodnutí objednatele respektovat a podřídit se mu. 
V případě, že nastanou důvody pro prodloužení lhůty plnění dle tohoto odstavce, bude 
lhůta pro provedení díla prodloužena o tolik dní, kolik dní takové důvody prokazatelně 
trvaly. 

3.7 Místem plnění veřejné zakázky jsou zejména pozemky p. č. 1857/1 a 580/20 v k. ú. Peč, 
jak je podrobně popsáno v projektové dokumentaci. 

3.8 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, zabezpečení, pořádek a čistotu po celou dobu 
provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí 
i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 
apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby 
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody. 

3.9 Elektrickou energii a vodu pro provádění díla zhotoviteli poskytne objednatel, přičemž 
zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklé náklady za jejich poskytnutí, a to na 
základě podružného měření. 

3.10 Zhotovitel je povinen před započetím zemních či výkopových prací zabezpečit na svůj 
náklad vytýčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky 
stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem 
způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

3.11 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 
stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo 
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.  
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3.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.13 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, např. 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, a zajistit, že provádění díla nebude ve významné míře negativně ovlivňovat 
předměty ochrany přírody a krajiny, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy 
a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti s ní vzniklé náklady, 
zhotovitel. 

3.14 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani po písemném upozornění 
objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH 
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

3.15 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako 
cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou 
případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 
jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), a to v členění: 

- SO 101 Komunikace ZTV   4 222 426,98 Kč bez DPH 
- SO 102 Rekonstrukce chodníku     570 727,44 Kč bez DPH 
- SO 301 Venkovní kanalizace, přípojky 2 453 928,40 Kč bez DPH 
- SO 302 Venkovní vodovod, přípojky     862 356,20 Kč bez DPH 
- SO 401 Veřejné osvětlení      528 416,27 Kč bez DPH 
- SO 402 Rozvody trubek HDPE     392 623,45 Kč bez DPH 

pro metropolitní síť  
- SO 501 Plynovod a plynovodní přípojky 1 067 967,70 Kč bez DPH 
- SO 999 Všeobecné položky      188 250,00 Kč bez DPH 

 
Celková cena díla                                                10 286 696,44 Kč bez DPH 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, 
které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a 
nabídky zhotovitele a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v 
souvislosti s prováděním díla.  
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Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel 
v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb 
než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla, 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo 
služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací, 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla 

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, 
za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), 
budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány 
do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění 
(změnový list s pořadovým číslem změny).  

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel 
se k předloženému změnovému listu vyjádří nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel může 
změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. 

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odst. 
4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou 
dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 16. odst. 16.1 této smlouvy.  

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku 
mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, 
a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny. 

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 
smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli 
za škodu tím způsobenou. 

4.4 Postup ocenění změn díla 

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, 
dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem 
do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění 
jednotlivých položek soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s 
použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, 
že položkový rozpočet bude obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, 
bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Pokud 
v položkovém rozpočtu práce, dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, 
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních 
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a montážních prací vydaných ÚRS CZ a.s., platných v době provádění víceprací. Na 
ceny, které nejsou v katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří 
rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud 
objednatel odsouhlasí rozborové položky, může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout 
do změnového listu. 

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených 
prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů 
hmot (sutí) a přirážek jako v položkovém rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
neprovedených prací.  

4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených 
změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek 
dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy. 

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky 
nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou 
z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla. 

5. FINANCOVÁNÍ 

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.  

5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele 
splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur 
– daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele. 

5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem 
dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto: 

Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené 
zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných 
v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy pro jednotlivé stavební objekty, tj. samostatně pro: 

- SO 101 Komunikace ZTV, 
- SO 102 Rekonstrukce chodníku, 
- SO 301 Venkovní kanalizace, přípojky,, 
- SO 302 Venkovní vodovod, přípojky 
- SO 401 Veřejné osvětlení, 
- SO 402 Rozvody trubek HDPE pro metropolitní síť, 
- SO 501 Plynovod a plynovodní přípojky, 
- SO 999 Všeobecné položky. 

Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti. 
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5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný 
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného 
kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího 
po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy 
je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné 
vždy posledního dne daného běžného měsíce. 

5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce 
vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích 
plnění. Takové daňové doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tj. 
v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek a služeb provedených 
zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce, přičemž 
v příloze každé takové faktury zhotovitel uvede: 

- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu fakturovaných za plnění 
provedené v daném běžném měsíci, 

- počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném 
měsíci provedeny, 

- cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek, 
- vypočtenou cenu za provedené plnění u každé z takových položek vzniklou 

vynásobením měrných jednotek, které byly v daném běžném měsíci provedeny, 
a příslušnou cenou za měrnou jednotku takových položek dle položkového 
rozpočtu, 

- celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném běžném měsíci 
vzniklou součtem vypočtených cen jednotlivých fakturovaných položek. 

5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou 
pro potřeby fakturace doloženy soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
a změnovým listem, které budou odsouhlaseny podle článku 4. této smlouvy. 

5.7 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené 
na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených 
objednatelem.  

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.8 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. 

5.9 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí 
daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené 
v záhlaví této smlouvy. 

5.10 Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti 
ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. 
Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli. 
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5.11 Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného 
odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní 
či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem 
nebo jeho poddodavatelem. 

5.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla 
z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce). 

5.14 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků 
na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení 
všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na 
náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. 

Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, 
kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, 
že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena 
o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady 
potřebné k provádění díla: 
- Společné povolení stavby technické infrastruktury (ZTV) - Rozhodnutí Městského 

úřadu Dačice, odbor stavební úřad, úsek silničního hospodářství, č.j. 
DACI/3975/25/OSÚ, vydané podle § 94p zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
kterým bylo vydáno společné povolení pro umístění a provedení stavby 
ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč,  

- Společné povolení vodního díla – Rozhodnutí Městského úřadu Dačice, odbor 
stavební úřad, čj. DACI/4306/25/OSÚ vydané veřejnou vyhláškou, podle § 94p 
stavebního zákona ve spojení s § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, kterým 
bylo vydáno společné povolení pro umístění, provedení a užívání vodního díla,  

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v 
RD v obci Peč zpracovanou v roce 2025 hlavním projektantem Ing. Jiřím Baštářem, 
IČO: 73543888, sídlo:  380 01 Dačice, zodpovědný projektant: 
Ing. Richard Tůma, IČO: 60821574, sídlo:  č. autorizace ČKAIT: 
0101376.  

6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  
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6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací a dodržování jednotlivých termínů, dob a lhůt dle článku 3. této 
smlouvy, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny, které bude 
objednatel organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru 
objednatele podle potřeby stavby a na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o 
stavu rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi 
objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.  

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací na díle a v jejich průběhu.  

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li 
při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, 
kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.  

6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této 
smlouvě, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel 
trvat. 

6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést 
veškeré náklady s tím spojené. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalita 
všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů 
a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, 
zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno 
v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele 
dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických 
kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců 
a dle technologických a montážních návodů výrobců. 

6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů a výrobků užitých k provedení díla. 
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Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. 

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové 
doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených 
s pozastavením prací. 

6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob 
při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré 
závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních 
předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona o 
odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního 
prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu 
s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady 
lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy. 
Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, 
jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění díla. 
Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít. 

6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník ve smyslu § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a 
musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách 
uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti dle 
ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené 
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 
oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele 
a osoba vykonávající činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále také „koordinátor BOZP“). 

6.13 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 
do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého 
termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.  

6.14 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách dle přílohy 
č. 12 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení 
zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat 
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za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první kopii 
(průpis) stavebního deníku. 

6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru objednatele, 
případně činností koordinátora BOZP provádění kontroly, zejména: 

a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele a případně koordinátor BOZP jsou 
oprávněni kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, touto smlouvou, obsahem nabídky zhotovitele, 
podle platných technických norem, technologických listů výrobců, zda jsou 
dodržovány bezpečnostní požadavky dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 
Sb., a zda je stavba prováděna v souladu s dalšími právními předpisy. 

b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba 
pověřená výkonem technického dozoru objednatele jsou oprávněny kontrolovat 
zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z 
kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich 
odstranění. 

c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny 
přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění 
zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody. 

d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba 
pověřená výkonem technického dozoru objednatele jsou oprávněny žádat 
bezodkladnou nápravu zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, 
že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených 
nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu 
škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.  

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, 
příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl 
k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, 
že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.15 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.17 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které 
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny 
před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu 

a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele, 
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která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního 
deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel.  

6.18 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou nebo účast objednatele na řízení 
o zakrytí prací podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.  

6.19 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to 
možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.20 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 
při provádění díla.  

6.21 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit 
u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

6.22 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost po celou dobu výstavby 
vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Zhotovitel 
je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
nařízením. 

6.23 V případě, že zhotovitel nepředá objednateli pasport zpracovaný před zahájením 
stavebních prací v souladu s ust. článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, má osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby právo práce na díle pozastavit 
až do doby předložení takového pasportu, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených 
s pozastavením prací. 

6.24 Zhotovitel se zavazuje poskytnout dle této smlouvy výlučně plnění nepodléhající 
mezinárodním sankcím dle příslušných právních předpisů platných a účinných k datu 
předání a převzetí plnění, prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové 
mezinárodní sankce, a zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění 
veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, 
nebo v jejich prospěch. V případě, že zhotovitel svůj závazek dle předchozí věty poruší 
nebo se jeho prohlášení dle předchozí věty ukáže být nepravdivým, je objednatel 
oprávněn takové plnění nepřevzít, požadovat náhradní plnění, které uvedeným 
mezinárodním sankcím nepodléhá, tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Tím 
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není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či újmy, která v důsledku toho 
objednateli vznikla. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou 
na e-mailovou adresu nejméně 3 pracovní dny předem.  

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto 
smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, v souladu 
s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou 
dokumentaci a doklady podle této smlouvy.  

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti 
na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky 
za přítomnosti objednatele.  

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré atesty, 
certifikáty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené 
právními předpisy, prohlášení o shodě a návody k zařízením. Dále zhotovitel předá 
objednateli: 

a. kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením 
všech odchylek nebo změn díla (v 1 vyhotovení v listinné podobě 
a 1krát elektronicky na CD nebo USB flash disku), 

b. vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, které bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře 
a obsahových náležitostech dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě kraje (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v 
aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM, a 
ověřeno autorizovaným zeměměřičským inženýrem; geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy; součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu 
na stav dosavadní; geodetická aktualizační dokumentace (GAD) se zpracovanými 
prvky technické infrastruktury bude předána v samostatných souborech dle 
příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM; GAD základní 
prostorové situace (§ 4b odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, 
ve znění pozdějších předpisů) bude zhotovitelem nahrána do informačního 
systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS); objednateli bude předán 
protokol o zpracovatelnosti dat v IS DMVS (identifikátor záznamu), 

c. katastrálním úřadem potvrzené geometrické plány pro oddělení pozemků, zřízení 
věcného břemene či jiných věcných práv zpracované tak, aby mohly být použity 
pro zápis do katastru nemovitostí, 
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d. doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, doklady o neporušenosti 
inženýrských sítí po skončení stavebních prací a prohlášení stavbyvedoucího 
k provedeným pracím, 

e. pasport stavu nemovitých věcí zpracovaný ke dni skončení stavebních prací 
dle článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, 

f. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání 
díla. Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru příslušném předmětu díla pro osobu 
stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby.  

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za 
vadu díla bránící převzetí díla objednatelem. 

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné 
vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu 
společně dohodnutém.  

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíšou obě smluvní strany zápis, ve kterém určí 
lhůty k odstranění vad.  

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí 
i splnění povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a 
splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle 
stavebního práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíšou zápis. 

8. ZÁRUKY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba 
na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace 
a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 
šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.  
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8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 
v průběhu záruční doby.  

8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou 
do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady 
neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu 
nejpozději do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace 
objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, 
je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení 
provést práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 
objednatelem či třetí osobou.  

8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, 
nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou 
na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo ve lhůtě ujednané v článku 3. odstavcích 
3.1 nebo 3.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, přičemž celková 
výše smluvní pokuty nepřekročí 50 % ceny díla dle této smlouvy. Zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín 
odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se 
vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.3 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto smlouvu tím, že provádí dílo 
za použití poddodavatele: 
- který není uveden v příloze č. 3 této smlouvy, 
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- o němž objednateli nepředložil jednoznačnou identifikaci a čestné prohlášení 
dle článku 13. odst. 13.5 této smlouvy, nebo 

- na kterého se vztahují mezinárodní sankce dle zák. č. dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 
„zákon o mezinárodních sankcích“) 

či za použití osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla, které 
nesplňují kritérium technické kvalifikace, které se na ně vztahuje v zadávací 
dokumentaci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé 
takové zjištěné porušení smlouvy, a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.4 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v jakémkoliv dalším rozporu s touto 
smlouvou, vyjma těch již popsaných v odst. 9.1 až 9.3 tohoto článku smlouvy, a 
nesjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování 
povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván k nápravě, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den 
porušení takové povinnosti a za každé porušení takové povinnosti. Zaplacením 
smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 
Objednatel má v případě rozporu dle tohoto odstavce rovněž právo odstoupit od této 
smlouvy. 

9.5 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli pasport dle článku 6. odst. 6.23 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 
Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno. 

9.6 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, 
i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují 
výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této 
smlouvy. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž, pokud: 
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl 

na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace 
nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel 
vstoupil do likvidace,  

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných 
k provádění díla,  

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému 
zhotoviteli,  
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- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních 
dnů, 

- došlo k některému z případů uvedených v § 223 zákona o ZVZ (v takovém 
případě je objednatel rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět); tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny 
díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, 
co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li 
dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit 
do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména 
vyklizením staveniště, předáním nedokončeného díla a provedením nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli 
v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení 
od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle 
fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této 
smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele. 

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany 
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů 
a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.  

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny 
touto smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského 
zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí 
je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým 
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a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného 
poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném 
rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné 
pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. 

11.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

11.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

11.8 Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2036 uchovávat a poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP ČR, MŽP ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této 
smlouvy včetně faktur minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

12.1 Sociální aspekty 

a. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, 
že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení 
pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

b. Zhotovitel je povinen v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, 
jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu 
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a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které 
věcně souvisí s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel 
nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele 
(obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a 
pokud má být z takové smlouvy s poddodavatelem být dále plněno, nejpozději do 
30 dnů od takového zjištění provést nápravu vadného stavu. 

c. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, 
a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE 

13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část 
kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou 
předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, 
v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel. 

13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu 
přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko 
kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace 
původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím 
řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

13.4 Zhotovitel v příloze č. 3 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy 
má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu 
určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu. 

13.5 Poddodavatel, který nebyl identifikován v příloze č. 3 této smlouvy, a jehož zhotovitel 
hodlá zapojit do plnění dle této smlouvy, musí být zhotovitelem jednoznačně 
identifikován před jeho zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou 
identifikaci zhotovitel musí prokazatelně předložit objednateli, a to spolu se svým 
čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na nějž se vztahují mezinárodní 
sankce dle zákona o mezinárodních sankcích. Bez předložení takové jednoznačné 
identifikace a čestného prohlášení zhotovitele se poddodavatel nesmí podílet na plnění 
dle této smlouvy. Zhotovitel je dle § 48a zákona o ZVZ povinen nahradit 
poddodavatele, na kterého se vztahují sankce dle uvedeného zákona. 



 

23 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 
které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 
smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, 
epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli 
nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů 
(např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů či účinná opatření 
orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění 
poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí. 

14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat 
přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a 
povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém 
případě je však zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění 
smlouvy objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku 
(pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou 
lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech 
bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel 
neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové 
prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak 
náleželo, či náležet mohlo. 

15. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE PO DOBU REALIZACE DÍLA 

15.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku podle ust. § 2029 
občanského zákoníku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze sjednané 
ceny díla. 

15.2 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla 
až do předání díla bez vad, resp. v případě převzetí díla s vadami, které nebrání užívání 
díla, až do doby odstranění všech vad. 

15.3 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel nesplní své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, bankovní záruka neodpovídá 
podmínkám smlouvy. 

15.4 Bankovní záruku zhotovitel předloží objednateli v originále listiny nejpozději 
do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek 
a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
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uhradit. Pokud zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem 
stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit. 

15.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění 
objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční listiny 
v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele zhotoviteli 
o takovém uplatnění. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli 
ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou 
a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel novou bankovní 
záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy 
okamžitě odstoupit. 

15.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí 
nastat situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud 
zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku 
ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za 
podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

15.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady 
díla. 

15.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet 
objednatele.  

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou 
a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců 
smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění 
se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-
li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

16.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
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v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy 
uvedeno jinak. 

16.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí 
pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

16.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou 
náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy 
nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený 
závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však 
jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost 
je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě. 

16.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází 
ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy 
ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu 
zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle 
příslušných zákonů. Smluvní stranou je veřejný subjekt, a proto osobní údaje mohou být 
zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na 
základě titulu plnění právních povinností v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na www.pec-obec.cz. 

16.6 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi 
smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, budou spory 
vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně 
obecnými soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
sjednávají, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla 
objednatele. 

16.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana 
obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými 
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elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické 
podpisy“). 

16.9 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

16.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy ve smyslu odst. 16.8 tohoto článku smlouvy. 

16.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších 
dodatků podléhá dle § 219 zákona o ZVZ zveřejnění na profilu zadavatele. Zveřejnění 
zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

16.12 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve 
smyslu odst. 16.8 tohoto článku smlouvy. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data 
připojených elektronických podpisů. 

16.13 Za účelem vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou 
podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž 
neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení). 

16.14 Vedle ustanovení občanského zákoníku, která se neužijí v důsledku odchylné dohody 
smluvních stran v této smlouvě, se na základě dohody smluvních stran dále neužijí 
následující ustanovení občanského zákoníku: § 1800 (adhezní smlouva, doložka čitelná 
jen se zvláštními obtížemi, nesrozumitelná, pro slabší smluvní stranu zvláště 
nevýhodná), § 1805 odst. 2 (věřitel otálí s uplatněním práva, úroky narostly do výše 
jistiny, ztráta práva na další úroky do uplatnění práva u soudu) a § 2050 (nemožnost 
požadovat náhradu škody vedle smluvní pokuty). 

16.15 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, 
byť nepodstatnou. 

16.16 Obec Peč, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno 
zastupitelstvem Obce Peč na jeho 26. schůzi konané dne 15. 1. 2026 pod č. usn. 
26/4/2026 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva a tím byly ze strany 
Obce Peč splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 
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16.17 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, 
- Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění, 
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro plnění 

smlouvy. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Peči V Jemnici 
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