

Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT, opravy vodovodní a kanalizační přípojky v čp. 86/II v Dačicích

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen smlouva)

## SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

### **Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: starostou města Ing. Karlem Macků  
IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 0603143369/0800  
id. Dat. schránky: s5ebypd

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

starosta města Ing. Karlem Macků

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

vedoucí odboru správy budov Martina Bénová tel. č. 384 401 234

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Martina Bénová – vedoucí odboru správy budov, tel.: 606 609 333

Ing. Jiří Koudelka – pracovník odboru správy budov, tel. č. 727 927 527

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

### Zhotovitel:

### **HRON Dačice s. r. o.**

sídlo firmy: Krajířova 23, 380 01, Dačice  
zápis v obchod. rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 11316  
Osoba s oprávněním jednat Miloš Hron, jednatel společnosti, tel. č. 602 788 821.  
IČ: 26055333  
DIČ: CZ 26055333  
Peněžní ústav: Waldviertler Sparkasse bank AG, Dačice  
Číslo účtu: 0100004711/7940  
Datová schránka: 4c3qecf

Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT, opravy vodovodní a kanalizační přípojky v čp. 86/II v Dačicích

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Miloš Hron, jednatel společnosti, tel.č. 602 788 821

Zdeněk Hron, jednatel společnosti tel.č. 603 519 404

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Miloš Hron, jednatel společnosti, tel.č. 602 788 821

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Miloš Hron, jednatel společnosti, tel.č. 602 788 821

zástupce stavbyvedoucího

Aleš Hron tel. č. 724 750 522

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

## **1. PREAMBULE**

- (A) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla, a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- (B) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy, neboť dílo podle této smlouvy bude prováděno v objektu bytového domu s obydlenými nájemními byty a že zhotovitel bude muset provádět dílo s minimálním omezením uživatelského komfortu stávajících nájemců bytů.
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, že přezkoumal veškerou dokumentaci specifikovanou v odst. 2.1 této smlouvy a vydaná rozhodnutí, a neshledal v nich žádné vady, rozpory či překážky bránící úspěšnému provedení díla.

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

**„Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT, opravy vodovodní a kanalizační přípojky v čp. 86/II v Dačicích“**

skládající se ze stavebních objektů:

SO 01 – Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT

– SO 02 – Opravy vodovodní a kanalizační přípojky

v rozsahu daném zadávací dokumentací, kterou tvoří:

- a) podmínky a požadavky uvedené ve výzvě k podání nabídek,
- b) příložený soupis prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb, a který je její nedílnou součástí,
- c) projektová dokumentace vypracovaná Karlem Mandelíkem, Ing. arch. Pavlem Kučerou a Ing. Antonínem Ferdanem,
- d) nabídka zhotovitele,

(dále také jen „stavba“ nebo „dílo“).

Dílo zahrnuje především úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení,

Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT, opravy vodovodní a kanalizační přípojky v čp. 86/II v Dačicích

řádné dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou také tyto činnosti:

- provedení veškerých výkopových prací, bouracích prací, zednických přípomocí, maleb a nátěrů dotčených prostor,
  - odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně úhrady poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
  - zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,
  - předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a pro řádné užívání díla (včetně návodů k použití a záručních listů),
  - průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
  - v průběhu prací zajištění bezpečného průchodu a pohybu osob v objektu,
  - vyčištění dotčených prostor (i vnějších) po skončení prací,
  - zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré,
  - předání protokolů o bezchybném dokončení prací v bytech potvrzené jednotlivými nájemci bytů objednateli,
  - zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
  - zajištění záboru sousedních pozemků pro případné zařízení staveniště,
  - zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi,
- 2.2 Zhotovitel je povinen provádět práce v jednotlivých bytech tak, aby byly provedeny všechny stavební práce v dotčeném bytě současně, a teprve po jejich dokončení bude pokračovat v dalším bytě. Výjimky z tohoto postupu budou možné pouze na základě písemného souhlasu objednatele, pokud zhotovitel uvede důležité důvody pro tento postup.
- 2.3 Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést změny díla proti přijaté nabídce zhotovitele bez písemného souhlasu objednatele.
- 2.4 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.5 Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- 2.5 Zhotovitel včas dohodne dílčí realizační termíny s nájemci konkrétních bytů; harmonogram prací s termíny provádění prací v jednotlivých bytech zhotovitel navrhne tak, že bude respektovat dny pracovního klidu a ve dnech pracovního volna mohou být prováděny práce pouze po dohodě s nájemci od 7:00 do 15:00 hod, práce v pracovních dnech nesmí zhotovitel provádět před 7.00 hod. ranní a po 19.00 hod. večerní; tento harmonogram tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, a je její nedílnou součástí.
- 2.6 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

### **3. DOBA PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ**

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek do 30. 9. 2015**  
Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.
- 3.2 **Práce budou zahájeny nejpozději do 27. 7. 2015**
- 3.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **5 dnů** před zahájením prací, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 3.4 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
- 3.5 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- 3.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 3.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.8 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.9 Objednatel se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. 4. této smlouvy.

### **4. CENA ZA DÍLO**

- 4.1 Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla bez DPH činí**

**935.139,- Kč**

Rekapitulace cen dle objektů:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. SO 01 – Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT | 788.841,- Kč |
| 2. SO 02 - Opravy vodovodní a kanalizační přípojky             | 146.298,- Kč |

**Změna sjednané ceny je možná pouze :**

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;

- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

#### 4.2 Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list pak předloží technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení.

Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Obě strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v čl. 4. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelům a technickým dozorem.

#### 4.3 Postup ocenění změn díla:

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

- 4.4 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.
- 4.5 Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologie apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, investora a s technickým dozorem. Zhotovitel je povinen současně oznámit všechny případné jiné navazující práce touto změnou vyvolané. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny provedeny. Žádná z těchto změn nesmí vést ke zvýšení ceny díla.
- 4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v **zadávací** dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, dodávek a služeb, zadávací podmínky), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

## 5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených zhotovitelem pro objednatele.
- 5.2 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel není

Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT, opravy vodovodní a kanalizační přípojky v čp. 86/II v Dačicích

oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.

- 5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:

5.3.1 Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrmně na položkách specifikovaných v článku 4. této smlouvy takto: 1. SO 01, 2. SO 02. Toto dílčí plnění spočívá v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-.....na jednotlivé BD a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- 5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to **zvlášť za každé z dílčích plnění**, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
- 5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace podloženy soupisem prací – Změnovým listem, který bude odsouhlasen technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. Ocenění bude provedeno dle odstavců 4.3 a 4.4 této smlouvy.
- 5.7 Cena za dílo dle výše uvedeného bude objednatelem zhotoviteli zaplacená až do částky odpovídající devadesáti procentům ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění poslední z vad a nedodělků.
- 5.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

## 6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 0.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do termínu zahájení prací podklady potřebné k zahájení provádění díla:
- projektovou dokumentaci, v tištěné podobě 2krát O předání projektové dokumentace sepíše strany předávací protokol.
- 0.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 0.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou za dva týdny.

Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT, opravy vodovodní a kanalizační přípojky v čp. 86/II v Dačicích

- 0.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- 0.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 0.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, technického dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo na náhradu nákladů spojených s pozastavením prací.
- 0.7 Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- 0.8 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb). Objednatel, technický dozor investora a projektant jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci technického dozoru, osoby oprávněné jednat ve věci provádění stavby a projektant.
- 0.9 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 prac. dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
- 0.10 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a osobám oprávněným jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 0.11 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě kontrolní činnost sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat beozodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo na úhradu nákladů s přerušením spojených. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 0.12 Osoby oprávněné jednat ve věci provádění stavby jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech

Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT, opravy vodovodní a kanalizační přípojky v čp. 86/II v Dačicích

odstranění zjištěných vad a nedodělků, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.

- 0.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí objednatel a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon této kontroly nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.
- 0.14 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno emailem na adresy: [sprava.budov@dacice.cz](mailto:sprava.budov@dacice.cz), [pronajmy@dacice.cz](mailto:pronajmy@dacice.cz) a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti za záruky.
- 0.15 Pokud zhotovitel svou činností způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 0.16 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 0.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 0.18 Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat v bytech trvale užívaných nájemci za běžného provozu. Z tohoto důvodu budou odstávky inž. sítí v jednotlivých bytech prováděny jen po nezbytně nutnou dobu a nájemci bytů budou na tuto skutečnost předem (min. 3 dny) prokazatelně upozorněni (zápisem ve stavebním deníku s podpisem nájemce). Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět tak, aby nebyl podstatným způsobem snížen užitelský komfort stávajících nájemců. Zhotovitel je povinen v maximální míře využívat protihluková a protiprachová opatření. Zhotovitel musí při provádění díla postupovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nájemců, případně jejich návštěv. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvalý a bezpečný přístup do bytů a nebytových prostor a udržovat pořádek na staveništi.

## 7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 5 dní předem.
- 7.2 Objednatel převezme dílo jako celek, bude-li řádně provedeno a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předložení veškerých atestů, certifikátů revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále s dílem předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu díla ve 2



- vyhotoveních se zakreslením všech odchylek nebo změn díla a další doklady nezbytné ke vydání kolaudačního souhlasu na dílo a k jeho užívání. Případné nepředání dokumentace a dokladů ve smyslu tohoto odstavce bude považováno za vadu díla bránící převzetí díla.
- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
  - 7.6 O průběhu a výsledku předání díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, ve kterém strany určí lhůty k odstranění vad a nedodělků. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  - 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení.
  - 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, které brání řádnému užívání, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené příslušným stavebním úřadem a splnit podmínky stanovené pro získání kolaudačního souhlasu podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
  - 7.9 Pokud na základě závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ust. stavebního zákona bude mít objednatel další požadavky nad rámec předmětu smlouvy, provede zhotovitel tyto práce na základě samostatné dohody za úhradu.
  - 7.10 Dílo bude dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

## **8. ZÁRUKY**

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v trvání:
  - 24 měsíců - na plynové kotle,**
  - 60 měsíců - na ostatní části díla.**
- 8.3 Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.
- 8.4 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla jako celku bez vad. Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
- 8.5 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.6 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se zavazuje neprodleně nastoupit k odstranění reklamované vady a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 8.7 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle 8.6, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou
- 8.8 V případě nesplnění povinností podle odstavce 8.1 až 8.7 tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## **9. SMLUVNÍ POKUTY**

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v čl. 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou sjednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den, o který nesplní výše sjednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.3 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **10. Odstoupení od smlouvy**

- 10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
- 10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, reorganizace nebo povoleno oddlužení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - před zahájením prací (předáním staveniště), v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
  - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli nebo změní subdodavatele bez písemného souhlasu objednatele,
  - jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla delším než 30 kalendářních dnů.
- 10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 10.6 Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.
- 11.2 Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí ve 2 paré dokumentace skutečného provedení díla podle bodu 7.4. této smlouvy.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a s místem stavby a že je schopen dílo dle této dokumentace v plném rozsahu provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

## **12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 0.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou (dodatkem), který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 0.2 V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastížen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti.
- 0.3 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, že se strany ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 0.4 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
- 0.5 Vzhledem k tomu, že objednatel zadal provedení díla formou veřejné zakázky, není zhotovitel oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
- 0.6 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 0.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 0.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji oprávněný či povinný podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 0.9 Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují
- 0.10 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 20. zasedání konaném dne 8. 7. 2015 pod č. usn. č. 520/20/RM/2015 nadpoloviční

Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT, opravy vodovodní a kanalizační přípojky v čp. 86/II v Dačicích

většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

12.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 - Harmonogram výstavby

V Dačicích dne 14. 07. 2015

V Dačicích dne 3. 7. 2015

Objednatel:



*Karel Macků*

.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků - starosta města

Zhotovitel:

**HRON Dačice s.r.o.** ®  
Krajčířova 23, 380 01 Dačice I  
DIČ: 087-26 05 53 33  
tel., fax: 384 420 092



*Miloš Hron*

.....  
za firmu HRON Dačice s. r. o.  
Miloš Hron - jednatel

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>BD č.p.86/II Dačice-úpravy soc.zařízení</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Staveb.úpravy soc.zařízení BD č.p.86/II</b>	SKP :
Projektant :	Ing.arch. Pavel Kučera, Dačice 15/II	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	46 960	
R	HSV celkem	236 338	
N	PSV celkem	505 542	
	ZRN celkem	788 841	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	788 841	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	788 841	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : VI.2015	Jméno : Datum : Podpis:  <div style="text-align: center;"> <b>NIKON Dačice s.r.o. ⑦</b>                      Krajčfova 23, 380 01 Dačice I                      DIČ: 087-26 05 53 33                      t.l., fax: 384 420 092   </div>	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;"> <b>14. 07. 2015</b>   </div>	
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		0 Kč
DPH	21 % činí :		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Staveb.úpravy soc.zařízení BD č.p.86/II</b>
Objekt :	<b>BD č.p.86/II Dačice-úpravy soc.zařízení</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1. Zemní práce	41 110	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 085	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	16 080	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	75 023	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	13 970	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	52 758	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 312	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	11 683	0	0	0
722 Vnitřní vodovod a kanalizace	0	201 388	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	71 769	0	0	0
733 U.T.	0	220 702	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	46 960	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>236 338</b>	<b>505 542</b>	<b>0</b>	<b>46 960</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		2,5	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Staveb.úpravy soc.zařízení BD č.p.86/II</b>
Objekt :	<b>BD č.p.86/II Dačice-úpravy soc.zařízení</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	139 60-1101.R00	Ruční výkop rýha pro kanalizaci(1.PP)	m3	16,00	1 640,00	26 240,00
2	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí štěrkopískem s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,00	736,00	2 944,00
3	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhuťněním-štěrkopískem výkop po kanalizaci	m3	2,00	688,00	1 376,00
4	174 10-1103.R00	Zásyp výkopu po kanalizaci se zhuťněním zeminou	m3	10,00	252,00	2 520,00
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,00	149,00	894,00
6	161 10-1501.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	6,00	744,00	4 464,00
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,00	246,00	1 476,00
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,00	14,60	87,60
9	9	Poplatek za skládku výkopku	t	8,40	132,00	1 108,80
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>41 110,40</b>
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
10	342 25-5020.R00	Příčky z hladkých tvárnic porobeton tl. 50mm (obj.hm.max.500kg/m3)	m2	1,00	298,00	298,00
11	342 25-5024.RT1	Příčky z hladkých tvárnic z porobetonu tl.100mm (obj.hm.max.500kg/m3)	m2	1,00	437,00	437,00
12	342 25-5028.RT1	Příčky z hladkých tvárnic z porobetonu tl.150mm (obj.hm.max.500kg/m3)	m2	5,00	586,00	2 930,00
13	331 27-1116.R00	Zdivo z cihel beton. 29/14/6,5cm tl.150mm pevnost v tlaku 30MPa	m3	1,50	4 280,00	6 420,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>10 085,00</b>
<b>Díl: 61</b>						
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
14	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	32,00	195,00	6 240,00
15	612 42-1431.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	60,00	164,00	9 840,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>16 080,00</b>
<b>Díl: 63</b>						
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
16	631 31-2511.R00	Mazanina betonová tl. 65mm (C 12/15) pod ker.dlažbu	m3	1,50	2 690,00	4 035,00
17	631 31-9161.R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	3,00	696,00	2 088,00
18	631 31-2511.R00	Mazanina betonová tl. 70 mm(C 12/15) podklad.beton v 1.PP	m3	2,00	2 690,00	5 380,00
19	631 36-1921.RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,15	22 900,00	3 320,50
20	771 57-5102.RT6	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel,	m2	18,00	232,00	4 176,00
21	771 47-5014.RT3	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,v.100mm	m	5,00	106,00	530,00
22	1	Dlažba keramická neglaz.330/330, hladký protiskluz.povrch, mrazuvzdorná	m2	22,00	181,00	3 982,00
23	2	Keram.glazovaný obklad 330/250mm, mrazuvzdorný	m2	56,00	143,00	8 008,00
24	10	Soklík keramický š.100mm	m	5,00	121,00	605,00
25	781 41-5015.RU3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 30x25 cm	m2	47,00	276,00	12 972,00
26	711 21-2001.RX1	Hydroizolační stěrka tl.2mm-vodorovně	m2	18,00	158,00	2 844,00
27	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x stěn a stropů	m2	110,00	28,90	3 179,00
28	631 31-2611.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	3,00	2 820,00	8 460,00
29	631 31-9171.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,00	180,00	360,00
30	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	18,00	7,96	143,28
31	781 41-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	53,00	26,50	1 404,50
32	781 41-9705.RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně dlažba+obklady	m2	71,00	17,70	1 256,70
33	781 31-0121.R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	7,60	130,00	988,00
34	781 32-0121.R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	9,20	121,00	1 113,20
35	781 41-9701.R00	Průniky v obkladech ø 5 cm	kus	24,00	35,40	849,60
36	711 21-2001.RX1	Hydroizolační stěrka tl 2mm-svisle	m2	53,00	176,00	9 328,00
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>75 022,78</b>
<b>Díl: 95</b>						
<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>						
37	953 94-1210.R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	2,00	143,00	286,00
38	4	Ocelový poklop šachty 500/500,rám	ks	2,00	4 390,00	8 780,00
39	725 98-0113.R00	Dvířka revizní 400 x 400 mm vč.rámu bílé PVC k vodoměru	kus	3,00	500,00	1 500,00
40	725 98-0121.R00	Revizní dvířka vč.rámu, 150 x 150 mm bílé PVC napojení do komínu	kus	3,00	98,60	295,80
41	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	120,00	25,90	3 108,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>13 969,80</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Staveb.úpravy soc.zařízení BD č.p.86/II</b>
Objekt :	<b>BD č.p.86/II Dačice-úpravy soc.zařízení</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	969 02-1121.R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm kamenina 1.PP	m	33,00	95,90	3 164,70
43	962 03-2241.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC šachta a kotel v 1.PP	m3	1,00	532,00	532,00
44	962 03-1132.R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	11,00	63,20	695,20
45	962 05-2211.R00	Bourání zdiva ŽB dřezy(vany) v 1.PP	m3	0,60	1 590,00	954,00
46	965 04-2131.R00	Bourání mazanin betonových tl. 80 v 1.PP	m2	32,00	106,00	3 392,00
47	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 70 v 1.PP	m2	18,00	121,00	2 178,00
48	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého pro kanalizaci v 1.PP	m3	0,50	2 070,00	1 035,00
49	978 02-1191.R00	Otlučení cementových omítek v 1.PP do 100%	m2	24,00	131,00	3 144,00
50	978 07-1261.R00	Odstranění hydroizolace lepenk. v 1.PP	m2	32,00	8,27	264,64
51	965 08-1413.R00	Bourání dlažeb z teraca litého+beton celk.tl.80mm	m2	16,00	172,00	2 752,00
52	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn keramických	m2	28,00	58,50	1 638,00
53	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP	t	23,12	217,00	5 017,47
54	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,12	184,00	4 254,45
55	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,12	310,00	7 167,82
56	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 10km	t	23,12	118,00	2 728,40
57	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku izol.lepenka asfalt	t	0,42	1 230,00	511,68
58	979 99-9998.R00	Poplatek za skládku suti	t	22,71	132,00	2 997,19
59	919 73-5122.R00	Řezání betonových podlah pro vybourání rýh v mazaninách	m	59,00	142,00	8 378,00
60	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	23,12	84,50	1 953,81
		<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>				<b>52 758,36</b>
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
61	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	33,89	806,00	27 312,12
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>27 312,12</b>
Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
62	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1.PP	m2	41,00	64,70	2 652,70
63	711 50-1020.RZ1	Nopovaná fólie tl.8mm včetně dodávky fólie	m2	7,00	155,00	1 085,00
64	3	Hydroiz.folie z oxid.asfaltu výztuž skel.tkaninou tl.4mm	m2	45,10	98,60	4 446,86
65	713 19-1100.RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	16,00	39,60	633,60
66	713 19-1100.RT9	Montáž a dodávka geotextilie 300g/m2	m2	55,00	42,20	2 321,00
67	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,72	761,00	544,12
		<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>				<b>11 683,28</b>
Díl:	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod a kanalizace</b>				
68	722 17-2213.R00	D+M kanalizace a vodovodu dle PD	kpl	1,00	201 388,00	201 388,00
		<b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod a kanalizace</b>				<b>201 388,00</b>
Díl:	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				
70	723 16-4101.RT1	D+M vnitřního plynovodu dle PD	kpl	1,00	71 769,00	71 769,00
		<b>Celkem za 723 Vnitřní plynovod</b>				<b>71 769,00</b>
Díl:	<b>733</b>	<b>U.T.</b>				
72	733 16-1101.R00	D+M ústředního vytápění dle PD	kpl	1,00	220 702,00	220 702,00
		<b>Celkem za 733 U.T.</b>				<b>220 702,00</b>
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
74	210 01-0001.R00	D+M elektroinstalace dle PD	kpl	1,00	46 960,00	46 960,00
		<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>				<b>46 960,00</b>



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. Domu č.p. 86/II V Dačicích

Místo: Dačice

Datum: 3. 7. 2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HRON Dačice s.r.o., Krajčířova 23/1, 380 01, Dačice

IČ:

26055333

DIČ:

CZ26055333

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 71 769,34

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 71 769,34**

Dělo: stavba 21,00% 22 0,00 0,00

zřízení 15,00% 22 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 71 769,34**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

14. 07. 2015

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

HRON Dačice s.r.o.®  
Krajčířova 23, 380 01 Dačice I  
IČ: 087-26 05 53 33  
tel., fax: 384 420 092

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. Domu č.p. 86/II V Dačicích

**Místo:** Dačice

**Datum:** 3. 7. 2015

**Objednavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** HRON Dačice s.r.o., Krajčířova 23/I, 380 01, Dačice

**Zpracovatel:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	71 769,34	0,00
2014-018-86-P	č.p. 86/II - Plynofikace	71 769,34	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Z014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt., Dornu č.p. 86/II V Dačicích

**Objekt: č.p. 86/II - Plynofikace**

Místo: Dačice

Datum: 3. 7. 2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/II, 380 01, Dačice

IČ:

26055333

DIČ:

CZ26055333

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

71 769,34

**Cena bez DPH**

**71 769,34**

Úprava základní	21,00h	za	0,00	0,00
úprava	15,00h	za	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**71 769,34**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

14. 07. 2015

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HRON Dačice s.r.o. ⑦  
Krajířova 23, 380 01 Dačice I  
IČ: 087-26 05 53 33  
Tel: 384 420 092

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2014-017 Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu č.p. 86/II v Dačicích

**Objekt:** č.p. 86/II - Plynofikace

Místo: Dačice

Datum:

3. 7. 2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

HRON Dačice s.r.o., Krajčova 23/I, 380 01, Dačice Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>71 769,34</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 805,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	723,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	822,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 260,60
99 - Přesun hmot	409,80
PSV - Práce a dodávky PSV	53 003,74
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	51 587,25
764 - Konstrukce klempířské	1 102,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	314,40
M - Práce a dodávky M	7 920,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 920,00
Ostatní - Ostatní	8 040,00
001 - Ostatní	8 040,00

# ROZPOČET

Stavba: 2014-078 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu č.p. 86/II v Dačicích

**Objekt:** č.p. 86/II - Plynofikace

Místo: Dačice

Datum: 3. 7. 2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

HRON Dačice s.r.o., Krajiřova 23/I, 380 01, Dačice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

71 769,34

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 805,60

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

723,00

1	K	310237241	Zazdívkva otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300	kus	3,000	241,00	723,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

822,00

2	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,000	274,00	822,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 260,60

3	K	973049321	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro osazování konstrukcí 150/150 mm hl do 150	kus	3,000	173,00	519,00
4	K	974031265	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 200 mm	m	2,100	158,00	331,80

#### 99 - Přesun hmot

409,80

5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,161	324,00	52,16
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,161	579,00	93,22
7	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,161	184,00	29,62
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,686	7,98	5,47
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,161	120,00	19,32
10	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,485	433,00	210,01

### PSV - Práce a dodávky PSV

53 003,74

#### 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

51 587,25

11	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	12,000	248,00	2 976,00
12	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	11,000	24,60	270,60
13	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	3,000	60,20	180,60
14	M	551389530	kulový kohout PN42, T 185 °C, plinoprůtokový, niki, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R951 3/4"	kus	3,000	201,60	604,80
38	K	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,024	1 050,00	25,20
15	K	73181030R	Montáž nuceného odtahu spalin soustředným potrubím 60/100 a 80 pro kondenzační kotel	soubor	3,000	3 200,00	9 600,00
16	M	48483210R	redukce 60/100 na 80 mm	kus	3,000	344,00	1 032,00
17	M	48483245R	koaxiální potrubí odkouření D 60/100	m	7,000	920,00	6 440,00
18	M	48483220R	potrubí odkouření D 80 mm	m	30,000	228,00	6 840,00
19	M	48483260R	revizní koleno 90° 60/100 mm	kus	6,000	2 008,00	12 048,00
20	M	48483270R	adaptér pro vertikální odkouření	kus	3,000	1 032,00	3 096,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	48483280R	kondenzační revizní T-kus D 80 mm	kus	3,000	572,00	1 716,00
22	M	48483290R	koncová kominová hlavice D 80 mm	kus	3,000	1 672,00	5 016,00
23	M	48483300R	ostatní montážní a spojovací materiál, přípojovací příruby (detaily viz PD)	soub	3,000	400,00	1 200,00
24	K	781493611	Montáž revizních plastových dvířek s rámem	kus	3,000	85,60	256,80
25	M	551675700	dvířka plastová krycí 150x200 mm	kus	3,000	84,00	252,00
26	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,095	350,00	33,25

#### 764 - Konstrukce klempířské

1 102,09

27	K	764341292	Montáž lemování Pz trub, konzol a držáků vlnitá krytina D do 100 mm	kus	3,000	140,00	420,00
28	K	764410280	Oplechování kominů - plocha Pz rš 600 mm	m	1,993	219,00	436,47
29	M	138141850	plech hladký pozinkovaný jakost EN 10143, EN 10327 0,60x1000x2000 mm	t	0,008	28 640,00	229,12
30	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,015	1 100,00	16,50

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

314,40

31	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	12,000	26,20	314,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

#### M - Práce a dodávky M

7 920,00

##### 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

7 920,00

32	K	5805063R	Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého včetně písemné zprávy	soub or	3,000	640,00	1 920,00
33	K	580506R	Revize instalace domovního plynovodu, včetně písemné zprávy	soub or	3,000	800,00	2 400,00
34	K	580507R	Revize spalinových cest, včetně písemné zprávy	soub or	3,000	1 200,00	3 600,00

#### Ostatní - Ostatní

8 040,00

##### 001 - Ostatní

8 040,00

35	K	0010010	Stavební přípoje na vnitřním plynovodu	soub or	1,000	4 800,00	4 800,00
36	K	0010020	Vpuštění plynu a zaškolení obsluhy včetně písemného protokolu	soub or	3,000	280,00	840,00
37	K	0010030	Uvedení spotřebiče do provozu	soub or	3,000	800,00	2 400,00

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu č.p. 86/II V Dačicích

Místo: Dačice

Datum: 3. 7. 2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01, Dačice

IČ:

26055333

DIČ:

CZ26055333

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 220 701,66

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 220 701,66**

DPH - základ	21,00%	0,00	0,00
DPH - výše	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 220 701,66**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

14. 07. 2015



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**HRON Dačice s.r.o.®**  
Krajířova 23, 380 01 Dačice I  
DIČ: 087-26 05 53 33  
t.l., fax: 384 420 092

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu č.p. 86/II V Dačicích

místo: Dačice

Datum: 3. 7. 2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HRON Dačice s.r.o., Krajiřova 23/I, 380 01, Dačice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	220 701,66	0,00
2014- 018-86- ÚT	č.p. 86/II - Ústřední vytápění	220 701,66	0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2014-012 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu č.p. 86/II v Dačicích

**Objekt:** č.p. 86/II - Ústřední vytápění

Místo: Dačice

Datum: 3. 7. 2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HRON Dačice s.r.o., Krajčova 23/I, 380 01, Dačice

IČ: 26055333

DIČ: CZ26055333

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 220 701,66

Cena bez DPH 220 701,66

DPH základní	21,00%	zv	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 220 701,66**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

14. 07. 2015

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

**HRON Dačice s.r.o.®**  
Krajčova 23, 380 01 Dačice I  
DIČ: 087-26 05 53 33  
tel., fax: 384 420 092

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: 2014-018 Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu č.p. 86/II v Dačicích  
**Objekt:** Č.p. 86/II - Ústřední vytápění  
místo: Dačice Datum: 3. 7. 2015  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01, Dačice zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>220 701,66</b>
HSV - HSV	1 712,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 712,00
PSV - Práce a dodávky PSV	199 885,66
713 - Izolace tepelné	2 144,40
731 - Ústřední vytápění - kotelny	159 860,08
732 - Ústřední vytápění - strojovny	9 702,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	15 644,58
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 937,78
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 815,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 781,60
Ostatní - Ostatní	227,70
001 - Ostatní	1 781,60

# ROZPOČET

Stavba: 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu č.p. 86/II v Dačicích

**Objekt:** č.p. 86/II - Ústřední vytápění

Místo: Dačice

Datum: 3. 7. 2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HRON Dačice s.r.o., Krajčova 23/I, 380 01, Dačice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

220 701,66

### HSV - HSV

1 712,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 712,00

1	K	974042565	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m	8,000	214,00	1 712,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

199 885,66

713 - Izolace tepelné

2 144,40

2	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	68,000	24,90	1 693,20
3	M	6315440R5	pouzdro potrubní izolační 15/6 mm	m	20,000	5,60	112,00
4	M	6315440R6	pouzdro potrubní izolační 18/6 mm	m	28,000	6,40	179,20
5	M	6315440R7	pouzdro potrubní izolační 28/6 mm (3/4")	m	20,000	8,00	160,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

159 860,08

6	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW včetně odvozu a ekologické likvidace	kus	3,000	405,00	1 215,00
7	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	3,000	2 550,00	7 650,00
8	M	48417464R	Plynový kotel závěsný kondenzační s integrovaným nerezovým zásobníkem (45 l) výkon 2,4-24 kW	kus	3,000	47 992,00	143 976,00
9	M	4841746R1	vnější sonda	kus	3,000	440,00	1 320,00
10	M	4841746R2	souprava pro drátové připojení	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
11	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 5 m <sup>2</sup>	kus	3,000	121,00	363,00
12	K	731890802	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do	t	0,180	2 700,00	486,00
13	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,746	2 480,00	1 850,08

732 - Ústřední vytápění - strojovny

9 702,00

14	K	732212815	Demontáž ohřívačů zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů včetně odvozu a ekologické likvidace	kus	3,000	594,00	1 782,00
15	K	732214813	Vypuštění vody z ohřívačů obsah do 630 litrů	kus	3,000	170,00	510,00
16	K	732331613	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat NG PN 0,6 o obsahu 18 litrů	soubor	3,000	1 230,00	3 690,00
17	K	732333111	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	3,000	308,00	924,00
18	K	732333211	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	3,000	744,00	2 232,00
19	K	732890802	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,536	1 000,00	536,00
20	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,028	1 000,00	28,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí

15 644,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 včetně odvozu a ekologické likvidace	m	12,000	14,80	177,60
22	K	733111124	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	20,000	159,00	3 180,00
23	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	20,000	5,50	110,00
24	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	20,000	205,00	4 100,00
25	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	28,000	267,00	7 476,00
26	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	48,000	10,60	508,80
27	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,038	1 130,00	42,94
28	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,066	746,00	49,24

#### 734 - Ústřední vytápění - armatury

4 937,78

29	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C s vestavěným čidlem	kus	4,000	242,00	968,00
30	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120 °C	kus	3,000	139,00	417,00
31	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 °C závitový	kus	6,000	146,00	876,00
32	K	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130 °C s vnitřními závity	kus	3,000	249,00	747,00
33	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	9,000	214,00	1 926,00
34	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,007	540,00	3,78

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

5 815,22

35	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně odvozu a ekologické	m2	4,800	18,60	89,28
36	K	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového (žebříku) na stěny výšky tělesa do 1340 mm	kus	4,000	150,00	600,00
37	M	4845292R3	těleso otopné trubkové (žebřík) v = 700, š = 450 mm	kus	2,000	934,40	1 868,80
38	M	4845293R4	těleso otopné trubkové (žebřík) v = 1200, š = 750 mm	kus	2,000	1 486,40	2 972,80
39	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	4,800	11,80	56,64
40	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,300	759,00	227,70

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

1 781,60

41	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	68,000	26,20	1 781,60
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

#### OST - Ostatní

19 104,00

##### 001 - Ostatní

19 104,00

42	K	0010010	Stavební přípomocce na ÚT - vyvrtání prostupových otvorů, ... dle výkresové dokumentace včetně zpětného zapravení	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00
43	K	0010021	Ostatní demontáže pro osazení plyn. kotlů, odtahu spalin, topných těles atd.. dle PD	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00
44	K	0010031	Napojení nového měděného potrubí na stávající ocelový rozvod ÚT dle PD	soubor	3,000	800,00	2 400,00
45	K	0010041	Proplach topného systému dvojnásobný	soubor	3,000	768,00	2 304,00
46	K	0010051	Topná zkouška s hydraulickou regulací systému ÚT	soubor	3,000	2 400,00	7 200,00

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. Domu č.p. 86/II V Dačicích

**Místo:** Dačice

**Datum:** 3. 7. 2015

**Objednavatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/II, 380 01, Dačice

**IČ:**

26055333

**DIČ:**

CZ26055333

**Projektant:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

Náklady z rozpočtů

201 388,41

**Cena bez DPH**

**201 388,41**

DPH - základní	21,00%	-	0,00	0,00
DPH - snížená	15,00%	-	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**201 388,41**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

14. 07. 2015




Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**HRON Dačice s.r.o.®**  
Krajířova 23, 380 01 Dačice I  
DIČ: 087-26 05 53 33  
tel., fax: 384 420 092



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. Domu č.p. 86/II V Dačicích

Místo: Dačice

Datum: 3. 7. 2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01, Dačice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	201 388,41	0,00
2014-018-86-ZTI	č.p. 86/II - Zdravotně technické instalace	201 388,41	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu č.p. 86/II v Dačicích

**Objekt: č.p. 86/II - Zdravotně technické instalace**

Místo: Dačice

Datum: 3. 7. 2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HRON Dačice s.r.o., Krajčířova 23/1, 380 01, Dačice

IČ:

26055333

DIČ:

CZ26055333

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 201 388,41

Ostatní náklady 0,00


**Cena bez DPH 201 388,41**

DPH základní 21,00% 0,00 0,00

DPH snížená 15,00% 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 201 388,41**

Projektant



Datum a podpis:  Razítko 

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

14. 07. 2015

Datum a podpis:  Razítko 

Zhotovitel

**HRON Dačice s.r.o.**  
Krajčířova 23, 380 01 Dačice I  
DIČ: 087-26 05 53 33  
tel., fax: 384 420 092



Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu č.p. 86/II v Dačicích

**Objekt: Č.p. 86/II - Zdravotně technické instalace**

Místo: Dačice Datum: 3. 7. 2015

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/II, 380 01, Dačice Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>201 388,41</b>
HSV - HSV	6 400,00
001 - Ostatní	6 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	194 988,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	57 029,19
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	71 472,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	57 156,09
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	9 330,61



# ROZPOČET

Stavba: 2014-016 Stavba úpravy soc. zařízení byt. Domo č.p. 86/II V Dačicích

**Objekt:** č.p. 86/II - Zdravotně technické instalace

Místo: Dačice Datum: 3. 7. 2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: HRON Dačice s.r.o., Krajčírova 23/II, 380 01, Dačice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

201 388,41

### HSV - HSV

6 400,00

001 - Ostatní

6 400,00

1	K	00100101	Stavební přípojnice pro vnitřní kanalizaci	soub	1,000	3 200,00	3 200,00
2	K	00100102	Stavební přípojnice pro vnitřní vodovod	soub	1,000	3 200,00	3 200,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

194 988,41

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

57 029,19

3	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	78,000	59,60	4 648,80
4	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	36,000	84,00	3 024,00
5	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	46,000	6,30	289,80
6	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	40,000	16,90	676,00
7	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	6,000	231,00	1 386,00
8	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	8,000	266,00	2 128,00
9	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	27,000	346,00	9 342,00
10	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	5,000	534,00	2 670,00
11	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	12,000	261,00	3 132,00
12	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	1,500	334,00	501,00
13	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	9,000	290,00	2 610,00
14	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	16,500	377,00	6 220,50
15	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	10,000	214,00	2 140,00
16	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	8,000	234,00	1 872,00
17	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75	m	14,000	150,00	2 100,00
18	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	12,000	222,00	2 664,00
19	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	kus	4,000	40,10	160,40
20	K	721194105	Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	4,000	44,40	177,60
21	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	3,000	66,10	198,30
22	K	72119410R	Čistící tvarovka (v revizní šachtě) KG 200	kus	2,000	654,00	1 308,00
23	K	72119411R	Čistící tvarovka (stoupací potrubí) HT 160	kus	4,000	122,00	488,00
24	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	103,00	103,00
25	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	633,00	1 266,00
26	K	72122652R	Okapový srovn (pro plynový kotec a odkouření)	kus	2,000	178,00	356,00
27	K	72124280R	Demontáž větrací hlavice DN 75	kus	1,000	72,00	72,00
28	K	72124281R	Demontáž větrací hlavice DN 110	kus	1,000	81,60	81,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	732,00	1 464,00
30	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	559,00	1 118,00
31	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	97,000	12,60	1 222,20
32	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	32,000	16,50	528,00
33	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	2,868	1 050,00	3 011,40
34	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,181	390,00	70,59

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

71 472,52

35	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	103,000	35,20	3 625,60
36	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	27,000	41,40	1 117,80
37	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	30,000	175,00	5 250,00
38	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	26,000	214,00	5 564,00
39	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	40,000	-255,00	10 200,00
40	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	12,000	314,00	3 768,00
41	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními trubicemi tl do 20 mm DN do 22	m	40,000	57,00	2 280,00
42	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními trubicemi tl do 20 mm DN do 42	m	88,000	71,80	6 318,40
43	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	9,000	108,00	972,00
44	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	2,000	8,32	16,64
45	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,000	12,60	50,40
46	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	6,000	14,60	87,60
47	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	7,000	38,60	270,20
48	M	551119920	ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8"	kus	7,000	160,80	1 125,60
49	K	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110 °C se dvěma závity	kus	3,000	138,00	414,00
50	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110 °C se dvěma závity	kus	4,000	234,00	936,00
51	K	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110 °C se dvěma závity	kus	1,000	337,00	337,00
52	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	6,000	147,00	882,00
53	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	6,000	214,00	1 284,00
54	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	4,000	312,00	1 248,00
55	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	430,00	860,00
56	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	386,00	1 544,00
57	K	722232064	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	529,00	1 587,00
58	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	4,000	14,60	58,40
59	K	722260922	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	4,000	45,90	183,60
60	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soubor	4,000	1 890,00	7 560,00
61	K	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4	soubor	1,000	2 890,00	2 890,00
62	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	108,000	75,00	8 100,00
63	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	108,000	23,00	2 484,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,363	1 050,00	381,15
65	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,221	349,00	77,13

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

57 156,09

66	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	111,00	222,00
67	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý (komplet)	soubor	1,000	4 130,00	4 130,00
68	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	2 960,00	5 920,00
69	M	642360310	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	2,000	1 488,00	2 976,00
70	M	64286155R	WC prkýnko bílé duroplastové	sada	2,000	466,40	932,80
71	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	73,60	147,20
72	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	2,000	1 760,00	3 520,00
73	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	2,000	81,60	163,20
74	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	2,000	1 230,00	2 460,00
75	M	64293852R	vanička sprchová obdélníková 110x90 (litý mramor)	kus	2,000	5 283,20	10 566,40
76	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	2,000	662,00	1 324,00
77	M	55484008R	dveře sprchové zasouvací třídílné 110x188 cm plastové bílé	kus	2,000	4 588,80	9 177,60
78	M	55484228R	kout sprchový pevná stěna- výška 188 cm šířka 90 cm plastové bílé	kus	2,000	2 209,60	4 419,20
79	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,155	944,00	146,32
80	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	44,10	176,40
81	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	2 340,00	4 680,00
82	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	84,80	84,80
83	M	55145687R	baterie umyvadlová stojánková páková na studanou vodu s ovl.výpustí 5/4" chrom	kus	1,000	296,80	296,80
84	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	2,000	207,00	414,00
85	M	551455961R	baterie sprchová nástěnná termostatická kohoutková 150mm chrom	kus	2,000	1 916,80	3 833,60
86	M	551455962R	sprcová kovová hadice 1,5 m	kus	2,000	117,60	235,20
87	M	551455963R	sprchová růžice jednoplošná samočisticí	kus	2,000	80,00	160,00
88	M	551455964R	sprchová tyč	kus	2,000	240,00	480,00
89	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	6,000	7,72	46,32
90	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000	276,00	552,00
91	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,225	410,00	92,25

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

9 330,61

92	K	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné	soubor	2,000	4 460,00	8 920,00
93	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	2,000	201,00	402,00
94	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,021	410,00	8,61

**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ BYTOVÉHO DOMU č.p.86/III V DAČICÍCH**

Elektroinstalace silnoproud		Měrná jednotka	Cena (Kč) jednotky	Počet jednotek	Cena (Kč) celkem
Popis dodávky a montáže					
<b>A. Stávající bytové rozvodnice</b>					
do stávajících rozvodnic doplnit :					
1	OLI-10C-1N-030AC	ks	1150	2	2300
2	OLI-16C-1N-030AC	ks	1090	2	2180
<b>B. Elektroinstalace</b>					
3	krabice KR 97/5 odbočná s víčkem a svorkovnicí (ozn. "K")	ks	85	4	340
4	krabice KU 68-1901 univerzální	ks	55	10	550
5	krabice KP 68/2 přístrojová	ks	55	16	880
6	zásuvka 230V jednoduchá Tango ABB	ks	220	4	880
7	zásuvka 230V dvojitá Tango ABB	ks	235	4	940
8	spínač č.1 komplet Tango ABB	ks	180	5	900
9	spínač č.5 komplet Tango ABB	ks	185	2	370
10	neobsazeno				
11	neobsazeno				
12	svorka ochranného pospojování AB-Bernard	ks	80	4	320
13	pásek CU	ks	35	4	140
14	ekvipotenciální svorkovnice EPS2	ks	250	2	500
15	lišta vkladací LV 24x20 vč. krytů a rohů	m	60	16	960
<b>C. Kabelely</b>					
16	neobsazeno				
17	kabel CYKY 3Jx1,5	m	85	40	3400
18	kabel CYKY 30x1,5	m	85	20	1700
19	kabel CYKY 3Jx2,5	m	95	40	3800
20	kabel CYKY 2Jx1,5	m	85	15	1275
21	kabel JYTY 4x1mm	m	85	40	3400
22	neobsazeno				
23	vodič CYA 2,5 - zížl	m	55	25	1375

<b>D.</b>	<b>Svítlidla</b>								
24	svítlidlo přisazené interiérové kruhové s kompaktní zářivkou stínitko opál, montura PC, 1x22W, P40, svítlidlo předsině a WC	ks	950	5	4750				
25	svítlidlo přisazené interiérové kruhové s kompaktní zářivkou stínitko opál, montura PC, 2x18W, IP54, stropní svítlidlo koupelny	ks	1100	2	2200				
26	svítlidlo přisazené nástěnné interiérové celoplastové kompaktní T8, 1x15W, IP20, svítlidlo nad umyvadlem koupelny	ks	850	2	1700				
<b>E.</b>	<b>Montážní, režijní a pomocné práce</b>								
27	montáž a zapoj. komb. proud. chráničů do stáv. byt. rozvaděče	hod	350	2	700				
28	odpojení stáv. elektroinstalace v rekonstruovaném soc. zařízení	hod	300	4	1200				
29	odpojení stávajícího kotle a starého pokojového termostatu	hod	300	4	1200				
30	demontáž stávající el. instalace v rekonstruovaných místnostech	hod	300	4	1200				
31	připojení nového pokoj. termostatu a čidla venk. teploty kotle	hod	300	4	1200				
32	vyhledání krabice pro využití stáv. světelného rozvodu 1.PP	hod	300	2	600				
33	kontrola funkčnosti a možnosti využití stávajícího osvětlení v místnosti náhradního WC v 1.PP	hod	300	2	600				
34	vysekání kapes a drážek ve zdivu	hod	300	8	2400				
35	provedení výchozí revize EI	hod	500	6	3000				
<b>ELEKTROINSTALACE CELKEM (pro dům č.p.86/II) :</b>						<b>46 960 Kč</b>			

**Elektra Dačice s.r.o.**  
 Harašijfova 23, 380 01 Dačice I  
 DIČ: C67-26 05 53 33  
 Tel.: 384 420 092



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** SO 02 - Opravy vodovodní a kanalizační přípojky bytového domu čp. 86/II v

**Místo:** Dačice

**Datum:** 3. 7. 2015

**Objednavatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01, Dačice

**IČ:** 26055333

**DIČ:** CZ26055333

**Projektant:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

Náklady z rozpočtů

146 298,46

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**146 298,46**

DPH základní 21,00%

ze

146 298,46

30 722,70

snižená 15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**177 021,16**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**


14. 07. 2015



Datum a podpis:

Razítko

HRON Dačice s.r.o. ⑦  
Krajířova 23, 380 01 Dačice I  
DIČ: 087-26 05 53 33  
tel., fax: 384 420 092



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** SO 02 - Opravy vodovodní a kanalizační přípojky bytového domu čp. 86/II

**Místo:** Dačice

**Datum:** 3. 7. 2015

**Objednavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01, Dačice

**Zpracovatel:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>146 298,46</b>	<b>177 021,16</b>
2014- 028-SO-	SO 01 - čp. 86/II	146 298,46	177 021,16
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Projektové práce		0,00	0,00
Průzkumné práce		0,00	0,00
Stroje, zařízení, inventář		0,00	0,00
Umělecká díla		0,00	0,00
Vedlejší náklady		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
H. Rezerva		0,00	0,00
I. Ostatní investice		0,00	0,00
Nehmotný investiční majetek		0,00	0,00
Provozní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>146 298,46</b>	<b>177 021,16</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 02 - Opravy vodovodní a kanalizační přípojky bytového domu čp. 86/II v Dačicích  
Objekt: SO 02 - Opravy vodovodní a kanalizační přípojky bytového domu čp. 86/  
Místo: Dačice Datum: 3. 7. 2015  
Objednavatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 26055333  
HRON Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01, Dačice DIČ: CZ26055333  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
Projektová kancelář Dačice, Karel Mandelík DIČ:

Náklady z rozpočtu				146 298,46
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>146 298,46</b>
DPH základní	21,00%	ze	146 298,46	30 722,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>177 021,16</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

14. 07. 2015

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HRON Dačice s.r.o.®  
Krajířova 23, 380 01 Dačice I  
DIČ: 087-26 05 53 33  
tel., fax: 384 420 092

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SO 02 - Opravy vodovodní a kanalizační přípojky bytového domu čp. 86/II v Dačicích  
Objekt: SO 02 - Opravy vodovodní a kanalizační přípojky bytového domu čp. 86/  
Místo: Dačice Datum: 3. 7. 2015  
Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: HRON Dačice s.r.o., Krajčířova 23/I, 380 01, Dačice Zpracovatel: Projektová kancelář Dačice, Ka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>146 298,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	140 118,16
1 - Zemní práce	63 487,50
4 - Vodorovné konstrukce	310,50
5 - Komunikace	29 517,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	442,71
8 - Trubní vedení	15 970,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 389,44
99 - Přesun hmot	26 311,42
PSV - Práce a dodávky PSV	2 340,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	437,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	846,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 057,50
M - Práce a dodávky M	177,80
21-M - Elektromontáže	177,80
N00 - Nepojmenované práce	3 662,00
N01 - Nepojmenovaný díl	3 662,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>146 298,46</b>

# ROZPOČET

Stavba: SO 02 - Opravy vodovodní a kanalizační přípojky bytového domu čp. 86/II v Dačicích  
**Objekt:** SO 02 - Opravy vodovodní a kanalizační přípojky bytového domu čp. 86/  
 Místo: Dačice Datum: 3. 7. 2015  
 Objednavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: HRON Dačice s.r.o., Krajčířova 23/I, 380 01, Dačič Zpracovatel: Projektová kancelář Dačice, Ka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**146 298,46**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**140 118,16**

#### 1 - Zemní práce

**63 487,50**

1	K	11110110V1	Vytažení trasy podzemního el. vedení	ks	1,000	481,00	481,00
2	K	11110110V2	Vytažení trasy podzemního tel. vedení	ks	1,000	2 601,00	2 601,00
3	K	11110110V3	Vytažení trasy podzemního plyn. vedení	ks	1,000	481,00	481,00
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2,500	31,00	77,50
5	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž	m2	12,500	181,00	2 262,50
6	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	10,500	361,00	3 790,50
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5,000	31,00	155,00
8	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	40,000	41,00	1 640,00
9	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	3,000	21,00	63,00
10	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,600	231,00	369,60
11	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000	321,00	642,00
12	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,200	631,00	10 222,20
13	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	16,200	21,00	340,20
14	K	131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	1,800	651,00	1 171,80
15	K	13210120R	Hloubení rýh pro kanalizaci v 1, PP - ručně	m3	0,500	851,00	425,50
16	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	14,400	521,00	7 502,40
17	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	14,400	21,00	302,40
18	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1,600	1 121,00	1 793,60
19	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	26,100	91,00	2 375,10
20	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	26,100	31,00	809,10
21	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	27,850	81,00	2 255,85
22	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	3,650	81,00	295,65
23	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	0,500	371,00	185,50
24	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,850	21,00	584,85
25	K	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,650	21,00	76,65
26	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	121,00	60,50
27	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,850	91,00	2 534,35
28	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	3,650	91,00	332,15
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,000	11,00	352,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	50,400	285,00	14 364,00
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000	81,00	405,00
32	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,200	131,00	1 205,20
33	M	583373080	písek frakce 0-4 třída B	t	18,400	181,00	3 330,40
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>310,50</b>
34	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,260	621,00	161,46
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,240	621,00	149,04
<b>5 - Komunikace</b>							<b>29 517,66</b>
36	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	10,500	581,00	6 100,50
37	K	566901122	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm	m2	12,140	91,00	1 104,74
38	K	566901123	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm	m2	24,280	131,00	3 180,68
39	K	566901124	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm	m2	48,560	161,00	7 818,16
40	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	12,140	131,00	1 590,34
41	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	12,140	141,00	1 711,74
42	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	10,500	11,00	115,50
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,500	321,00	3 370,50
44	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,500	321,00	3 370,50
45	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50	m2	2,500	221,00	552,50
46	M	592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	2,500	241,00	602,50
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>442,71</b>
47	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 - hlazená 1. PP	m3	0,060	2 851,00	171,06
48	K	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15 - podkladní 1. PP	m3	0,090	2 791,00	251,19
49	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,060	341,00	20,46
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>15 970,35</b>
50	K	85024512R	Montáž a dodávka opravného těmenu PN16	kus	1,000	2 051,00	2 051,00
51	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	7,500	14,00	105,00
52	K	R22	modrá výstražná folie	m	7,500	6,00	45,00
53	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	7,500	40,00	300,00
54	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	6,000	481,00	2 886,00
55	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000	171,00	171,00
56	M	286113640	koleno kanalizace plastové KGB 200x15°	kus	1,000	221,00	221,00
57	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 80	kus	1,000	916,00	916,00
58	K	891181111R	Montáž navrtávacího pasu pro litinové potrubí (80) v otevřeném výkopu	kus	1,000	745,00	745,00
59	M	422MAT2	navrtávací pas pro litinové potrubí (80) s integrovaným šoupátkem a spojkou	kus	1,000	2 260,00	2 260,00
60	M	422MAT3	teleskopická zemní souprava	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	7,500	22,50	168,75
62	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	7,500	12,20	91,50
63	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	6,000	16,10	96,60
64	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	600,00	1 200,00
65	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	326,00	326,00
66	M	422913520	<i>poklop litinový typ Y4504-šoupátkový</i>	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
67	M	422MAT4	<i>betonová podkladní deska</i>	kus	1,000	121,00	121,00
68	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,500	2 391,00	1 195,50
69	K	96204232R1	Úprava stávajícího průchodu kanalizace do budovy	kus	1,000	521,00	521,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 389,44

70	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	231,00	1 155,00
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,100	2 391,00	239,10
72	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	16,200	121,00	1 960,20
73	K	96204232R	Vybourání otvoru ve stávající bet. šachtě	kus	1,000	291,00	291,00
74	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,120	2 731,00	327,72
75	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech ing sítí	m	5,000	21,00	105,00

#### 99 - Přesun hmot

26 311,42

76	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,240	441,00	546,84
77	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,240	231,00	286,44
78	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,680	11,00	95,48
79	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,240	285,00	353,40
80	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,405	141,00	1 890,11
81	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	93,835	11,00	1 032,19
82	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,405	61,00	817,71
83	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	13,405	1 185,00	15 884,93
84	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,450	811,00	1 175,95
85	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	68,307	61,00	4 166,73
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,076	811,00	61,64

#### PSV - Práce a dodávky PSV

2 340,50

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

437,00

87	K	71147105R	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě hydroizol. folie z oxid. asfaltu vyztužená skel. tkaninou	m2	1,000	251,00	251,00
88	M	283MAT4	<i>folie hydroizolační z oxid. asfaltu vyztužená skelnou tkaninou tl. 4</i>	m2	1,000	181,00	181,00
89	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,001	5 000,00	5,00

##### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

846,00

90	K	721110819	Demontáž potrubí kameninové do DN 400	m	6,000	141,00	846,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

##### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 057,50

91	K	72211081R	Demontáž potrubí litinové do DN 80	m	7,500	141,00	1 057,50
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>177,80</b>
21-M - Elektromontáže							177,80
92	K	210800546	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 4 mm2 uložených pevně	m	7,000	11,00	77,00
93	M	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	7,000	14,40	100,80
<b>N00 - Nepojmenované práce</b>							<b>3 662,00</b>
N01 - Nepojmenovaný díl							3 662,00
94	K	HZS1	Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření	kus	1,000	2 831,00	2 831,00
95	K	HZS2	Zřízení provizorní lávky přes výkop	kus	1,000	831,00	831,00
<b>VP - Vícepráce</b>							<b>0,00</b>



**Montáž topení, voda, plyn**

Krajčřova 23/I

380 01 Dačice

DIČ: CZ 26 05 53 33

tel/fax kancelář: 384 420 092

tel. prodejna: 384 423 003

IČO: 26 05 53 33

## **ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY**


**"Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT a opravy vodovodní a kanalizační přípojky v čp. 86/II v Dačicích"**

- 27. 7. – 31. 7.** přípravné a bourací práce v 1.PP  
rozvod vody a odpadů v 1. PP  
začátek prací na technickém WC
- 3. 8. – 7. 8.** technické WC - stavební práce  
- rozvody vody a odpadů  
začátek prací na vodovodní a kanalizační přípojce
- 10. 8. – 14. 8.** technické WC - stavební práce  
- osazení zařizovacích předmětů  
byt č. 3 - osazení plynového kotle  
- napojení kotle na rozvody plynu, ÚT, vody  
a odpadů  
práce na vodovodní a kanalizační přípojce
- 17. 8. – 21. 8.** byt č. 1 - začátek prací na koupelně – stavební práce,  
voda, odpady, EI,  
byt č. 4 - napojení nových stoupacích potrubí na stávající  
rozvod vody a odpadů v bytě  
práce na vodovodní a kanalizační přípojce

- 24. 8. – 28. 8.** byt č. 1 - pokračování prací na koupelně  
práce na vodovodní a kanalizační přípojce
- 31. 8. – 4. 9.** byt č. 1 - dokončovací práce na koupelně  
- osazení plynového kotle  
- rozvod plynu a ÚT  
- napojení kotle na rozvody vody a odpadů  
- osazení zařizovacích předmětů  
dokončovací práce na vodovodní a kanalizační přípojce
- 7. 9. – 11. 9.** byt č. 2 - začátek prací na koupelně – stavební práce,  
voda, odpady, EI,
- 14. 9. – 18. 9.** byt č. 2 - pokračování prací na koupelně
- 21. 9. – 25. 9.** byt č. 2 - dokončovací práce na koupelně  
- osazení plynového kotle  
- rozvod plynu a ÚT  
- napojení kotle na rozvody vody a odpadů  
- osazení zařizovacích předmětů
- 29. 9. – 30. 9.** dokončovací práce  
úklid  
předání stavby

V Dačicích dne: 3. 7. 2015

**HRON Dačice s.r.o.** ⑦  
Krajčůva 23, 380 01 Dačice I  
DIČ: 087-26 05 53 33  
tel, fax: 384 420 092

  
.....  
razítko, podpis