

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a následujících „Občanského zákoníku“ č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vodovod Landštejn

sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice
IČ: 60817771
DIČ: CZ60817771
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 603555339/0800
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Baštář, jednatel
telefon, e-mail: 602528755; mistostarosta@dacice.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Baštář, jednatel
telefon, e-mail: 602528755; mistostarosta@dacice.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlo: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Českých Budějovicích dne
26.11.1992, oddíl C, vložka 8032
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
číslo účtu: 994404-01471370010/0800
zástupce ve věcech smluvních: Martin Hondlík, ředitel oblasti Vodohospodářské stavby,
zmocněn na základě plné moci
telefon, GSM, e-mail: 602 146 663, 385 102 282, m.hondlik@swietelsky.cz

zástupce ve věcech technických: Josef Medek, stavbyvedoucí, ČKAIT č. 0101971
GSM, e-mail: 728 867 249, 385 102 283, j.medek@swietelsky.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby.

Technický dozor stavebníka, případně Koordinátor BOZP stavby a Autorský dozor projektanta bude jmenován Objednatelem nejpozději do předání staveniště. Stavbyvedoucí bude jmenován Zhotovitelem nejpozději do předání staveniště. Tyto osoby budou uvedeny v „Zápise o předání a převzetí staveniště“ včetně osobních a kontaktních údajů (telefon, e-mail).

2. Dílo

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby specifikované v článku 2 této smlouvy, pod názvem:

Dačice – Přívodní vodovodní řad v sídlišti Červený Vrch.

2.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.3. Předmětem díla je provedení stavebních prací na přívodním vodovodním řadu v sídlišti Červený vrch v Dačicích, kterým bude dokončen samostatný přívodní řad do VDJ Kostelní Vydří. Celá trasa vodovodního řadu je umístěna ve veřejných komunikacích a plochách v intravilánu města Dačice, kde

se jedná se o zastavěné území (vilovou čtvrť), s vysokou hustotou stávajících podzemních sítí, proto bude provedení pokládky vodovodního potrubí provedeno bezvýkopovou technologií (řízeným vrtáním).

2.4. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací, vypracovanou projekční kanceláří Ing. Tomáš Kokta, Zborovská 199/III, Jindřichův Hradec, IČ: 46675230, pod ev. číslem 07/2020, a to v rozsahu stavebních objektů a dokladové části. Tato kompletní projektová dokumentace je nedílnou součástí této Smlouvy včetně Soupisu prací, dodávek a služeb.

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace a oceněného položkového rozpočtu dle soupisu prací s výkazem výměr. Dílem se rozumí zhotovení stavby v rozsahu daném vším, co je obsaženo ve výkresech a textech projektové dokumentace pro provedení stavby a v souladu s podmínkami všech vydaných územních rozhodnutí a povolení (stavební, dopravní a vodohospodářská), podmínkami požadovanými ve vyjádřeních, stanoviscích či rozhodnutích danými správcí sítí, dotčených orgánů státní správy a orgánů samosprávy při projednání územního řízení a stavebního povolení, dalšími souvisejícími předpisy, technickými normami, podmínkami poskytovatele dotace, přičemž podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl s těmito podklady seznámen. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.6. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce, dodávky a činnosti pro kompletní provedení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy, obecně technickými požadavky na výstavbu a Smlouvou o dílo.

2.7. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, což je zejména výrobní a dílenská dokumentace; příprava území; zařízení, provoz a odstranění staveniště; kontrolní měření, průzkumy a sondy; geodetické vytýčení stavby; vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana a zpětné prokazatelné předání správcům v případě dotčení a také zajištění písemného potvrzení o dodržení podmínek křížení či souběhu inženýrských sítí; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících sousedních objektů a pozemků; bezpečnostní opatření; vypracování stanovených dokumentů DIO, POV, HMG, KZP; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a ke kolaudačnímu řízení a uvedení dokončené stavby do provozu; vypracování předávací dokumentace pro kompletně dokončené dílo v celém rozsahu; uvedení všech pozemků a objektů dotčených stavební činností Zhotovitele do řádného původního stavu; a také další činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.

2.8. Místem plnění je obec a katastrální území Dačice, zejména pozemky p.č. 1102/13; 2396/6; 2396/9; 2430/48; 2430/64 a 2812. Bližší údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.10. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení díla na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

2.12. Objednatel předpokládá, že část díla bude spolufinancována formou účelové státní dotace v rámci dotačního programu SFŽP ČR. Objednatel bude vázán při zajišťování finančních prostředků k úhradě svých závazků z této smlouvy o dílo vůči Zhotoviteli pravidly vyplývajícími ze způsobu financování definovanými zejména obsahem dotačních dokumentů. Zhotovitel je povinen respektovat uvedená pravidla a poskytovat objednateli při jejich plnění nezbytnou součinnost.

2.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.3. a předložit tento soupis a změnový list objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu díla bez DPH	2 299 000,00 Kč
Cena dle sazby DPH 21%	482 790,00 Kč
CENA DÍLA CELKEM	2 781 790,00 Kč

3.2. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem daně z přidané hodnoty. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátec daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS pro dané cenové období snížené o 10%, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.4. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatel realizovány, budou z ceny odečteny včetně příslušných specifikací a přírůžek.

3.5. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud Zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této Smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar Objednateli.

3.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil.

3.7. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení díla na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatel. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

3.8. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Povinností Zhotovitele je zajistit místo pro uložení odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu.

3.9. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.10. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení plnění díla: dnem uzavření smlouvy

4.2. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště

4.3. Ukončení prací: 31.10.2021

4.4. Ukončení díla, vč. předání a vyklizení staveniště: 30.11.2021

4.5. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 s předpokladem od 21.06.2021 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

4.6. Dílo (stavba) bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí místa plnění Zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této Smlouvy je předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo nepředat staveniště Zhotoviteli v případě, že nebude na tuto akci poskytnuta a uvolněna dotace.

4.7. Zhotovitel je seznámen s tím, že dílčí termíny a termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaných dílčích termínech a termínu dokončení díla.

4.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.9. Pro přesný postup realizace díla je Zhotovitelem vypracován závazný časový Harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. Objednatel požaduje, aby časový a finanční harmonogram plnění stavby obsahoval na věcné ose minimálně všechny stavební objekty a provozní soubory. Harmonogram musí obsahovat dílčí termíny stanovené objednatelem a tyto dílčí termíny podléhají smluvním pokutám v případě nedodržení provedení části díla ve stanoveném termínu. V případě potřeby je Zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s Technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací k odsouhlasení Objednateli. Zhotovitel neprodleně vyrozumí Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Zhotovitel je povinen v případě potřeby průběžně Harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.10. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

4.11. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 15% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.

4.12. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo Objednatel uplatní, je povinen Zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit. Předání staveniště je vázáno minimálně na získání příslibu dotačních prostředků. Bez získání dotačních prostředků zadavatel nemá dostatek finančních prostředků a v případě, že mu dotace nebude přidělena, nebude moci stavební dílo realizovat.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně nebo po dílčích částech na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Faktury budou vystaveny na objednatele.

5.2. Zhotovitel předloží Objednateli dílčí soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu (zjišťovací protokol) nejpozději do 3 dnů po skončení příslušného měsíce nebo dílčí části a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (TDO), který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 dnů od data doručení, vystaví Zhotovitel daňový doklad a doručí jej Objednateli. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce dokončení dílčího plnění stavby.

5.7. Zhotovitel předá nejpozději do 10 kalendářního dne následujícího měsíce Objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.

5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací ani v průběhu realizace díla zálohu.

5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to ve výši **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.4. v návaznosti na čl. 4.3. smlouvy, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za nedodržení lhůty (termínu) za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.2., a to **500,- Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušování provádění prací více jak 10 pracovních dnů.

6.4. Pro případ prodlení Zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **1000,- Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS a Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **500,- Kč** za každé takové zjištění.

- 6.6. Při prodloužení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý den prodloužení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodloužení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodloužení.
- 6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodloužení s odstraněním záručních vad, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodloužení. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodloužení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodloužení.
- 6.9. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.10. Poruší-li Zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč** za každý takový případ.
- 6.11. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000,- Kč** za každé takové zjištění.
- 6.12. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý takový případ porušení zjištěný objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDO) a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.
- 6.13. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat sjednaná ustanovení v článku 9.41 a 9.42, to je dodržení důstojných pracovních podmínek a férového vztahu v dodavatelském řetězci, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý takový případ porušení zjištěný objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDO).
- 6.14. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**.
- 6.15. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodloužením druhé strany.
- 6.16. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7.5. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7.7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.9. Publicita stavby na Staveništi. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 5 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.

7.10. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.

7.11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit zpět do řádného stavu a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede Zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7.12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmaččení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

7.13. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

7.14. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

7.15. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo Staveniště.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Objednatel však má právo požadovat změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to zejména pokud jde o materiály a technologie. Zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit a písemně sjednat změnu provádění díla.

8.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace stavby a další dokumentace, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.8. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto díla zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.

8.9. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.

8.12. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku.

8.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen

předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.16. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 2x za měsíc).

8.17. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 6:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.18. Při provádění díla musí Zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky Objednatele:

- Provádění stavby, její přejímka, kolaudace a uvedení do provozu se může po rozhodnutí Objednatele provádět i po částech.
- Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
- V případě potřeby zajistí na své náklady plochu pro meziskládku (stavební dvůr) a na staveništi bude stavební materiál navážen průběžně a také stavební sutě budou odváženy průběžně. Zhotovitel je povinen hradit náklady za pronájem plochy mezideponie, za zvýšené dopravní přesuny a zvláštní užívání místních komunikací.
- Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- Stavbou nesmí dojít k přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího vodojemu do rozvodné sítě vodovodu, mimo času nutného pro trvalé přepojení na nový přívodní a vodovodní řad (po vydání povolení k předčasnému užívání stavby). Termín přerušení dodávky pitné vody při provádění přepojovacích prací musí zhotovitel oznámit provozovateli vodovodu (ČEVAK a.s., p. Richard Kuba, tel. 724 909 839, email: richard.kuba@cevak.cz) minimálně 20 dnů před zahájením těchto prací.
- Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.
- Zhotovitel zajistí a provede veškerá jednání, práce, dodávky, objednávky a poplatky související s propojením nových vedení na stávající rozvody inženýrských sítí. Jedná se zejména o projednání, vypracování technické dokumentace a postupu napojení vodovodu. Napojení (propojení nových a stávajících rozvodů) bude provedeno na náklady zhotovitele.
- Zhotovitel provede požadované zkoušky dle jednotlivých správců sítí, a to zejména zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů potrubí, tlakové zkoušky vodotěsnosti či plynotěsnosti potrubí, zkoušky funkčnosti identifikačních vodičů, šoupátek, provedení výstavbového čištění potrubí, proplach a dezinfekce, přípojkové karty, protokoly o svárech a zajištění protokolů z těchto všech zkoušek.
- Zhotovitel bere na vědomí, že umožní přístup a provádění prací na staveništi i jiným zhotovitelům a zajistí koordinaci a součinnost svých prací s pracemi těchto zhotovitelů.

- Zhotovitel je povinen zachovat geodetické body v terénu, při jejich poškození je zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným geodetem.
- Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány.
- Poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí.
- Splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost Objednatele (stavebníka) během realizace stavby.
- Výrobní dokumentace těch částí Díla, kde je tato dokumentace obvyklá.
- Zhotovitel se zavazuje provést také vícepráce vyplývající ze skutečností, které nebylo možno reálně předvídat v době uzavření této smlouvy. Úhrada víceprací bude provedena v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.
- Zhotovitel zajistí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí, archeologickému ústavu, dotčeným vlastníkům sousedních nemovitostí apod.
- Zhotovitel zajistí případný archeologický dohled. V případě potřeby zajistit následně také archeologický průzkum včetně zprávy přechází tato povinnost na objednatele.
- Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a blátem.
- Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, přebírá odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a prokazatelné zpětné předání jejich správcům.
- Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
- Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
- Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních pozemků a povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, pozemky, stavby, oplocení apod.).
- Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
- Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na komunikacích.
- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.).
- Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami včetně soustavného udržování zřetelného označení obvodu staveniště.
- Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a policie.
- Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou kontrolu přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů a vlastní provádění daným místním podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů.
- Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla.
- Pasportizace objížděkových tras před zahájením a po skončení objížděky.

- Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných měření, zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- Zhotovitel před zahájením provádění skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a podkladních vrstev vozovky.
- Zhotovitel zajistí písemné prohlášení všech dotčených správců sítí, že souhlasí s křížením nebo souběhem podzemních vedení dle jejich požadavků a příslušných norem.
- Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
- Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění proti prašnosti, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům apod.).
- Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou Objednatel (TDS).
- Zajištění geotechnika a zpracování technologických postupů stavebních prací.
- Zajištění veškerých potřebných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání, vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu.
- Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.
- Zhotovitel provede jako součást Díla a jeho ceny před předáním a převzetím dokončeného díla (stavby) komplexní vyzkoušení zařízení, dodávek a technologií za účasti poddodavatelů, s proškolením obsluhy pracovníků Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že cena vyzkoušení je zahrnuta v ceně Díla, i když v rozpočtu není výslovně uvedena.
- V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže Zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
- Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.

8.19. Dodržování důstojných pracovních podmínek.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8.20. Férové vztahy v dodavatelském řetězci.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy po obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatel předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

8.21. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhají zejména následující dodávky stavby:

- potrubí vodovodu, hydranty, šoupátka, uzávěry, navrtávací pasy,
- případně další materiály určené po žádosti objednatel.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dané etapy, resp. díla jako celku všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání. Dle povahy plnění dané etapy se smluvní strany mohou dohodnout o doložení jen vybraných dokladů a ostatní budou doloženy až při předání a převzetí díla jako celku.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen, předložit předávací dokumentaci ve 3 vyhotoveních, která bude obsahovat mimo jiné:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v grafické (tištěné) podobě a v digitální podobě ve formátech pdf a dwg
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku;
 - vyžadovaná geodetická vytýčení stavby a stavebních objektů,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), výškopisné zaměření stavby pro jednotlivé stavební objekty,
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce, v případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka;
 - prohlášení o shodě;
 - doklady o provedených zkouškách, revizích, měřeních atd.;
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí, případně kopie faktur za uložení;

- ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů);
- doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány;
- doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci;
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem;
- doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci;
- pasportizace příjezdových tras před zahájením a po dokončení prací;
- pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací;
- fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby;
- geometrické plány stavby;
- geometrické plány na břemena;
- doklady a zápisy o převzetí díla.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle Vyhl. č. 499/2006 Sb.;
- ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;
- součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě);
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „Dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny potřebné doklady, tištěné manuály provozu a údržby takových částí Díla, u kterých jsou tyto manuály provozu a údržby potřeba nebo které jsou s těmito manuály obvykle poskytovány, záruční listy a další nezbytné certifikáty, potvrzení o homologaci, protokoly o studiích, testech, měřeních a další dokumentace k provozu Díla požadované touto Smlouvou a českým právem apod.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí Díla předá Objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde je možno nahlásit havárii. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí Díla.

10.7. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.8. Předání dokončeného díla bude v souladu s projektovou dokumentací, zejména s dodržením stanovených standardů, a pokud by Zhotovitel dodal jiné výrobky nižší kategorie, než stanoví projektová dokumentace, je Objednatel oprávněn takové dílo nepřevzít.

10.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.10. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.11. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání Zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži.

11.5. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s prováděním díla jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to v minimální výši pojistné hodnoty díla, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

11.6. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto Smlouvou.

11.7. Definice vyšší moci.

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11.8. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

12. Z á r u k y

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

12.3. Pro dodávky technologických strojů a zařízení je záruční lhůta stanovena v délce dle záručních listů výrobců, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

12.5. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

12.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12.8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

12.12. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;

- b) právo na odstranění vady objednatel nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

12.13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.14. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

12.15. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.

13.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Porušení těchto povinností zhotovitele stanovené ve výše uvedených bodech tohoto odstavce Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Dílo bude provedeno v souladu s dotačními podmínkami. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a je povinen spolupracovat s Objednatелеm především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je také povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administracním a kontrolním orgánům.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR. Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR.

14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech příloh může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na „Profilu zadavatele“, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tato Smlouva včetně všech příloh (položkový rozpočet, harmonogram atd.) není obchodním tajemstvím ani důvěrnou informací Zhotovitele.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění příkazní smlouvy zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

14.8. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení konkrétního ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.

14.9. Ve vzájemných vztazích mezi objednatелеm a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník. Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

14.10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

14.11. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup

stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

14.12. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den protokolárního předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.

14.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

14.14. Smluvní strany prohlašují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

14.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.16. Vodovod Landštejn potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Předsednictvem Vodovodu Landštejn, a že tím byly ze strany Vodovodu Landštejn splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Příloha ke smlouvě o dílo:

1. Rozpočet ceny díla.
2. Harmonogram výstavby.
3. Projektová dokumentace včetně dokladové části.

V Dačicích dne:

V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2021

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. Jiří Baštář, jednatel
Vodovod Landštejn

.....
Martin Hondlík, ředitel oblasti
zmocněn na základě plné moci



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

uděluje tímto

panu **Martinu Hondlíkovi**, nar. 7. 4. 1968, bytem Zavadilka 2719, 370 02 České Budějovice

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2022

V Českých Budějovicích dne 25. 3. 2021

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
	Vodovodní řad		2020/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Dačice - Přívodní řad v sídlišti Červený Vrch		m
Projektant:	Ing. T. Kokta	Počet účel. měrných jednotek:	530
Objednatel:	DSO Vodovod Landštejn	Náklady na měrnou jednotku:	4 338
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	14 101	Ztížené podmínky provádění	0,00 % 0
	Montáž celkem	2 284 899	Koordinační činnost	0,00 % 0
Z	HSV celkem	2 299 000	Přesun stavebních kapacit	0,00 % 0
R	PSV celkem	0	Pasportizace stavu před pracem	0,00 % 0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	0,00 % 0
:	Montáže	0	Provozní vlivy	0,00 % 0
	ZRN celkem	2 299 000	Kompletační činnost	0,00 % 0
I:	Projektové práce	0	Vytýčení stávajících IS	0,00 % 0
II:	Technologie	0	Zaměření skut. provedení	0,00 % 0
VII:	Mobiliář	0	Projekt skut. provedení	0,00 % 0
	ZRN+I+II+VII	2 299 000	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0	Zkoušky, revize, měření	0,00 % 0
	ORN celkem	0	Součinnost provozovatele vod.	0,00 % 0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	2 299 000	Pojištění zhotovitele dle SP	% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	2 299 000 Kč
DPH	21,0 % činí :	482 790 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		2 781 790 Kč

Poznámky:

VEDLEJŠÍ, OSTATNÍ A DOPLŇKOVÉ NÁKLADY NA KRYCÍM LISTU NEOCEŇUJTE!
JSOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU V ODDÍLU HSV

Stavba : - Dačice - Přívodní řad v sídlišti Červený Vrch
Objekt : - Vodovodní řad

Cenová úroveň : 2020/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	256	419 317	419 573
5	Komunikace	0	55 740	55 740
8	Potrubí	13 360	1 519 594	1 532 954
9	Ostatní konstrukce a práce	484	5 092	5 576
96	Bourání konstrukcí	0	14 645	14 645
99	Přesun hmot	0	27 819	27 819
HSV	Vedlejší a ostatní náklady	0	242 693	242 693
	HSV CELKEM	14 101	2 284 899	2 299 000
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	14 101	2 284 899	2 299 000

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		Materiál		Bourání	
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		HSV:										
	oddíl 1	Zemní práce:										
1	C-120001101-0	PRIPL ZA ZTIZ VYKOP V BLIZK PODZ VED množství = 2*1,5*1+20*1*0,5+1*1*1	M3	14,000		0,0	970,0	13 580,0	0,000	0,000	0,000	0,000
2	C-121101011-0	SEJMUTI ORNICE -10M3 S VOD PREM -50M množství = 4*3*0,2	M3	2,400		0,0	190,0	456,0	0,000	0,000	0,000	0,000
3	O-18130-0	ROZPROSTRENI ORNICE A LESNÍPŮDY V PLÁNI TL. DO 20CM množství = 4*3	M2	12,00		0,0	105,0	1 260,0	0,000	0,000	0,000	0,000
4	C-131201201-0	HLOUBENI JAM TR 3 ZAPAZ DO 100M3 množství = 7*4*1,5*2,5*0,5	M3	52,500		0,0	1 296,0	68 040,0	0,000	0,000	0,000	0,000
5	C-131201209-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL JAM TR 3 ZAPAZ množství = 52,5*0,2	M3	10,500		0,0	71,0	745,5	0,000	0,000	0,000	0,000
6	C-131301201-0	HLOUBENI JAM TR 4 ZAPAZ DO 100M3 množství = 7*4*1,5*2,5*0,5	M3	52,500		0,0	1 700,0	89 250,0	0,000	0,000	0,000	0,000
7	C-131301208-0	PRIPL ZA KORENY HL JAM TR 4 ZAPAZ množství = 52,5*0,2	M3	10,500		0,0	18,0	189,0	0,000	0,000	0,000	0,000
8	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	52,500		0,0	216,0	11 340,0	0,000	0,000	0,000	0,000
9	C-151201201-0	PAZENI ZATAZNE STEN VYKOPU HL DO 4M množství = 11*3*5+16*3*2	M2	261,00		0,0	65,0	16 965,0	0,001	0,358	0,000	0,000
10	C-151201211-0	ODPAZENI ZATAZ STEN VYKOPU HL DO 4M	M2	261,00		0,0	19,0	4 959,0	0,000	0,000	0,000	0,000
11	C-151201301-0	ROZEPRENI ZAPAZ STEN ZATAZ HL DO 4M množství = 7*4*1,5*3,0*0,5	M3	63,000		0,0	32,0	2 016,0	0,001	0,083	0,000	0,000
12	C-151201311-0	ODSTRANENI ROZEPR STEN ZATAZ HL DO 4M	M3	63,000		0,0	19,0	1 197,0	0,000	0,000	0,000	0,000
13	C-162401102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4 množství = 52,5*2*2	M3	210,000		0,0	102,0	21 420,0	0,000	0,000	0,000	0,000
14	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU množství = 52,5*2	M3	105,000		0,0	17,0	1 785,0	0,000	0,000	0,000	0,000
15	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY množství = 7*4*1,5*0,4	M3	16,800		0,0	326,0	5 476,8	0,000	0,000	0,000	0,000
16	C-175101109-0	PRIPL ZA PROHOZENI OBSYPU POTRUBI	M3	16,800		0,0	534,0	8 971,2	0,000	0,000	0,000	0,000
17	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU množství = 105-16,8	M3	88,200		0,0	221,0	19 492,2	0,000	0,000	0,000	0,000
18	C-113107023-0	ODSTR PODKLADU 50M2 KAM DRC TL 30CM množství = 10*2+6*5	M2	50,00		0,0	2 168,0	108 400,0	0,000	0,000	0,400	20,000
19	C-113107042-0	ODSTR PODKLADU 50M2 ZIVIC TL 10CM	M2	50,00		0,0	770,0	38 500,0	0,000	0,000	0,181	9,050
20	C-115101201-0	CERPANI VODY DO 10M DO 500l/min	HOD	50	5,1	256,0	101,9	5 094,0	0,000	0,002	0,000	0,000
21	C-115101301-0	POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500l/min	DEN	5		0,0	36,0	180,0	0,000	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				256,0		419 316,7		0,443		29,050
	oddíl 5	Komunikace:										
22	C-566903111-0	VYSPRAV PODKL PO PREKOP KAM HRUB DRC množství = 50*0,4	T	20,000		0,0	572,0	11 440,0	1,010	20,200	0,000	0,000
23	C-572952111-0	VYSPR KRYTU PO PREKOP ASF BET AC 5CM množství = 50*2	M2	100,00		0,0	443,0	44 300,0	0,103	10,255	0,000	0,000
	5	KOMUNIKACE CELKEM				0,0		55 740,0		30,455		0,000

oddíl 8 Potrubí:												
24	C-892351111-0	TLAK ZKOUSKA VODOV POTRUBI DN DO 200	M	530		0,0	28,0	14 840,0	0,000	0,000	0,000	0,000
25	C-892353111-0	DEZINFEKCE VODOV POTRUBI DN DO 200	M	530		0,0	45,0	23 850,0	0,000	0,000	0,000	0,000
26	R-89200001	MONTÁŽ VYHLEDÁVACÍHO VODIČE	M	540	0,6	297,0	71,5	38 583,0	0,000	0,000	0,000	0,000
27	H-34140826-1	VODIC CY ŽLUTOZELENÝ 6 DRAT	M	540		0,0	42,0	22 680,0	0,000	0,027	0,000	0,000
28	C-899401112-0	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT	KS	3	223,5	670,4	1 088,5	3 265,6	0,101	0,302	0,000	0,000
29	H-42200700-1	POKLOP SOUPATKOVÝ LIT NAD ZEM SOUPR	KS	3		0,0	730,0	2 190,0	0,018	0,054	0,000	0,000
30	R-42291510	DESKA PODKLADOVÁ PRO POKLOPY VENTILOVÉ A ŠOUPÁTKOVÉ	KS	3		0,0	259,0	784,8	0,000	0,000	0,000	0,000
množství = 3*1,01												
31	C-899401113-0	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN HYDRANT	KS	2	602,4	1 204,8	889,6	1 779,2	0,267	0,535	0,000	0,000
32	H-42200720-1	POKLOP HYDRANTOVY LIT NAD PODZ HYDR	KS	2		0,0	4 962,0	9 924,0	0,060	0,120	0,000	0,000
33	R-42291515	DESKA PODKLADOVÁ PRO POKLOPY HYDRANTOVÉ	KS	2		0,0	780,0	1 560,0	0,000	0,001	0,000	0,000
34	C-857242121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 80	KS	3	98,4	295,2	475,6	1 426,8	0,001	0,002	0,000	0,000
35	H-55255720-1	KOLENO PRIRUBOVE PATKA DN 80	KS	2		0,0	1 295,0	2 615,9	0,025	0,051	0,000	0,000
množství = 2*1,01												
36	R-552000002	TROUBA PŘIRUBOVÁ ZKRÁCENÁ FF 80/1000	KS	1		0,0	2 749,0	2 776,5	0,022	0,022	0,000	0,000
množství = 1*1,01												
37	C-857311121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S HRDL DN 150	KS	6		0,0	1 863,0	11 178,0	0,000	0,000	0,000	0,000
38	R-55200001	KOLENO 90°S HRDLY NA PE D160 MM	KS	3		0,0	3 924,0	11 889,7	0,022	0,067	0,000	0,000
množství = 3*1,01												
39	H-42579749-1	SPOJKA MULTITOLERANČNÍ JIŠTĚNÁ 150 (155-192)	KS	3		0,0	11 345,0	34 375,4	0,019	0,058	0,000	0,000
množství = 3*1,01												
40	C-857312121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 150	KS	6	780,6	4 683,4	947,4	5 684,6	0,003	0,017	0,000	0,000
41	R552000010	PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO PE POTRUBÍ, JIŠTĚNÝ 160/150	KS	4		0,0	4 672,0	18 874,9	0,010	0,040	0,000	0,000
množství = 4*1,01												
42	H-42576028-1	PŘÍRUBOVÝ SPOJ JIŠTĚNÝ - LITINA 150/170	KS	2		0,0	6 624,0	13 380,5	0,009	0,019	0,000	0,000
množství = 2*1,01												
43	C-857313121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN ODB HRDL DN 150	KS	1		0,0	2 446,0	2 446,0	0,001	0,001	0,000	0,000
44	R-552000012	ODB. TVAROVKA S HRDLY NA PE 160 A PŘÍR ODBOČKOU DN 80	KS	1		0,0	4 887,0	4 935,9	0,017	0,017	0,000	0,000
množství = 1*1,01												
45	C-857314121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN ODB PRIR DN 150	KS	2	1 123,9	2 247,8	1 308,1	2 616,2	0,004	0,007	0,000	0,000
46	H-55255330-1	TVAROVKA PRIR PR ODB DN 150/80	KS	1		0,0	3 173,0	3 204,7	0,040	0,040	0,000	0,000
množství = 1*1,01												
47	H-55255336-1	TVAROVKA PRIR PR ODB DN 150/150	KS	1		0,0	3 398,0	3 432,0	0,046	0,046	0,000	0,000
množství = 1*1,01												
48	R-55200014	SADA PŘÍR. SPOJE DN 80 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)	SADA	6		0,0	453,0	2 745,2	0,000	0,000	0,000	0,000
množství = 6*1,01												
49	R-55200015	SADA PŘÍR. SPOJE DN 150 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)	SADA	9		0,0	673,0	6 117,6	0,000	0,000	0,000	0,000
množství = 9*1,01												
50	C-891241111-0	MTZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 80	KS	1	606,5	606,5	1 396,5	1 396,5	0,001	0,001	0,000	0,000
51	R-422000003	SOUPR. ZEMNÍ ŠOUP. DN 80 TELESKOP. 1,3-1,8 M	KS	1		0,0	1 943,0	1 962,4	0,005	0,005	0,000	0,000
množství = 1*1,01												
52	H-42540024-1	SOUPE E2 PŘIRUBOVE KRATKE 80	KS	1		0,0	7 679,0	7 755,8	0,018	0,019	0,000	0,000
množství = 1*1,01												
53	C-891311111-0	MTZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 150	KS	2	777,0	1 554,0	3 001,0	6 002,0	0,003	0,006	0,000	0,000
54	R-422000002	SOUPATKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 150, PN 1,6	KS	2		0,0	14 338,0	28 962,8	0,040	0,081	0,000	0,000
množství = 2*1,01												
55	R-4220000001	SOUPR. ZEMNÍ ŠOUP. DN 150 TELESKOP. 1,3-1,8 M	KS	2		0,0	1 994,0	4 027,9	0,005	0,010	0,000	0,000
množství = 2*1,01												
56	C-891243321-0	MTZ ODVZDUS VENTILU PŘIRUB DN 80	KS	1	312,4	312,4	488,7	488,7	0,001	0,001	0,000	0,000
57	H-42598238-1	SOUPRAVA ZAVZDUSNOVACÍ A ODVZDUSN, PN 1-16 1305/80	KS	1		0,0	33 771,0	34 108,7	0,031	0,031	0,000	0,000
množství = 1*1,01												

58	C-891247111-0	MTZ HYDRANTU PODZEMNICH DN 80	KS	1	75,6	75,6	665,4	665,4	0,000	0,000	0,000	0,000
59	H-42273632-1	HYDRANT PODZ PN 16 DN 80/1500mm 2CIN	KS	1		0,0	21 059,0	21 269,6	0,039	0,039	0,000	0,000
		množství = 1*1,01										
60	C-871311121-0	MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 160	M	530	2,6	1 351,5	203,5	107 828,5	0,000	0,000	0,000	0,000
61	H-28613461-1	TRUBKY TLAK VODOV PE100 RC2 160x9,5	M	538,0		0,0	557,0	299 638,2	0,007	3,497	0,000	0,000
		množství = 530*1,015										
62	R-871990001	BEZVÝKOPOVÁ POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150 - MIKRIOTUNELÁŽ	M	530		0,0	1 425,0	755 250,0	0,000	0,000	0,000	0,000
63	C-899713111-0	ORIENTACNI TABULKY NA OC/BET SLOUPKU	KS	2	27,0	54,0	750,0	1 500,0	0,000	0,001	0,000	0,000
64	R-899000001	SLOUPEK OCEL- BARALEN S BET. PATKOU, H-2,0 m, MODRÁ-BÍLÁ	KS	1		0,0	1 084,3	1 084,3	0,000	0,000	0,000	0,000
65	C-899712111-0	ORIENTACNI TABULKY NA ZDIVU	KS	1	8,0	8,0	497,0	497,0	0,000	0,000	0,000	0,000
		8 POTRUBÍ CELKEM				13 360,5		1 519 594,0		5,118		0,000
		oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
66	C-919735112-0	REZANI STAVAJ ZIVIC KRYTU TL 5-10CM	M	68,0	7,1	484,2	74,9	5 091,8	0,000	0,001	0,000	0,000
		množství = 2*16+3*11+3										
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				484,2		5 091,8		0,001		0,000
		oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
67	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	29,050		0,0	84,0	2 440,2	0,000	0,000	0,000	0,000
		množství = 20+9,05										
68	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM-	T	56,160		0,0	9,0	505,4	0,000	0,000	0,000	0,000
		množství = 20*1+9,04*4										
69	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	M3	15,000		0,0	389,0	5 835,0	0,000	0,000	0,000	0,000
		množství = 50*0,3										
70	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE	T	9,05		0,0	648,0	5 864,4	0,000	0,000	0,000	0,000
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		14 645,0		0,000		0,000
		oddíl 99 Přesun hmot:										
71	C-998273101-0	PRESUN HMOT TROUBY LITIN OTEVR VYKOP	T	35,574		0,0	782,0	27 818,9	0,000	0,000	0,000	0,000
		množství = (30,455 + 5,117854 + 0,001142)										
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		27 818,9		0,000		0,000

	oddíl HSV	Vedlejší a ostatní náklady										
72	R-999000001	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - VYBUDOVÁNÍ, PROVOZ A ODSTRANĚNÍ ZS	KOMPL	1		0,0	43 000,0	43 000,0	0,000	0,000	0,000	0,000
73	R-999000002	VYTÝČENÍ STAVBY OPRÁVNĚNÝM GEODETEM	HM	5,3		0,0	1 554,0	8 236,2	0,000	0,000	0,000	0,000
74	R-999000003	VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JEJICH OCHRANA A ZAJIŠTĚNÍ V PŘÍPADĚ DOTČENÍ A NÁSLEDNÉ PŘEDÁNÍ SPRÁVCI	KOMPL	1		0,0	6 475,0	6 475,0	0,000	0,000	0,000	0,000
75	R-999000004	DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ, JEJICH VYPRACOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ, UDRŽOVÁNÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY A NÁSLEDNÉ ODSTRANĚNÍ	KOMPL	1		0,0	19 425,0	19 425,0	0,000	0,000	0,000	0,000
76	R-999000005	KOORDINAČNÍ A KOMPLETAČNÍ ČINNOST BĚHEM VÝSTAVBY	KOMPL	1		0,0	3 885,0	3 885,0	0,000	0,000	0,000	0,000
77	R-999000006	PŘÍPRAVNÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONTROLNÍ MĚŘENÍ A SONDY, ÚZEMNÍ VLIVY	KOMPL	1		0,0	6 475,0	6 475,0	0,000	0,000	0,000	0,000
78	R-999000007	PASPORTIZACE DOTČENÝCH POZEMKŮ, STAVEB A OKOLNÍCH NEMOVITOSTÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A NÁSLEDNĚ PO DOKONČENÍ DÍLA	KOMPL	1		0,0	19 425,0	19 425,0	0,000	0,000	0,000	0,000
79	R-999000008	ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR STAVEBNÍHO DVORA PRO MEZISKLÁDKU MATERIÁLŮ, VZNIKLÝCH ODPADŮ A ODSTAVENÍ MECHANIZACE	KS	1		0,0	12 000,0	12 000,0	0,000	0,000	0,000	0,000
80	R-999000009	BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI	KOMPL	1		0,0	5 180,0	5 180,0	0,000	0,000	0,000	0,000
81	R-999000010	NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTEM VÝSTAVBOU DOTČENÝM VLASTNÍKŮM	KOMPL	1		0,0	12 950,0	12 950,0	0,000	0,000	0,000	0,000
82	R-999000011	POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ A ZÁBORY VEŘEJNÝCH POZEMKŮ, KOMUNIKACÍ, VODOTEČÍ, POLNÍCH POZEMKŮ A PODOBNĚ	KOMPL	1		0,0	2 590,0	2 590,0	0,000	0,000	0,000	0,000
83	R-999000012	NÁHRADY ZA UŽÍVÁNÍ SOUKROMÝCH POZEMKŮ	KOMPL	1		0,0	6 475,0	6 475,0	0,000	0,000	0,000	0,000
84	R-999000013	OHlášení prací archeologickému dohledu	KS	1		0,0	1 295,0	1 295,0	0,000	0,000	0,000	0,000
85	R-999000015	SJEDNÁNÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ (BEZ PROVÁDĚNÍ PŘÍPADNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, COŽ ZAJISTÍ OBJEDNATEL NA SVÉ NÁKLADY)	KOMPL	1		0,0	6 475,0	6 475,0	0,000	0,000	0,000	0,000
86	R-999000016	UVEDENÍ VŠECH DOTČENÝCH POZEMKŮ A PLOCH DO PŮVODNÍHO ŘÁDNÉHO STAVU PO DOKONČENÍ DÍLA NEBO ÚHRADA VZNIKLÝCH ŠKOD	KOMPL	1		0,0	15 043,0	15 043,0	0,000	0,000	0,000	0,000
87	R-999000017	ZKOUŠKY, REVIZE A MĚŘENÍ VČETNĚ PROTOKOLŮ POTŘEBNÝCH K PROKÁZÁNÍ KVALITY DÍLA, UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU A KOLAUDAČNÍMU ŘÍZENÍ	KOMPL	1		0,0	12 950,0	12 950,0	0,000	0,000	0,000	0,000
88	R-999000018	INDIVIDUÁLNÍ A KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	KOMPL	1		0,0	6 475,0	6 475,0	0,000	0,000	0,000	0,000
89	R-999000019	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA	HM	5,3		0,0	1 554,0	8 236,2	0,000	0,000	0,000	0,000
90	R-999000020	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA VČETNĚ DOKLADOVÉ ČÁSTI	KS	1		0,0	11 000,0	11 000,0	0,000	0,000	0,000	0,000
91	R-999000021	GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ PRO DOTČENÉ	HM	5,3		0,0	1 295,0	6 863,5	0,000	0,000	0,000	0,000
92	R-999000022	POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK	KS	1		0,0	1 943,0	1 943,0	0,000	0,000	0,000	0,000
93	R-999000023	OSTATNÍ POŽADAVKY ZE SMLUVNÍCH PODMÍNEK JINDE NEUVEDENÉ	KOMPL	1		0,0	648,0	648,0	0,000	0,000	0,000	0,000
94	R-999000024	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	KOMPL	1		0,0	648,0	648,0	0,000	0,000	0,000	0,000
95	R-999000025	SOUČINNOST PROVOZOVATELE VODOVODU	KOMPL	1		0,0	25 000,0	25 000,0	0,000	0,000	0,000	0,000
HSV		VRN, ORN A DRN CELKEM				0,0		242 692,9		0,000		0,000

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :										2 299 000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

HARMONOGRAM PRACÍ

Dačice - Přívodní vodovodní řad v sídlišti Červený vrch

Zahájení stavebních prací: předpoklad 16. 8. 2021

Dokončení stavebních prací: do 30. 11. 2021

ROK:	2021															
MĚSÍC:	srpen			září				říjen				listopad				
TÝDEN č.:	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Vodovodní řad																
Vedlejší a ostatní náklady																
Celkem plnění za měsíc v Kč	321 000			874 500				874 500				229 000				
Celkem plnění za celou stavbu v Kč bez DPH	2 299 000															

Harmonogram postupu prací je zpracován dle předpokládaných termínů realizace stavby. Termín výstavby bude upraven dle požadavků investora a dohody s investorem.