
Smlouva o dílo 

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

S22-014-0076 

I. Smluvní strany 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

1. Objednatel: 

Obec Český Rudolec 
Sídlem: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec 
Zastoupená: Luďkem Plucarem, starostou obce 
IČO: 002 46 441 
DIČ: CZ00246441 
Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., 5724251/0100 
Osoby zmocněné jednat ve věcech: 

smluvních: Luděk Plucar, starosta obce, tel.: 702 128 440, ceskyrudolecfficeskyrudolec.cz 
technických: Petr Dušejovský 

2. Zhotovitel: 

Společnost: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

Sídlem: Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice 
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH 
IČO: 48035599 
DIČ: CZ48035599 
Bankovní spojení, číslo účtu: 994404-0147137001/0800 
Osoby zmocněné jednat ve věcech: 

smluvních: Martin Kolář,DiS, ředitel oblasti J.Hradec 
technických: Jan Bednář, stavybvedoucí 

Telefon a fax: 724 101 370, 384 378 018 
E-mail: i.bednar(5)swietelskv.cz 

uzavřely tuto smlouvu o dílo. 

II. Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu dle projektové dokumentace „Oprava MK 
Markvarec - Český Rudolec" zpracované Ing. Vladimírem Zadákem, ČKAIT 1400484, dále dle nabídky 
zpracované zhotovitelem a dle podrobného položkového rozpočtu vyplněného zhotovitelem, který je 
nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 



Název akce: „Místní komunikace Český Rudolec- Markvarec" 

Místo plnění: dle projektové dokumentace, k.ú. Český Rudolec na místní komunikaci 2b 

2. Dílo provedené v rozsahu podle čl. II., odst. 1 bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle 
obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN. 

3. Veškeré kvalitativní technické ukazatele jsou uvedené v projektové dokumentaci „Oprava MK 
Markvarec - Český Rudolec" zpracované Ing. Vladimírem Zadákem, ČKAIT 1400484. 

4. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

III. Doba plnění 

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující: 

Doba plnění díla: 

- termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2021 

- termín zahájení prací: po předání a převzetí staveniště 

- nejzazší termín dokončení a předání díla: do 29. 4. 2022 

2. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo 
objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem 
o předání a převzetí staveniště. 

3. Stavební povolení/ohlášení stavby, příp. další vyjádření dotčených orgánů, je povinen objednatel 
předat zhotoviteli nejpozději s předáním staveniště. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli celé staveniště najednou, čímž se rozumí předání 
vyklizených prostor, v nichž se realizuje předmět díla spolu s vytýčením základních směrových 
a výškových bodů a s předáním podzemních sítí formou zákresu v situacích stvrzených jednotlivými 
správci sítí, a dále předání přípojného místa elektrické energie a vody. 

Lhůta pro předání staveniště je dohodnuta nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo při 
zachování termínu v bodě 1. 

5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

6. Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této 
smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady. Dřívější předání a převzetí 
zhotoveného díla není vyloučeno. 

7. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a p řevzetí díla nejméně 3 dny předem. 

IV. Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši: 

Cena bez DPH celkem 4 824 457,20 Kč 
Sazba DPH 21 % 1 013 136,01 Kč 
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Cena včetně DPH celkem 5 837 593,21 Kč (slovy: 
pětmilionůosmsettřicetsedmtisícpětsetdevadesáttři korun českých a 21/100) 

2. Dohodnutou cenu bude objednatel platit na základě faktur vystavených zhotovitelem, jejichž 
součástí bude zjišťovací protokol se soupisem prací od poslední splátky do posledního kalendářního 
dne v měsíci, ke kterému tato faktura bude vystavena. 

3. Objednatel je povinen nejpozději do pěti dnů od předání zjišťovacího protokolu tento protokol 
písemně zhotoviteli odsouhlasit či rozporovat. Jestliže do pěti dnů nebudou vůči zjišťovacímu 
protokolu vzneseny ze strany objednatele žádné námitky, má se za to, že s tímto zjišťovacím 
protokolem objednatel zcela souhlasí. 

4. V případě, že objednatel bude rozporovat zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze provedené práce nesporné. 

5. Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktur. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury 
objednateli. 

6. Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době 
vystavení daňového dokladu. 

7. Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této 
smlouvy. 

8. Veškeré náklady spojené se zařízením a l ikvidací staveniště nese zhotovitel. 

9. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele jako pevná. Vedle 
případné změny výše DPH v průběhu realizace smlouvy může být měněna pouze tehdy, pokud se při 
realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil a ani je nemohl předvídat, za předpokladu, že tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
cenu díla. 

10. S ohledem na předpokládané spolufinancování díla prostřednictvím dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR je zhotovitel povinen vynaložit součinnost při požadavcích objednatele na členění, 
popisy faktur či rozdělení fakturace na případné způsobilé/nezpůsobilé výdaje na základě 
dotačních podmínek. 

V. Způsob a podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. 

2. Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavbou do původního stavu. 

3. Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese zhotovitel. 
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě 
staveniště. 

4. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady 
související s předmětem díla, jsou-li takové doklady relevantní. 

5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

3 



6. Objednatel má právo prověřit provedení jmenovitých prací, které budou dalším pracovním 
postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním 
deníku nejméně 48 hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad. 

7. Objednatel se zavazuje zajistit technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou 
uvedeni v čl. I. této smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci 
svých poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto 
povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni 
koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO. 

9. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody. 

10. Zhotovitel se zavazuje minimálně jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve 
zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude 
proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku. 

VI. Věci určené k provedení díla 

1. Kupní cena věcí, které pro zhotovitele opatřil objednatel, není zahrnuta v ceně za zhotovení díla. 

2. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady věcí dodaných objednatelem ani za škody, které v důsledku 
těchto vad na zhotovené věci vzniknou. 

3. Termíny předání vlastních dodávek objednatele budou oboustranně v dostatečném předstihu 
dohodnuty zápisem ve stavebním deníku. 

VII. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 
zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během prací o toto značení 
řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby 
v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození 

4. Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případné rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7. Nejpozději do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jiný dokument. Pokud 
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staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den, po který 
bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

VIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, soupisu prací atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku 
určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz čl. I. této smlouvy) může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech 
technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel 
projektu/soupisu prací, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu přepojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně lx v týdnu a připojit 
své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem 
zhotovitele souhlasí. 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

IX. Předání díla 

1. Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednatel povinen 
neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. 
Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se 
považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době. 

2. Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla. 

3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán zápis. 

X. Záruční doba - Odpovědnost za vady díla 

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka, zodpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

3. Na provedené dílo je dohodnuta záruka v trvání 60 měsíců. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. 
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na 
ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

6. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu 
byla doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud 
tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. 

7. Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit 
vytknuté vady. 

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené včl. II. po termínu uvedeném včl. III., zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nezačne odstraňovat vady v době podle čl. X., odst. 6, zaplatí smluvní pokutu ve 
výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle čl. X, odst. 7, zaplatí smluvní pokutu 
ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení. 

4. Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktur (resp. zálohových faktur) dle čl. IV., odst. 5, je 
povinen zaplatit smluvní pokutu 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

XII. Vlastnické právo k předmětu díla 

1. Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí 
v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho 
pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než 
hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel. 

2. Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí 
v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který 
objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel. 

3. Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž 
zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal 
k zpracování. Právo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno. 

4. Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž 
zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu 
vrátí věc téhož druhu. 

5. Nabyl-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž 
zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto 
věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování. 

6. Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo 
z bezdůvodného obohacení. Odmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli 
právo na peněžitou náhradu za svoji zpracovanou věc, anebo na vrácení věci téhož druhu. 

7. Nabyl-li vlastnické právo k věci objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel 
neodpovídá, může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však 
zhotoviteli cenu jeho věci použité ke zpracování. 
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XIII. Ostatní podmínky smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla: 

kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou 
dokumentací, soupisem prací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy, 
upozorňovat na zjištěné nedostatky, 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody. 

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

3. Objednatel připouští změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
ve výběrovém řízení kvalifikaci, pouze na základě předchozího odůvodněného oznámení objednateli, 
který musí tuto změnu odsouhlasit. 

XIV. Ostatní ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto 
informace ani pro jiné účely než, pro plnění podmínek této smlouvy, a to i v období po předání 
a převzetí díla. 

2. Zhotovitel si je vědom, že materiály a výrobky, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. 
projektové dokumentaci a soupisu prací, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného 
kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či soupis prací 
obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy 
firem nebo označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky chápe jako vymezení kvalitativního 
standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky 
vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší 
parametry. 

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude 
řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, 
zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 
kompetentních orgánů státní správy. 

5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci 
s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se 
k realizaci díla, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na 
pozemky související s dílem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své 
účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s dílem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění 
a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje písemně 
poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací díla a to ve 
lhůtě stanovené objednatelem. 

7 



6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů 
včetně jejich podílu na akci a na vyžádání jej před zahájením prací a dále i kdykoli v průběhu realizace 
zakázky předložit objednateli. 

XV. Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou 
být ovlivněny smluvními stranami - např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do 
předmětu plnění atd. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se 
bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit 
od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení. 

XVI. Sociální a environmentální odpovědnost zhotovitele 

1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci, kteří se 
podílejí na realizaci předmětu této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich 
zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za dodržování všech předpisů v oblasti pracovněprávní, 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž zajistí dodržování důstojných 
pracovních podmínek. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění této smlouvy v souladu s příslušnými obecně platnými 
právními předpisy (především zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a všechny jeho závazné 
prováděcí předpisy a vyhlášky, zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě a o změně některých zákonů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů). 

4. Zhotovitel musí zajistit, aby předmět této smlouvy naplňoval potřebné normy a standardy 
environmentální povahy. Odpady vzniklé činností zhotovitele nebo odstraňované v souvislosti 
s plněním předmětu plnění této smlouvy bude zhotovitel řádně ekologicky třídit a likvidovat v 
souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při plnění této smlouvy bude 
zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či uložením na 
skládku. 

5. V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nebudou splňovat výše uvedená ustanovení, je 
povinen napravit veškeré nedostatky na vlastní náklady. 

6. V případě porušení povinností z h lediska výše uvedené sociální a environmentální odpovědnosti, 
o kterých se objednatel dozví, bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení. 
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XV. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen 
druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být 
písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné 
jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné 
listině. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, po jedné pro každou smluvní stranu. 

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

6. Tato smlouva byla schválena radou/zastupitelstvem obce Český Rudolec dne 27.8..2021, číslo 
usnesení 9/2021. 

XVII. Přílohy k této smlouvě 

Příloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet předmětu díla 

V Českém Rudolci dne 1.9.2021 V J.Hradci dne 1.9.2021 

/! 

Martin Kolář,DiS, řéditeKoblasti J.Hradec 





NABÍDKOVÝ ROZPOČET strana 1 
Tištěno dne: 01.09.2021 

(položkový rozpis) Databáze: 

Nabídka číslo: 

Stavba: N22-014-0108 Místní komunikace Český Rudolec - Markvarec 

S0101 Oprava MK 2b Český Rudolec - Markvarec 

Položka T e x t  M n o ž s t v í  m j .  c e n a l m j .  Celkem 

1 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 
naložením na dopravní prostředek 

890,400 m2 29,30 26 088,72 

2 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hi do 100 mm, vč. 
zabourání 

11,000 m 379,25 4171,75 

3 938909331 Čištěni vozovek metením podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného 

8 346,000 m2 3,29 27 458,34 

4 938902111 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 
nánosu do 0,15 m3/m 

1 724,000 m 42,14 72 649,36 

5 572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem 
ACO (AB) tl do 40 mm 

8 346,000 m2 260,00 2 169 960,00 

6 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 
kg/m2 

8 346,000 m2 12,02 100 318,92 

7 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 (ABS) tř. I tl 50 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

8 346,000 m2 268,00 2 236 728,00 

8 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 890,400 m2 175,70 156 443,28 
9 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným 
2 107,210 t 14,54 30 638,83 

CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH : 4 824457,20 

5 837 593,21 
21,00 1 013136,01 

Odbytová cena s DPH : 

4 824457,20 

5 837 593,21 

STAVBA CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH : 4 824457,20 
21,00 1013136,01 

4 824457,20 
21,00 1013136,01 

Odbytová cena s DPH : 5 837 593,21 

Nabídku zpracoval: 
Předáno dne: . . 




