

# S M L O U V A O D Í L O

ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění  
(dále jen smlouva)

---

## SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

**Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Štěpánem - starostou města  
IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Ing. Vlastimil Štěpán** – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

**Ing. Jan Bartošek** – místostarosta, tel. č. 725 856 242

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Zdeněk Sedláček** – pracovník odboru správy majetku, tel. č. 723 680 295

**Ing. Eva Macků** – ředitelka školy, tel.: 384 420 434

### Zhotovitel:

**Miroslav Brtník**

místo podnikání: Peč 77, 380 01 Dačice

IČ: 72091444  
DIČ: CZ 7710261482  
Peněžní ústav: Waldviertler Sparkasse Dačice  
Číslo účtu: 7100008845/7940  
Datová schránka:

## Zateplení části ZŠ Komenského Dačice a oprava střechy jídelního bloku

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Miroslav Brtník tel.č. 721 227 027

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Miroslav Brtník tel. č. 721 227 027

stavbyvedoucí (smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Josef Navrátil tel. č. 384 420 340

zástupce stavbyvedoucího

Miroslav Brtník tel. č. 721 227 027

(dále jen zhotovitel)

### **1. PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že

- (A) zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy, a je tak způsobilý splnit,
- (B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy,
- (C) zhotovitel bere na vědomí, že předmětná zakázka bude realizována na objektech školy a že musí být zrealizována v průběhu letních prázdnin,  
dohodly se stany na uzavření této

## **SMLOUVY**

### **2. PŘEDMĚT DÍLA**

- 2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dílo – stavbu:

**„Zateplení části ZŠ Komenského Dačice a oprava střechy jídelního bloku“**  
skládající se ze stavebních objektů:

SO 01 - Zateplení části ZŠ Komenského

SO 02 – Oprava střešního pláště jídelního bloku

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Richardem Tůmou, archivní číslo 11019 - pro objekt SO 01, pro SO 02 technickými požadavky a podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídek (v zadávací dokumentaci) a nabídkou zhotovitele.

Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání předmětu smlouvy a k uvedení do řádného provozu, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti jídelního bloku, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti u celé stavby.

Součástí plnění je dále:

- odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku a přesuny hmot.
- zajištění řádné koordinační činnosti při realizaci díla, zejména při řešení technických detailů návaznosti stavebních objektů, každodenní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě
- závazek zhotovitele respektovat a umožnit provádění současně probíhajících oprav vnitřních prostor objektu základní školy
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro řádné užívání díla
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)
- vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečného přístupu a příjezdu do budovy jídelního a šatního bloku,
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, v případě kolize termínu vlastní realizace s vyučováním zhotovitel zajistí staveniště provizorním bezpečným oplocením (cca 60 m),
- zajištění staveniště tak, aby zhotovitel dodržel bezpečnostní předpisy,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi

Výše uvedené činnosti jsou společně označovány jako „**Související činnosti**“

- 2.2 Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
- 2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.4 Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- 2.5 Dílo vybudované v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

### **3. TERMÍN PLNĚNÍ – STA VENIŠTĚ**

3.1 **Práce budou zahájeny: 21. června 2013.**

3.2 **Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo jako celek**

**do: 5. září 2013 Dokončení díla zahrnuje i jeho předání objednateli.**

- 3.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **5 dnů** před zahájením prací, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 3.4 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
- 3.5 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- 3.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 3.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,

## Zateplení části ZŠ Komenského Dačice a oprava střechy jídelního bloku

hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli škoda, je povinen ji nahradit zhotovitel.

- 3.8 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu
- 3.10 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. 4. této smlouvy.

### **4. CENA ZA DÍLO**

- 4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění veřejné zakázky, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla bez DPH činí 1.315.355,-Kč**

Rekapitulace objektů:

1. SO 01 Zateplení části ZŠ Komenského
2. SO 02 Oprava střešního pláště jídelního bloku
3. Související činnosti (dle čl. 2 smlouvy)

**Změna sjednané ceny je možná pouze :**

- a) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou realizovány) některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy;
  - b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
  - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
- 4.2 **Způsob sjednání změny ceny díla:**

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna sjednané ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list pak předloží technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací jej zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení před jejich provedením.

Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v čl. 4.1. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem a technickým dozorem.

- 4.3 **Postup ocenění změn díla:**

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný položkový výkaz výměr s podrobným výpočtem doloženým případným popisem. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro předmět smlouvy. Pokud

v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro předmět smlouvy a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací

- 4.4 Vícepráce nebo méněpráce je zhotovitel oprávněn vyúčtovat průběžně ve fakturách na základě Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla jsou splatné po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 4.5 Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologie apod.), odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, investora a s technickým dozorem. Zhotovitel je povinen současně oznámit všechny případné jiné navazující práce touto změnou vyvolané. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Žádná z těchto změn nesmí vést ke zvýšení ceny díla
- 4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v **žadavac**í dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

## 5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 5.2 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:
  - 5.2.1 Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 4. této smlouvy takto:
    1. SO 01 Zateplení části ZŠ Komenského. Toto dílčí plnění spočívá v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
  - 5.2.2 Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce na položce specifikované v článku 4. této smlouvy takto: 2. SO 02 Oprava střešního pláště jídelního bloku a Související činnosti (dle čl. 2 smlouvy). Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.3 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané

hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

- 5.4 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to **zvláště za každé z dílčích plnění**. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
- 5.5 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace podloženy soupisem prací – Změnovým listem, který bude odsouhlasen technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. Ocenění bude provedeno dle odstavců 4.3 a 4.4 této smlouvy.
- 5.6 Cenu za dílo dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků díla ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad a nedodělků.
- 5.7 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
- 5.8 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty pro předání předmětu díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta pro dokončení díla prodloužena o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

## **6. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 6.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:  
projektovou dokumentaci 2x
- 6.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele
- 6.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- 6.4 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě na jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že

na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 6.6 Podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- 6.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb). Objednatel, TDI a projektant jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci TDI, pověřeni zástupci objednatele a projektant.
- 6.8 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
- 6.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.10 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě kontrolní činnost sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 6.11 Oprávnění zástupci objednatele jsou dále oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- 6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí oprávnění zástupci objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 6.13 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.  
Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti za záruky
- 6.14 Zhotovitel nese do předání řádně dokončeného díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám

- 6.15 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel
- 6.16 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla
- 6.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

## **7. PŘEVZETÍ DÍLA**

- 7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 5 dní předem objednatele k převzetí řádně dokončeného díla.
- 7.2 Převzetí díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 554 a násl. obč. zákoníku a touto smlouvou.
- 7.3 Objednatel převezme dílo jako celek, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této smlouvy
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převímky předložení veškerých atestů, certifikátů revizí, a prohlášení o shodě a záruční listy na krytiny. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu díla v 1 vyhotovení se zakreslením všech odchylek nebo změn (na SO 01). Nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla bránící převzetí díla.
- 7.5 Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při převímce bude mít dílo ojedinělé drobné vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- 7.6 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, ve kterém dohodnou lhůty, ve kterých zhotovitel odstraní vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných ojedinělých vad a nedodělků nesmí být delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.7 Dnem podpisu zápisů o předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody nadíle na objednatele.
- 7.8 Dílo musí být řádně dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

## **8. ZÁRUKY**

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě
- 8.2 Zhotovitel poskytuje tyto záruky na dílo v trvání:

**15 let - na krytinu z PVC**

**10 let - na trvanlivost povrchové úpravy krytiny z trapézových plechů**

**60 měsíců - na ostatní dílo**

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto



smlouvou o dílo.

Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytne záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu do 3 dnů) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 15 dnů od uplatnění reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech zhotovitel sdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 8.6 V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## **9. SMLUVNÍ POKUTY**

- 9.1 Za nesplnění termínu pro dokončení díla v termínu sjednaném v čl. 3.2. této smlouvy, či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- 9.2 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- 9.3 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou stanovený případně jiný dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den, o který nesplní výše stanovený nebo dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- 9.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## **10. ODSTOUPENÍ OD SMLUVY**

- 10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení obchodního zákoníku.

- 10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, zhotovitel vstoupil do likvidace.
  - před zahájením prací (předáním staveniště), v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k realizaci díla.
  - pokud zhotovitel postoupí zakázku jinému zhotoviteli nebo změní subdodavatele bez písemného souhlasu objednatele.
  - Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací, nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy. V tomto případě předtím, než od smlouvy odstoupí, poskytne zhotoviteli dodatečnou lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy (dle odst. 10.2) odstoupit a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 10.3 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat na zhotovování díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutné součinnosti pro plynulé pokračování na provádění díla. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu porušení smluvních závazků objednatelem – pokud je objednatel je v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na porušení smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.
- 10.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty a dalších ustanovení, která mají dle smlouvy nebo dle své povahy zůstat zachována. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a násl. obchod. zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody (vyjma odst.VII 2 této smlouvy) je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.

## **11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné moci a objednatele.
- 11.2 Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu 7.4. této smlouvy.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a s místem stavby a že je schopen předmět díla dle této dokumentace a dle požadavků zadávací dokumentace na stavební objekt SO 02 v plném rozsahu provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

## **12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 12.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou-dodatkem, který bude

## Zateplení části ZŠ Komenského Dačice a oprava střechy jídelního bloku

dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.

- 12.2 Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Strany se dle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodly, že se právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
- 12.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky.
- 12.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 12.5 Tato smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.7 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 63. zasedání konaném dne 20.03.2013 pod č. usn. 1284/63/R/2013. nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Dačicích dne 27. 5. 2013

V Peči dne 20. 5. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Vlastimil Štěpán  
starosta

Miroslav Brtník  
ZEDNICTVÍ  
Peč 77, 380 01 Dačice  
IČ: 720 91 444  
mobíl: 721 227 027  
  
Miroslav Brtník



# ROZPOČET

Stavba: Zateplení části ZŠ Komenského Dačice

Objekt: SO-01-část ZŠ

Část:

Objednatel: Město Dačice, Krajčůva 27,380 01 Dačice

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77,380 01 Dačice

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>546 084,60</b>
<b>Zemní práce</b>					<b>37 003,50</b>
1	Hloubení nezapaž.rých šířky do 80 cm v hornině 1-4 odvoz do 4 km,uložení na skládku	m3	27,900	635,00	17 716,50
2	Zásyp jam.rých štěrkem frakce 16-32 mm dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	19,400	570,00	11 058,00
3	Zásyp jam.rých kačirkem nefiděným dovoz kačírku ze vzdálenosti 15 km	m3	3,900	2 110,00	8 229,00
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>44 480,00</b>
4	Izolace perimetr.deskami tl.10 cm,stěrka,sít	m2	78,000	570,00	44 460,00
<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>					<b>410 910,60</b>
5	Omlitka stěn tenkovrstvá silikátová probarvená zatíraná,zmo 1,5 mm včetně penetrace	m2	559,800	128,00	71 654,40
6	Omlitka stěn tenkovrstvá mozaiková kaminková zmo 1,8 mm včetně penetrace	m2	39,000	399,00	15 561,00
<b>Úprava povrchů vnější</b>					<b>323 695,20</b>
7	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC čtenosti I nebo II v rozsahu do 65 %	m2	9,200	267,00	2 456,40
8	Zateplovací systém ETICS,fasáda EPS F 120 mm zakončený stěrku s výztužnou tkaninou včetně penetrace podkladu základacích a rohových výztužných listů	m2	470,100	570,00	267 957,00
9	Zateplovací systém ETICS,ostění EPS F 20 mm zakončený stěrku s výztužnou tkaninou včetně penetrace podkladu a okenních listů	m2	89,700	594,00	53 281,80
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>53 710,50</b>
<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>					<b>10 134,60</b>
10	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	79,800	127,00	10 134,60
<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>21 440,00</b>
11	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	320,000	37,00	11 840,00
12	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	640,000	2,00	1 280,00
13	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	320,000	26,00	8 320,00
<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>8 190,00</b>
14	Bourání mazanin betonových včetně odvozu na skládku	m3	2,800	2 925,00	8 190,00
<b>Přesun hmot</b>					<b>13 945,90</b>
15	Poplatek za skládku suti-směs	t	8,590	250,00	2 147,50
16	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	6,340	1 470,00	9 319,80
17	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	24,300	70,00	1 701,00
18	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	24,300	32,00	777,60
<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>411 066,40</b>
<b>Povlakové krytiny</b>					<b>2 027,00</b>
19	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m2	405,400	5,00	2 027,00
<b>Izolace tepelné</b>					<b>54 076,80</b>
20	Izolace tepelné volně položené 20 cm minerální vlna tl.10 cm,ve dvou vrstvách	m2	763,600	69,00	52 688,40
21	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3,120	445,00	1 388,40
<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>119 198,00</b>
22	Demontáž podbíjení střech z prken hoblovaných	m2	37,600	10,00	376,00
23	Bednění střech z OSB desek pouze montáž,desky ve specifikaci	m2	402,000	20,00	8 040,00
24	deska dřevotřísková OSB 3 N tl.22 mm	m2	402,000	175,00	70 350,00
25	Demontáž bednění střech z prken	m2	405,400	10,00	4 054,00
26	Prostorově vázané konstr.z řeziva plochy 100 cm2 hranolky 5x20 cm	m	36,000	120,00	4 320,00
27	Záklop z hrubých prken na sraz prkna tl.24 mm	m2	10,900	170,00	1 853,00
28	Podbíjení střechy z plastových palubek,palubky tl. 10 mm,imitace dřeva	m2	37,600	550,00	20 680,00
29	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	t	12,700	750,00	9 525,00
<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>96 487,00</b>
30	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	26,000	20,00	520,00
31	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm pro zpětné použití	m	7,000	20,00	140,00
32	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	31,200	20,00	624,00
33	Demontáž háků podokapních sklon do 30°	kus	38,000	15,00	570,00
34	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	417,900	30,00	12 537,00
35	Demontáž střešního výjezu,hladká krytina do 30°	kus	4,000	79,00	316,00
36	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	11,100	26,00	288,60
37	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	71,800	26,00	1 866,80
38	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	9,800	27,00	264,60
39	Háky pro půlkruhové podokapní žlaby rš 330 mm,hliník	kus	38,000	120,00	4 560,00
40	Lemová hřebene z AL plechu rš 420 mm	m	21,500	180,00	3 870,00
41	Lemová okapní hrany z AL plechu rš 380 mm	m	32,600	180,00	5 868,00
42	Lemová štítové hrany z AL plechu rš 430 mm	m	30,500	180,00	5 490,00
43	Oplechování zdi z Al plechu rš 360 mm	m	10,100	180,00	1 818,00
44	Oplechování atik z Al plechu rš 400 mm	m	11,100	180,00	1 998,00
45	Střešní výjez z Al plechu,60x60 cm krytina hladká	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
46	Oplechování parapetů Al rš 330 mm	m	71,800	290,00	20 822,00
47	Žlab z Al plechu podokapní půlkruhový rš. 330mm,včetně kotlíků a čel	m	31,200	380,00	11 856,00
48	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 120 mm,pouze montáž	m	7,000	26,00	182,00
49	Odpadní trouby z Al plechu kruhové průměru 120 mm,včetně kolen a kotvení	m	26,000	400,00	10 400,00
50	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	4,320	300,00	1 296,00

Krytiny tvrdé				139 277,60	
51	Krytina z PVC folie min. 1.5mm, na dřevo včetně podkladní textilie, sedá	m2	420,000	330,00	138 600,00
52	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	t	0,770	880,00	677,60
<b>Práce a dodávky M</b>				<b>29 481,40</b>	
<b>Elektromontáže</b>				<b>29 481,40</b>	
53	Demontáž uzemnění na povrchu FeZn do 120 mm2	m	75,400	55,00	4 147,00
54	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně revizní zprávy	m	75,400	336,00	25 334,40
<b>Celkem</b>				<b>996 632,40</b>	

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení části ZŠ Komenského Dačice

Objekt: SO-02

Část:

Objednatel: Město Dačice, Krajčova 27, 380 01 Dačice

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

Práce a dodávky PSV

305 507,00

Konstrukce klempířské

305 507,00

1	Demontáž stávající krytiny	kpl	15 360,000	1,00	15 360,00
2	D+M Trapézový plech	kpl	179 992,000	1,00	179 992,00
3	Doplňky (mřížky atd..)	kpl	4 250,000	1,00	4 250,00
4	Okapový systém	kpl	45 758,000	1,00	45 758,00
5	Sněhové zachytávače	kpl	16 204,000	1,00	16 204,00
6	Větrací hlavice	kpl	16 953,000	1,00	16 953,00
7	Mechanizace	kpl	11 760,000	1,00	11 760,00
8	Spojovací materiál	kpl	15 230,000	1,00	15 230,00

Práce a dodávky M

23 460,00

Elektromontáže

23 460,00

9	Demontáž uzemnění na povrchu FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	60,000	55,00	3 300,00
10	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm <sup>2</sup> včetně revizní zprávy	m	60,000	336,00	20 160,00

Celkem

328 967,00