

SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce zdroje tepla Základní školy a mateřské školy v Českém Rudolci

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo zadavatele:

IČO:

Zastupuje:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

dále jen „Objednatel“

Obec Český Rudolec

Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec

00246441

Luděk Plucar, starosta obce

a**Dodavatel****GASTOP JH s.r.o.**

Sídlo:

Radouňka, Na Kopečku3, 377 01 Jindřichův Hradec

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 12945

Jednající

Jiří Tajml, jednatel společnosti

IČO:

26083175 DIČ: CZ 26083175

Bankovní spojení:

dále jen „Dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele v zadávacím řízení vedeném v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, k plnění předmětu této veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce zdroje tepla Základní školy a mateřské školy v Českém Rudolci**“, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby podle projektové dokumentace vč. výkazů výměr, které vypracoval Jan Plucar, Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec, číslo autorizace 0101995, v rozsahu specifikovaném v oceněných výkazech výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla.
2. Místem plnění předmětu plnění díla se nachází v Základní a mateřské škole, v Českém Rudolci 40, 378 83 Český Rudolec.

3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení.
4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku IV. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
5. Závaznost dokumentace:
 - a. V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem **Rekonstrukce zdroje tepla Základní školy a mateřské školy v Českém Rudolci** (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkazy výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
6. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.
7. Dodavatel se zavazuje provést dílo jako celek na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících z výše uvedených dokumentů. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit.
8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti uvedeným v projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů a pracovních postupů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se dodavatel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Dodavatel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce.
9. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které dodavatel prokazoval jako účastník zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
10. Dodavatel potvrzuje, že 1 paré kompletní příslušné projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.
11. Dodavatel se zajišťuje zajistit likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
12. Dodavatel je v souladu s požadavkem Objednatele a novelou zákona o zadávání veřejných zakázek povinen plnit zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
13. Dodavatel se zavazuje při plnění této smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění těchto podmínek i u svých poddodavatelů. Dodavatel se zavazuje hradit faktury svým poddodavatelům v řádném termínu.
14. **Objednatel požaduje, aby po domluvě s dodavatelem, se některé práce uskutečnily mimo**

pracovní dny. V případě potřeby, je možné po domluvě s vedením školy a Objednatelem, školu na nejnutnější dobu uzavřít.

III. Doba zhotovení díla

1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. smlouvy v termínu **do 3 týdnů od protokolárního předání staveniště** a v souladu s **Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění, nejdéle však do 31. 12. 2022.** Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je do 7 pracovních dnů od předání staveniště. Předpokladem zahájení stavebních prací je odsouhlasení Dodavatelem předloženého harmonogramu postupu stavebních prací objednatelům díla.
2. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
3. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny objednatelem; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
 - zásah takzvané vyšší moci.
4. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.**

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla v požadovaném rozsahu a kvalitě a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla takto:

Celková nabídková cena bez DPH:	950 331,00 Kč
DPH 21%:	199 569,51 Kč
Celková nabídková cena s DPH:	1 149 900,51 Kč

2. Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím ze změněných podmínek při provádění díla, z požadavků objednatele nebo vlivem třetích stran, zásahem vyšší moci, avšak vždy bez zavinění Dodavatele, je dodavatel povinen provést soupis výkazů výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření a tento ocenit dle jednotkových cen uvedených v nabídce. Soupis bude vždy za počitatelnou měrnou jednotku, nelze účtovat souhrnně, tj. kompleť. V tomto soupisu budou vždy zvlášť vyčísleny přípočty a odpočty. Pokud takové ocenění nebude možné, bude cena stanovena vzájemnou dohodou. Po odsouhlasení prací vč. ceny bude změna ceny řešena formou změnového listu a dodatku ke smlouvě dle zákona.

4. Cena za dílo zahrnuje zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla. Zahrnujeme také náklady na dodávku energií, vodného a stočného, odvoz a likvidaci veškerých odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovení zařízení staveniště, materiálů a dodávek, náklady na označení nového vodorovného dopravního značení v místech oprav (přechody apod.), náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech stanovených zkoušek předepsaných normami a vyhláškami a jakékoliv další vedlejší náklady potřebné pro provedení díla. Cena za dílo musí obsahovat veškeré náklady k bezvadnému provedení díla dle technologických postupů, a to i v případě, že nebyly uvedeny ve výkazu výměr.
5. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, náklady na zaměření nových sítí a dokončené stavby si zajišťuje dodavatel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
6. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla.
7. Provedené práce budou fakturovány jednou konečnou fakturou po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu a na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.
8. Faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů od jejího vystavení.
9. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat fakturu ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění. Tímto běží nová lhůta splatnosti faktury, tj. 30 kalendářních dnů ode dne doručení opravené faktury objednateli.
10. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech Dodavatele.
11. Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smlouvené ceny.
12. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.
13. Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy i při vzniku následujících okolností:
 - a) víceprací – dodavatel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a dodavatel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),
 - b) méněprací – dodavatel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla.

V. Záruky

1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělků, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
2. Odstranění reklamovaných vad bude provedeno v termínu do 15 dnů od uplatnění reklamace. Záruku poskytuje dodavatel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Výše uvedený termín lze po dohodě smluvních stran prodloužit, pokud bude záruční vad či nedodělek zjištěn a uplatněn v období nevhodných klimatických podmínek pro provádění oprav a stavebních prací.
3. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na

VI. Přejímky

1. Objednatel se zavazuje předat dodavateli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla a to do 5. kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy na základě písemného předávacího protokolu, nich každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Při předání staveniště předá objednatel dodavateli vyjádření o existenci veškerých podzemních sítí v místech, kde budou prováděny výkopové práce, které jsou mu známy.
2. Dodavatel připraví k převímce dokončení díla veškeré doklady o provedených všech zkouškách předepsaných dle platných předpisů k provádění díla vč. fotodokumentace dílčího provádění díla.
3. O předání díla bude sepsán předávací protokol ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dílo je objednatel povinen a zároveň oprávněn převzít pouze za předpokladu, je-li provedeno bez vad a nedodělků.

VII. Sankce

1. Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla, dodržení termínu s odstraněním vad v záruční době a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
2. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu s odstraněním vady je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou faktury vystavené na základě plnění této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuty budou uplatňovány fakturací. Splatnost těchto faktur se stanovuje na 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
6. Smluvní pokuty nejsou jakkoli omezeny, vedle nich přísluší objednateli i náhrada vzniklé škody.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle § 2051 zákona č. 89/2012j Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že bez dalšího souhlasí podle § 1982 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s jednostranným započtením pohledávek vzniklých na základě plnění této smlouvy a že pohledávky za smluvní pokuty nejsou považovány za pohledávky nejisté nebo neurčité. Jednostranné započtení pohledávky je smluvní strana povinna druhé smluvní straně písemně oznámit.

VIII. Oprávnění zástupci smluvních stran

1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických i smluvních (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:
 - Petr Dušejovský, správce věcí veřejných, telefon: +420 [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

2. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávnění jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

- Oprávněnými zástupci dodavatele jsou : Jiří Tajml, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- Stavbyvedoucí: Jiří Tajml, tel.: [REDACTED]
- Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Jiří Tajml, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

IX. Povinnost dodavatele, kvalitativní parametry

1. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a může být nahrazen i výrobkem nebo technologií se srovnatelnou nebo vyšší kvalitou.
2. Při realizaci stavby budou použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti.
3. Dodavatel potvrzuje, že má dílo pojištěno. Dodavatel má uzavřenou pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. Povinnost pojištění prováděného díla dodavatel zajistí i u svých poddodavatelů. Prostá kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy.
4. Dodavatel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci Dodavatelem způsobené, hradí Dodavatel.
5. Dodavatel se zavazuje na svůj náklad odstranit veškerý odpad ze své činnosti včetně odpadu z hrubého úklidu pracoviště.

X. Výpověď, Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem III. smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
5. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
6. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

XI. Vyšší moc

1. Brání-li jedné ze smluvních stran v plnění závazků zásah vyšší moci, není tato strana v prodlení, avšak jen v rozsahu a jen po dobu v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem vyšší moci zapříčiněna.
2. Vyšší moci se přitom rozumí takové překážky či události, jež nastaly po vzniku závazku, a to nezávisle na vůli příslušné smluvní strany a jež mají mimořádnou povahu, jsou nepřekonatelné, nepředvídatelné, neodvratitelné a objektivně brání splnění závazků či závazku podle smlouvy (jedná se např. o občanské nepokoje, o požár, o válečný stav, o epidemie, o karanténní opatření, o záplavy, o zemětřesení, o výbuch, o teroristický čin nebo o teroristický útok a tak podobně). Plnění závazku se však nepožaduje za nemožné, pokud jej lze provést za ztížených podmínek či s většími náklady nebo případně až po sjednaném termínu plnění.
3. Pokud případ vyšší moci nastane, je dotčena smluvní strana povinna informovat druhou smluvní stranu o povaze, o počátku a o konci události (případu) vyšší moci.
4. Odpovědnost povinné smluvní strany není nijak vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, jestliže zásah vyšší moci nastal až v době, kdy již byla povinná smluvní strana v prodlení s plněním jejího závazku dle smlouvy, nebo případně jestli povinná smluvní strana nesplnila svoji povinnost informovat druhou stranu.
6. Při vzniku vyšší moci má objednatel i dodavatel právo dodací lhůtu přiměřeně prodloužit, přičemž v žádném případě smluvní strany nemohou v důsledku toho proti sobě vznášet jakékoliv nároky z neplnění smlouvy a z prodlení, což se též týká i případných nároků na náhradu škody. Tím nejsou dotčeny další případné nároky v souvislosti se vznikem vyšší moci, které oběma smluvním stranám v takovém případě dává příslušná právní úprava.

XII. Závěrečná ustanovení

1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
- Příloha č. 3: Oceněné výkazy výměr
- Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a montážním pojištění

V Českém Rudolci,

V Jindřichově Hradci,

Objednatel

Dodavatel

.....
Luděk Plucar

.....
Jiří Tajml

HARMONOGRAM PRACÍ 2022

Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ a MŠ v Českém Rudolci

ŘÍJEN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

LISTOPAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

vysvětlivky:

předání staveniště

demontáž stávající kotelny

montážní práce

zkušební provoz, tlakové zkoušky

předání díla

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

Rekonstrukce zdroje tepla Základní školy a mateřské školy v Českém Rudolci

Určeno: Obec Český Rudolec

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel: GASTOP JH s.r.o.

IČO: 260 83 175

Oprávněná osoba: Jiří Tajml

Telefonní spojení: 775 070 051

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název stavby: Rekonstrukce zdroje tepla Základní školy a mateřské školy v Českém Rudolci
 Název objektu:
 Investor: Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec
 Místo: Český Rudolec 40, 378 83 Český Rudolec
 Zpracovatel PD: Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec
 Zpracovatel nabídky:
 Číslo zakázky: 48/20
 Cenová soustava: ÚRS

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ZRN	PSV	Základní rozpočtové náklady - PSV celkem bez DPH	927 531,00 Kč
VRN	ORN	Vedlejší rozpočtové náklady - ORN celkem bez DPH	22 800,00 Kč

Σ bez DPH: **950 331,00 Kč**

DPH:
21% 199 569,51 Kč

Celkem s DPH: **1 149 900,51 Kč**

Vypracoval:
 Jméno: Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec
 Datum: 7/2020
 Podpis:

Za zotovitele:
 Jméno:
 Datum: 9.9.2022
 Podpis:

GASTOP JH s.r.o
 Na kopečku 3 - Radouňka
 377 01 Jindřichův Hradec
 IČ: 260 83 175 DIČ: CZ26083175
 Telefon: 384 320 869

Za obědnatele:
 Jméno:
 Datum:
 Podpis:

REKAPITULACE ~ VÝKAZ VÝMĚR

Rekonstrukce zdroje tepla Základní školy a mateřské školy v Českém Rudolci

Název stavby:

Název objektu:

Investor:

Místo:

Zpracovatel PD:

Zpracovatel nabídky:

Číslo zakázky:

Cenová soustava:

Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec

Český Rudolec 40, 378 83 Český Rudolec

Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

48/20

URS

ROZPOČET NÁKLADŮ

Datum: 7/2020

Σ bez DPH: 950 331,00 Kč

DPH:

21% 199 569,51 Kč

Celkem s DPH: 1 149 900,51 Kč

		Název				Cena bez DPH
ZRN	PSV	713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem				17 320,00 Kč
ZRN	PSV	721 - VNITŘNÍ KANALIZACE - celkem				4 284,00 Kč
ZRN	PSV	722 - VNITŘNÍ VODOVOD - celkem				6 606,00 Kč
ZRN	PSV	723 - VNITŘNÍ PLYNOVOD - celkem				11 712,00 Kč
ZRN	PSV	731 - KOTELNY - celkem				486 790,00 Kč
ZRN	PSV	732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem				129 170,00 Kč
ZRN	PSV	733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem				27 426,00 Kč
ZRN	PSV	734 - ARMATURY ÚT - celkem				131 490,00 Kč
ZRN	PSV	783 - NATĚRY - celkem				1 533,00 Kč
ZRN	PSV	HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem				111 200,00 Kč
VRN	ORN	Vedlejší rozpočtové náklady - celkem				22 800,00 Kč

~

ROZPOČET NÁKLADŮ

VÝKAZ VÝMĚR

VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ
VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU

Rekonstrukce zdroje tepla Základní školy a mateřské školy v Českém

Název stavby: Rudolci

Název objektu:

Investor: Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec

Místo: Český Rudolec 40, 378 83 Český Rudolec

Zpracovatel PD: Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

Zpracovatel nabídky:

Číslo zakázky: 48/20

Cenová soustava: URS

Datum: 7/2020
Σ bez DPH: 950 331,00 Kč

DPH: 21%
199 569,51 Kč

Celkem s DPH: 1 149 900,51 Kč

poř.č.	KCN	Kód položky	Název	označení-výrobce	MJ	Množství	Kč/množství	Cena bez DPH	Cen. soustava
--------	-----	-------------	-------	------------------	----	----------	-------------	--------------	---------------

Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ

1	713	713 30 0822	Odstanění tepelné izolace těles povrchové úpravy pásy nebo fólie ploch tvarových		m ²	10	80,00 Kč	800,00 Kč ÚRS 2020 01	
2	713	713 41 1141	Montáž izolací potrubí plošných připevněnými samolepicí hliníkovou páskou - jednovrstvá		m ²	1	130,00 Kč	130,00 Kč ÚRS 2020 01	
3	713	713 41 1145	Montáž izolací ohybů plošných připevněnými samolepicí hliníkovou páskou - jednovrstvá		m ²	1	210,00 Kč	210,00 Kč ÚRS 2020 01	
4	MAT		izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií $\lambda_{10}=0,036(\text{při } 10^{\circ}\text{C})\text{W/mK}$ 80kg/m ³ - tl.60mm vč. spoj. mater.		m ²	4	410,00 Kč	1 640,00 Kč ceník dodavatele	
5	713	713 46 3121	Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami		m	10	40,00 Kč	400,00 Kč ÚRS 2020 01	
6	713	713 46 3125	Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami		m	5	60,00 Kč	300,00 Kč ÚRS 2020 01	
7	MAT		Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu $\lambda=0,040$ W/mK d22x1,6mm CU22;plast20;ocel1/2" vč. spoj. mater.		m	15	8,00 Kč	120,00 Kč ceník dodavatele	
8	713	713 46 3211	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D do 50mm		m	15	60,00 Kč	900,00 Kč ÚRS 2020 01	
9	713	713 46 3212	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D 50~100mm		m	3	55,00 Kč	165,00 Kč ÚRS 2020 01	
10	713	713 46 3215	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D do 50mm		m	9	85,00 Kč	765,00 Kč ÚRS 2020 01	
11	713	713 46 3216	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D 50~100mm		m	2	90,00 Kč	180,00 Kč ÚRS 2020 01	
12	MAT		Izomolační minerální vlnuta potrubní pouzdra s polepem AL fólie $\lambda_{10}=0,033\text{W/mK}(\lambda_{50}=0,037\text{W/mK})$ d22x1,30mm(CU22;plast20;ocel1/2") vč. spoj. mater.		m	2	165,00 Kč	330,00 Kč ceník dodavatele	

poř.č.	KCN	Kód položky	Název	označení-výrobce	MJ	Množství	Kč/množství	Cena bez DPH	Cen. soustava
13	MAT		Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií $\lambda_{10}=0,033\text{W/mK}(\lambda_{50}=0,037\text{W/mK})$ d28xtl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4") vč. spoj. mater.		m	8	200,00 Kč	1 600,00 Kč	ceník dodavatele
14	MAT		Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií $\lambda_{10}=0,033\text{W/mK}(\lambda_{50}=0,037\text{W/mK})$ d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") vč. spoj. mater.		m	4	230,00 Kč	920,00 Kč	ceník dodavatele
15	MAT		Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií $\lambda_{10}=0,033\text{W/mK}(\lambda_{50}=0,037\text{W/mK})$ d60xtl.40mm (ocel2") vč. spoj. mater.		m	20	280,00 Kč	5 600,00 Kč	ceník dodavatele
16	MAT		Termoizolační minerální vlnutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií $\lambda_{10}=0,033\text{W/mK}(\lambda_{50}=0,037\text{W/mK})$ d89xtl.50mm (ocel3") vč. spoj. mater.		m	5	425,00 Kč	2 125,00 Kč	ceník dodavatele
17	713	997 01 3814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací		t	0,1	2 500,00 Kč	250,00 Kč	ÚRS 2020 01
18	713	998 71 3201	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m		%	1,77000	500,00 Kč	885,00 Kč	ÚRS 2020 01
			<u>713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem</u>				<u>17 320,00 Kč</u>		
Řemeslný obor 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE									
19	MAT		Propojení odtoků kondenzátu kondenzačních kotlů a komína s neutralizačním zařízením, včetně svedení do stávající kanalizace		soub	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	ceník dodavatele
20	721	721 29 0111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125		m	10	20,00 Kč	200,00 Kč	ÚRS 2020 01
21	721	998 72 1201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6m		%	1,68000	50,00 Kč	84,00 Kč	ÚRS 2020 01
			<u>721 - VNITŘNÍ KANALIZACE - celkem</u>				<u>4 284,00 Kč</u>		
Řemeslný obor 722 - VNITŘNÍ VODOVOD									
22	721	722 17 4002	PPR PN16 D20x2,8		m	15	250,00 Kč	3 750,00 Kč	ÚRS 2020 01
23	721	722 17 6112	Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfúzně D20		m	15	150,00 Kč	2 250,00 Kč	ÚRS 2020 01
24	721	722 29 0226	tlaková zkouška potrubí do DN50		m	15	20,00 Kč	300,00 Kč	ÚRS 2020 01
25	721	998 72 2201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6m		%	1,02000	300,00 Kč	306,00 Kč	ÚRS 2020 01
			<u>722 - VNITŘNÍ VODOVOD - celkem</u>				<u>6 606,00 Kč</u>		
Řemeslný obor 723 - VNITŘNÍ PLYNOVOD									
26	721	723 11 1205	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32		m	6	550,00 Kč	3 300,00 Kč	ÚRS 2020 01
27	721	723 12 0805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50		m	6	100,00 Kč	600,00 Kč	ÚRS 2020 01
28	721	723 19 0205	Přípojka plynová ke strojům a zařízením DN32	soub	2	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
29	721	723 23 9104	Montáž plynových armatur závitových G5/4"	ks	4	150,00 Kč	150,00 Kč	600,00 Kč	ÚRS 2020 01
30	MAT		Kulový kohout plyn PN5 -20~+60°C DN32	ks	2	600,00 Kč	600,00 Kč	1 200,00 Kč	ceník dodavatele
31	MAT		Šroubení přímé mosazné DN32	ks	2	350,00 Kč	350,00 Kč	700,00 Kč	ceník dodavatele
32	721	998 72 3201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6m	%	1,04000	300,00 Kč	300,00 Kč	312,00 Kč	ÚRS 2020 01
			<u>723 - VNITŘNÍ PLYNOVOD - celkem</u>				<u>11 712,00 Kč</u>		

poř.č.	KCN	Kód položky	Název	označení-výrobce	MJ	Množství	Kč/množství	Cena bez DPH	Cen. soustava
Řemeslný obor 731 - KOTELNY									
33	731	731 10 0865	Demontáž kotlů litinových VSB IV 10 čl.		ks	2	22 000,00 Kč	44 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
34	731	731 20 0828	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 75 do 100 kW		ks	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
35	MAT		Plynový kondenzační kotel s nerezovým výměníkem tepla 18,7~93,3kW(80/60°C); 10,1m3ZP/h včetně přípojovacích uzávěrů,	soub	2	130 950,00 Kč		261 900,00 Kč	ceník dodavatele
36	MAT		pojistného ventilu a kotlového oběhového čerpadla	soub	1	2 390,00 Kč		2 390,00 Kč	ceník dodavatele
37	MAT		Kaskádový modul pro kaskádové řízení kotlů	soub	1	5 660,00 Kč		5 660,00 Kč	ceník dodavatele
38	MAT		Ekvitermní systémový regulátor výroby kotlů	soub	1	7 260,00 Kč		7 260,00 Kč	ceník dodavatele
39	MAT		Rozšiřovací modul ekvitermní regulace pro řízení třech směřovaných topných okruhů, ohřevu TUV, cirkulace TUV	soub	1	5 550,00 Kč		5 550,00 Kč	ceník dodavatele
40	MAT		Rozšiřovací modul ekvitermní regulace pro řízení dalších dvou směšovaných topných okruhů	soub	1	7 830,00 Kč		7 830,00 Kč	ceník dodavatele
41	MAT		Modul pro vzdálenou správu s aplikací pro Apple nebo Android zařízení	ks	1	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	ceník dodavatele
42	MAT		Neutralizační jednotka - box do 350kW včetně náplně	ks	4	1 500,00 Kč		6 000,00 Kč	ceník dodavatele
43	MAT		Kouřovod - LIL trubka s hrdlem; 1m; DN110/160	ks	2	3 100,00 Kč		6 200,00 Kč	ceník dodavatele
44	MAT		Kouřovod - LIL revizní T-kus se změnou směru; DN110/160	ks	2	1 400,00 Kč		2 800,00 Kč	ceník dodavatele
45	MAT		Kouřovod - LIL koleno 15°; DN110/160	ks	2	1 200,00 Kč		2 400,00 Kč	ceník dodavatele
46	MAT		Kouřovod - Centrická redukce EW/160/300	ks	2	1 100,00 Kč		2 200,00 Kč	ceník dodavatele
47	MAT		Komín - STARR Pateční koleno starr 87° s kotvením; DN110	ks	2	380,00 Kč		760,00 Kč	ceník dodavatele
48	MAT		Komín - Přejchodka pevná / flex IFG/110	m	22	550,00 Kč		12 100,00 Kč	ceník dodavatele
49	MAT		Komín - Flexibilní trubka 1,0 m IFG/110	ks	2	400,00 Kč		800,00 Kč	ceník dodavatele
50	MAT		Komín - Kotvící spona IFG/110	ks	2	1 650,00 Kč		3 300,00 Kč	ceník dodavatele
51	MAT		Komín - Krycí deska se závěsnou maticí IFG/110/400	ks	2	450,00 Kč		900,00 Kč	ceník dodavatele
52	MAT		Komín - Distanční objímka EW/110	ks	10	18 000,00 Kč		180 000,00 Kč	ceník dodavatele
53	MAT		Montážní plošina pro instalaci komína	soub	1	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	ceník dodavatele
54	MAT		provozní řád kotelny	ks	1	300,00 Kč		300,00 Kč	ceník dodavatele
55	MAT		bateriová svítidla	ks	1	1 300,00 Kč		1 300,00 Kč	ceník dodavatele
56	MAT		lékárnička pro první pomoc závěsná na zeď s náplní	ks	1	2 200,00 Kč		2 200,00 Kč	ceník dodavatele
57	MAT		hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností minimálně 55B	ks	1	100,00 Kč		100,00 Kč	ceník dodavatele
58	MAT		pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů	ks	1	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	ceník dodavatele
			přenosný detektor CO ₂	ks	1	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	ceník dodavatele

poř.č.	KCN	Kód položky	Název	označení-výrobce	MJ	Množství	Kč/množství	Cena bez DPH	Cen. soustava
Regulace havarijního zabezpečení kotelny včetně potřebných detektorů, čidel, ovládacích a signalizačních prvků: Plynová kotelna je svým instalovaným výkonem zařazena do III. kategorie. Sledované havarijní stavy v plynové kotelně: 1) - STOP TLAČÍTKO 2) - ÚNIK PLYNU DO PROSTORU KOTELNY 3) - MAX. TEPLOTA TOPNÉ VODY 4) - MAX. PROSTOROVÁ TEPLOTA V KOTELNĚ 5) - MIN. TLAK V TOP. SYSTÉMU 6) - V DANÉM PŘÍPADĚ BUDE ROVNĚŽ SLEDOVÁNA MOŽNOST ZAPLAVENÍ KOTELNY Při těchto sledovaných stavech se odstaví kotelna. Stop tlačítko a zaznamenaný únik plynu automaticky uzavřou elektricky ovládaný přívod plynu do kotelny. (plastový rozvaděč 306 x 486 x 140 + výzbroj + ústředna zabezpečení kotelny + kabely + kabelové trasy (pvc trubky, příchytky) + montáž + snímač zaplavení + termostat přehřátí prostoru + detektor CH4 + detektor CO + Zvukové a světelné hlášení úniku plynu I. a II. stupně + STOP tlačítko + nástěnná krabička a krytka) Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6m <u>731 - KOTELNY - celkem</u>									
59	MAT				ks	1	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	ceník dodavatele
60	731	998 73 1201			%	2,81000	4 000,00 Kč	11 240,00 Kč	URS 2020 01
							<u>486 790,00 Kč</u>		
61	731	732 11 0812	Řemeslný obor 732 - STROJOVY USTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ		m	7	150,00 Kč	1 050,00 Kč	URS 2020 01
62	731	732 19 9100	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200		soub	4	70,00 Kč	280,00 Kč	URS 2020 01
			Montáž orientačních štítků						
63	731	732 33 1624	Tlaková expanzní nádoba 320litrů/600kPa, butylová membrána nádoba o průměru 480mm		soub	2	11 000,00 Kč	22 000,00 Kč	URS 2020 01
64	731	732 33 1778	Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1"		soub	2	1 320,00 Kč	2 640,00 Kč	URS 2020 01
			Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy bez regenerace změkčovací kapacity 6000 litrů x °dH		soub	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	ceník dodavatele
65	MAT		náplň pro změkčovací armaturu		soub	2	910,00 Kč	1 820,00 Kč	ceník dodavatele
66	MAT		Sada pro měření tvrdosti vody v daném regionu pro 20měření		soub	1	600,00 Kč	600,00 Kč	ceník dodavatele
67	MAT		Automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou, kontrola tlaku v soustavě a automatické doplnění, kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění i počtu cyklů. Obsahuje systémový oddělovač.						
68	MAT		Externí tlakové čidlo pro automatické doplňovací zařízení		soub	1	18 200,00 Kč	18 200,00 Kč	ceník dodavatele
69	MAT		Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků s odplyněním - HVDT 3S - anuloid pro průtok do 12m3/h, připojovací příruby DN80 PN6, návarek R5/4" pro odkalení, návarky 1/2" pro odvzdušnění a teplotní čidlo, včetně tepelné izolace (návarek pro jímku pro teplotní čidlo doplněn zakázkově - nutno specifikovat při objednávce)		soub	1	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	ceník dodavatele
70	MAT				soub	1	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč	ceník dodavatele

poř.č.	KCN	Kód položky	Název	označení-výrobce	MJ	Množství	Kč/množství	Cena bez DPH	Cen. soustava
71	MAT		Oběhové čerpadlo vysoceúčinné elektronicky řízené; 30/1-8; 5~75W; 0,66A; 230V; -10~95°C; dopravní výška max.:7,5m; průtok max.:4,9m3/h		ks	2	6 850,00 Kč	13 700,00 Kč	ceník dodavatele
72	MAT		Oběhové čerpadlo vysoceúčinné elektronicky řízené; 30/0,5-10; 5~190W; 0,08~1,3A; 230V; -20~110°C; dopravní výška max.:10m; průtok max.:8,2m3/h; stavební délka 180mm		ks	2	16 500,00 Kč	33 000,00 Kč	ceník dodavatele
73	731	732 42 0811	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25		kus	2	200,00 Kč	400,00 Kč	ÚRS 2020 01
74	731	732 42 0813	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50		kus	2	400,00 Kč	800,00 Kč	ÚRS 2020 01
75	731	732 42 9212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů		soub	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
76	731	732 42 9215	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů		soub	4	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč	ÚRS 2020 01
77	731	998 73 2201	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů		%	1,52000	1 500,00 Kč	2 280,00 Kč	ÚRS 2020 01
			Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m				129 170,00 Kč		
			732 - STROJOVNY USTREDNIHO VYTAPENÍ - celkem						
Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT									
78	731	733 11 0806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32		m	10	25,00 Kč	250,00 Kč	ÚRS 2020 01
79	731	733 11 0808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50		m	20	50,00 Kč	1 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
80	731	733 11 1103	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15		m	2	300,00 Kč	600,00 Kč	ÚRS 2020 01
81	731	733 11 1104	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20		m	1	350,00 Kč	350,00 Kč	ÚRS 2020 01
82	731	733 11 1105	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25		m	8	390,00 Kč	3 120,00 Kč	ÚRS 2020 01
83	731	733 11 1106	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32		m	4	570,00 Kč	2 280,00 Kč	ÚRS 2020 01
84	731	733 11 1108	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50		m	20	570,00 Kč	11 400,00 Kč	ÚRS 2020 01
85	731	733 12 0826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89		m	4	80,00 Kč	320,00 Kč	ÚRS 2020 01
86	731	733 12 0832	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 89 do 133		m	14	100,00 Kč	1 400,00 Kč	ÚRS 2020 01
87	731	733 12 1165	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 89/3,6		m	4	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč	ÚRS 2020 01
88	731	733 19 0107	tlaková zkouška potrubí do DN40		m	15	10,00 Kč	150,00 Kč	ÚRS 2020 01
89	731	733 19 0108	tlaková zkouška potrubí do DN50		m	20	20,00 Kč	400,00 Kč	ÚRS 2020 01
90	731	733 19 0225	tlaková zkouška potrubí do ø 89		m	4	20,00 Kč	80,00 Kč	ÚRS 2020 01
91	731	998 73 3201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m		%	3,19000	400,00 Kč	1 276,00 Kč	ÚRS 2020 01
			733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem				27 426,00 Kč		
Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT									
92	731	734 10 9116	Montáž armatur přírubových PN6 DN80		ks	2	1 850,00 Kč	3 700,00 Kč	ÚRS 2020 01
93	731	734 20 9103	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2"		ks	24	25,00 Kč	600,00 Kč	ÚRS 2020 01
94	731	734 20 9105	Montáž armatur s 1 závitem G1"		ks	1	35,00 Kč	35,00 Kč	ÚRS 2020 01
95	731	734 20 9113	Montáž armatur s 2 závitů do G1/2"		ks	8	80,00 Kč	640,00 Kč	ÚRS 2020 01
96	731	734 20 9114	Montáž armatur s 2 závitů G3/4"		ks	3	100,00 Kč	300,00 Kč	ÚRS 2020 01
97	731	734 20 9115	Montáž armatur s 2 závitů G1"		ks	17	105,00 Kč	1 785,00 Kč	ÚRS 2020 01
98	731	734 20 9116	Montáž armatur s 2 závitů G5/4"		ks	18	140,00 Kč	2 520,00 Kč	ÚRS 2020 01
99	731	734 20 9118	Montáž armatur s 2 závitů G2"		ks	26	200,00 Kč	5 200,00 Kč	ÚRS 2020 01

poř.č.	KCN	Kód položky	Název	označení-výrobce	MJ	Množství	Kč/množství	Cena bez DPH	Cen. soustava
100	731	734 20 9124	Montáž armatur s 3 závitů G3/4"		ks	1	115,00 Kč	115,00 Kč	ÚRS 2020 01
101	731	734 20 9125	Montáž armatur s 3 závitů G1"		ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč	ÚRS 2020 01
102	731	734 20 9126	Montáž armatur s 3 závitů G5/4"		ks	2	160,00 Kč	320,00 Kč	ÚRS 2020 01
103	MAT		Třicestný směšovač DN20 Kv4		ks	1	1 550,00 Kč	1 550,00 Kč	ceník dodavatele
104	MAT		Třicestný směšovač DN25 Kv6,3		ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	ceník dodavatele
105	MAT		Třicestný směšovač DN32 Kv16		ks	2	1 650,00 Kč	3 300,00 Kč	ceník dodavatele
106	MAT		Servopohon třibodový 230V 120s min 6Nm		ks	4	3 100,00 Kč	12 400,00 Kč	ceník dodavatele
107	MAT		Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa		ks	2	820,00 Kč	1 640,00 Kč	ceník dodavatele
108	MAT		Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka		ks	2	400,00 Kč	800,00 Kč	ceník dodavatele
109	MAT		Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací		ks	2	220,00 Kč	440,00 Kč	ceník dodavatele
110	MAT		Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C		ks	10	150,00 Kč	1 500,00 Kč	ceník dodavatele
111	MAT		Teploměřová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm		ks	10	80,00 Kč	800,00 Kč	ceník dodavatele
112	MAT		Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch		ks	1	140,00 Kč	140,00 Kč	ceník dodavatele
113	MAT		Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch		ks	2	380,00 Kč	760,00 Kč	ceník dodavatele
114	MAT		Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch		ks	2	450,00 Kč	900,00 Kč	ceník dodavatele
115	MAT		Kulový kohout DN50 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch		ks	6	950,00 Kč	5 700,00 Kč	ceník dodavatele
116	MAT		Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkvném těmnu		ks	11	200,00 Kč	2 200,00 Kč	ceník dodavatele
117	MAT		Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C		ks	1	320,00 Kč	320,00 Kč	ceník dodavatele
118	MAT		Otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5		ks	1	490,00 Kč	490,00 Kč	ceník dodavatele
119	MAT		Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 50 max.110°C		ks	4	760,00 Kč	3 040,00 Kč	ceník dodavatele
120	MAT		Otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=48		ks	1	260,00 Kč	260,00 Kč	ceník dodavatele
121	MAT		Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa		ks	1	180,00 Kč	180,00 Kč	ceník dodavatele
122	MAT		Filtr závitový DN15 max.110°C, nerezové síto 500 µm, Kv=4,5		ks	2	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč	ceník dodavatele
123	MAT		FITR BALL kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm		ks	2	2 850,00 Kč	5 700,00 Kč	ceník dodavatele
124	MAT		FITR BALL kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm		ks	6	4 650,00 Kč	27 900,00 Kč	ceník dodavatele
125	MAT		FITR BALL kulový kohout s filtrem DN50 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm		ks	4	220,00 Kč	880,00 Kč	ceník dodavatele
			Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4"						

poř.č.	KCN	Kód položky	Název	označení-výrobce	MJ	Množství	Kč/množství	Cena bez DPH	Gen. soustava
126	MAT		Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2"		ks	4	370,00 Kč	1 480,00 Kč	ceník dodavatele
127	MAT		Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max. 120°C		ks	1	85,00 Kč	85,00 Kč	ceník dodavatele
128	MAT		Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max. 120°C		ks	3	160,00 Kč	480,00 Kč	ceník dodavatele
129	MAT		Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max. 120°C		ks	5	250,00 Kč	1 250,00 Kč	ceník dodavatele
130	MAT		Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max. 120°C		ks	8	340,00 Kč	2 720,00 Kč	ceník dodavatele
131	MAT		Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. max. 120°C		ks	8	820,00 Kč	6 560,00 Kč	ceník dodavatele
132	MAT		Magnetický odlučovač nečistot. Možnost připojení vertikálně i horizontálně(otočná průtočná část 360°) médium voda, glykol 50%, max. 120°C, DN25 - 1" s tepelnou izolací		ks	1	3 100,00 Kč	3 100,00 Kč	ceník dodavatele
133	MAT		Magnetický odlučovač nečistot. Možnost připojení vertikálně i horizontálně(otočná průtočná část 360°) médium voda, glykol 50%, max. 120°C, DN32 - 5/4" s tepelnou izolací		ks	1	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	ceník dodavatele
134	MAT		Magnetický odlučovač nečistot. Možnost připojení vertikálně i horizontálně(otočná průtočná část 360°) médium voda, glykol 50%, max. 120°C, DN50 - 2" s tepelnou izolací		ks	2	6 400,00 Kč	12 800,00 Kč	ceník dodavatele
132	MAT		Vodoměr bytový Qn1,5m3/h		ks	1	510,00 Kč	510,00 Kč	ceník dodavatele
135	MAT		Šroubení k vodoměrům DN15 s otvorem pro plombovací drát		ks	2	150,00 Kč	300,00 Kč	ceník dodavatele
132	731	734 41 9111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdem nebo pevným stonkem a jímkou		ks	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
136	731	734 49 4213	Návarek 1/2"		ks	22	150,00 Kč	3 300,00 Kč	ÚRS 2020 01
137	731	998 73 4201	Přesun hmot pro amaturny v objektech výšky do 6m		%	0,27000	2 000,00 Kč	540,00 Kč	ÚRS 2020 01
			<u>734 - ARMATURY ÚT - celkem</u>				<u>131 490,00 Kč</u>		
138	783	783 31 4101	Řemeslný obor 783 - NATĚRY Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí		m ²	1	150,00 Kč	150,00 Kč	ÚRS 2020 01
139	783	783 31 7101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		m ²	1	100,00 Kč	100,00 Kč	ÚRS 2020 01
140	783	783 61 4551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm		m	41	18,00 Kč	738,00 Kč	ÚRS 2020 01
141	783	783 61 4561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm		m	4	35,00 Kč	140,00 Kč	ÚRS 2020 01
142	783	783 61 4571	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm		m	5	45,00 Kč	225,00 Kč	ÚRS 2020 01
143	783	783 61 7611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm		m	6	30,00 Kč	180,00 Kč	ÚRS 2020 01
			<u>783 - NATĚRY - celkem</u>				<u>1 533,00 Kč</u>		
144	HZS	HZS2211	HZS - Hodinové zúčtovací sazby Hodinová zúčtovací sazba intalátér - Vypuštění, napuštění a proplach topného systému, demontáž ostatních nevyužitých zařízení a rozvodů kotelny		hod	40	350,00 Kč	14 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
145	HZS	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba intalátér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška		hod	72	300,00 Kč	21 600,00 Kč	ÚRS 2020 01

poř.č.	KCN	Kód položky	Název	označení-výrobce	MJ	Množství	Kč/množství	Cena bez DPH	Cen. soustava
146	HZS	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomocí (prostory a drážky pro nové rozvody, vzduchovody a odkouření, nezbytné vyspravení omítek po rekonstrukci kotelen včetně materiálu)		hod	40	300,00 Kč	12 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
147	HZS	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení - zapojení regulace kotelen včetně napájení zařízení včetně montážního materiálu, včetně demontáže stávajícího zařízení, úprava elektroinstalace ve strojovně ÚT		hod	64	500,00 Kč	32 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
148	HZS	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - montáž systému odkouření plynových kotlů, revize spalinových cest		hod	64	300,00 Kč	19 200,00 Kč	ÚRS 2020 01
149	HZS	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - revize plynovodu		hod	12	500,00 Kč	6 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
150	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Servisní uvedení do provozu plynových kotlů, zaškolení obsluhy. <u>HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem</u>		hod	16	400,00 Kč 111 200,00 Kč	6 400,00 Kč	ÚRS 2020 01
151	VRN	030001000	<u>Vedlejší rozpočtové náklady</u> Zařízení staveniště		%	1,30000	3 000,00 Kč	3 900,00 Kč	ÚRS 2020 01
152	VRN	045002000	Kompletační činnost (IČD)		%	0,60000	4 000,00 Kč	2 400,00 Kč	ÚRS 2020 01
153	VRN	065002000	Mimostaveništní doprava		%	2,50000	5 000,00 Kč	12 500,00 Kč	ÚRS 2020 01
154	VRN	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <u>Vedlejší rozpočtové náklady - celkem</u>		ks	1,00000	4 000,00 Kč 22 800,00 Kč	4 000,00 Kč	ÚRS 2020 01
								Σ bez DPH: DPH 21%	950 331,00 Kč 199 569,51 Kč
								Celkem s DPH:	1 149 900,51 Kč

Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou odpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejistoty vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.

Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vylučuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).

Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.



GASTOP JH s.r.o
Na kopečku 3 - Radouňka
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 260 83 175 DIČ: CZ26083175
Telefon: 384 320 869

Příloha č.4

Certifikát/Osvědčení o pojištění

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Potvrzujeme, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu číslo 8652054615 takto:

Pojistník

GASTOPJH s.r.o.

Na Kopečku 3, 37701 Jindřichův Hradec

IČ 26083175

zápis v OR u Mětského soudu v Praze pod zn. B 1464

Pojištěný

Pojištěný je shodný s pojistníkem

> Informace k pojistné smlouvě

Druh pojištění

Pojištění odpovědnosti podnikatele - základní rozsah

Limit plnění

10 000 000 Kč

Uzemní rozsah

Česká republika

Spoluúčast

1 000 Kč

Druh pojištění Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Sublimit plnění

500 000 Kč

Uzemní rozsah

Česká republika

Spoluúčast

1 000 Kč

Druh pojištění Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Sublimit plnění

300 000 Kč

Uzemní rozsah

Česká republika

Spoluúčast

1 000 Kč

Druh pojištění

Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Sublimit plnění

500 000 Kč

Druh pojištění

Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Sublimit plnění

100 000 Kč

Uzemní rozsah

Česká republika

Spoluúčast

2 500 Kč

Druh pojištění

Doložka V111 Regresní náhrady

Sublimit plnění

1 000 000 Kč

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá: 7:00–19:00
+420 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

P. O. BOX 305
659 05 Brno

Uzemní rozsah


Česká republika

Spoluúčast

2 500 Kč

Platnost této verze pojistné smlouvy od 11. 11. 2017 s automatickou prolongací k 11.11. každého roku.

V Praze dne 28. 11. 2017



Iva Kolářková

úsek správy pojištění a plateb

Toto potvrzení slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s výše uvedenou pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami VPPMO -P -01/2014 a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve výše uvedené pojistné smlouvě.

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klent@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.