



SMLOUVA O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů
upravujících provádění staveb smluvními stranami

Číslo smlouvy dodavatele: S24-063-0001

Číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Kostelní Vydří**

Kostelní Vydří č.p. 4

380 01 Dačice

Tel/fax: 776 064 939

IČ/RČ: 00477303

Zastoupená starostou obce Miloslavem Fialou

Zhotovitel: **SWIETELSKYstavební s.r.o.**

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zapsána: Kraj.soud Č. Budějovice, C8032

Tel./fax: 384 378 027

E-mail: sport@swietelsky.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., 169818406/0600

Zástupce pro věci smluvní: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ

STAVBY, Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

Zástupce pro věci technické: Pavel Vaňha, stavbyvedoucí

II. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je realizace stavby

„Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří“

1. Předmětem plnění smlouvy je kompletní dodávka stavebních prací výstavby víceúčelového hřiště, která je definována projektovou dokumentací zpracovanou Miroslavem Vypušťákem (ČKAIT: 1300883). Součástí plnění jsou veškeré činnosti nezbytné pro dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky na dodávku stavebních prací.
2. Rozsah vlastních prací je charakterizován uvedenou projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
3. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od dodavatele převzít a dodavateli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanovenou. Vady a nedodělky, pokud budou v zápise o předání a převzetí stavebních prací uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho technický stav.

4. Za vadu díla ve smyslu § 560 obchodního zákoníku se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem oprávněných osob uvedených v čl. I. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení přijaté výše v bodě 2 a nemá vliv na dobu provedení díla.
5. Pokud k provedení díla budou požadovány další práce, neobsažené v této smlouvě, nebo budou dohodnuty změny oproti definovanému technickému řešení, je k provedení těchto prací nutné uzavřít samostatnou dohodu, případně změnu této smlouvy v dotčených bodech, a to zejména v oddílu IV. Termíny plnění a VI. Cena za dílo.
6. V případě výskytu vady díla je objednatel oprávněn takové dílo nepřevzít a nezaplatit.
7. Za vadu díla se mmj. považuje nepředání podkladů nutných k získání kolaudačního souhlasu.

III. Způsob práce

- a. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
- b. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku V. této smlouvy a práce uvedené v článku II. odebrat a v řádném termínu uhradit.
- c. Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění zakázky
- d. Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- e. Konečné dílo musí splňovat platné ČSN EN ISO. Součástí dodávky bude předávací protokol.
- f. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a případného koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

IV. Čas plnění

Zakázka bude plněna v rámci jedné etapy v průběhu roku 2023.

začátek plnění zakázky:	03.04.2023
konec plnění zakázky:	31.08.2023

V. Spolupráce a podklady objednatele

- a. Práce bude provedena na základě těchto podkladů:
 1. Smlouva o dílo (SOD)
 2. dle nabídky zhotovitele ze dne 06. 10. 2022
- b. Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v odevzdávání doplňujících údajů, podkladů, vydání vyjádření a stanovisek a případných povolení, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy, zajištění prostoru pro ukládání přebytečného materiálu apod.
- c. Objednatel je povinen předat dodavateli protokolárně staveniště pro potřeby stavebních prací.

- d. Smluvní strany se dohodly, že prostory zařízení staveniště a skládky, které budou vymezeny v zápise o předání a převzetí staveniště, budou poskytnuty bezplatně.
- e. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy
- f. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- g. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x týdně.
- h. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVTu v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- i. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy

VI. Cena práce a platební podmínky

Cena za dílo:

Za vypracování předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena ve výši:

Cena celkem:	2 498 484,21 Kč
DPH :	524 681,68 Kč
Celkem včetně DPH:	3 023 165,89 Kč

Platební podmínky:

1. Provedené práce budou fakturovány za skutečně odvedenou práci odsouhlasenou stavebním dozorem prostřednictvím měsíční fakturace.
2. Lhůta splatnosti daňových dokladů odsouhlasených investorem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli.
3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit pozastávku ve výši 10% z nabídkové ceny díla bez DPH a to do doby získání kolaudačního souhlasu. Po získání kolaudačního souhlasu objednatel bez zbytečného odkladu uhradí uvedenou pozastávku dodavateli díla.
4. Platba bude výhradně v Kč.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k úhradě smluvních prací a po splnění předmětu smlouvy provede neodkladně úhradu za tyto práce v termínu, který je uveden v tomto článku smlouvy.

7. DPH bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

Smluvní pokuta:

- a. Sjednává se smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení prací ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení
- b. Nedodrží-li objednatel způsob splácení ceny, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním se nevylučuje souběh smluvní pokuty a eventuální náhrady vzniklých škod

VII. Zodpovědnost za vady a záruka

- a. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít předepsané vlastnosti, sjednané v této smlouvě.
- b. Záruční doba se stanovuje na 36 měsíců.
- c. Reklamac vady vzniklých v záruční době uplatní objednavatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění vad neprodleně, nejpozději však do 10-ti dnů od uplatnění oprávněné reklamacie objednavatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- d. Termín odstranění bude dohodnut písemnou formou.
- e. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- f. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však 5 mil. Kč. a spoluúčastí max. 10 %. Zhotovitel je povinen být pojištěn také pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

VIII. Změna závazku

- a. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
- b. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.
- c. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě rozporů jedna ze stran požádá o rozhodnutí soud.

IX. Ostatní ujednání

- a. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s celým jejím obsahem projeví obě smluvní strany.
- b. O kolaudační souhlas požádá objednatel bez zbytečného odkladu po převzetí stavebních prací.
- c. V případě, že vinou dodavatele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných ze strany poskytovatele dotace, má objednatel právo na náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy.
- d. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy:

- Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 5ti dnů po písemném upozornění objednatelem.
- Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy.

- V případě nepřidělení dotace.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů vyklidit pracoviště a předat rozpracované dílo objednateli, příp. jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které by mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

- e. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
- c. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s výkonem kontroly na předmět zakázky.
- d. Zhotovitel je povinen předložit požadované doklady a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám.
- e. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění smlouvy orgánům provádějících audit nebo kontrolu projektu uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem smlouvy po dobu 15 let od řádného a včasného ukončení činnosti dle této smlouvy
- f. Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, nemá vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této změny.
- h. Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily, že se tato smlouva řídí českým právním řádem.
- i. Veškeré změny a doplňky smlouvy o dílo mohou být sjednány pouze v písemných dodatcích odsouhlasených statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran.
- j. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy smlouvy:

- položkový rozpočet

V Kostelním Vydrří dne: 24. 10. 2022

v Č. Budějovicích dne: 19.10.2022


Objednatel


OBEC KOSTELNÍ VYDRŘÍ
KOSTELNÍ VYDRŘÍ 4
380 01 DAČICE

.....


Zhotovitel

 **SWIETELSKY** ⑦
stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblasť Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....

Robert Běhal
ředitel závodu
SPORTOVNÍ STAVBY

.....

Zdeněk Liška
ředitel oblasti
Sportovní povrchy

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20210096	KOSTELNÍ VYDRŮ - Víceúcelové hřiště
Objekt:	01	Víceúcelové hřiště Kostelní Vydří
Rozpočet:	2021A096	Víceúcelové hřiště Kostelní Vydří - EPDM

Objednatel:	Obec Kostelní Vydří Kostelní Vydří 4 380 01 Dačice	IČO: 00477303 DIČ:
-------------	--	-----------------------


Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tr. 495/58 370 04 České Budejovice	IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
-------------	---	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 449 348,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	49 135,81
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 498 484,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 498 484,21 CZK
Základní DPH	21 %	524 681,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 023 165,89 CZK

v  **SWIETELSKY** ⁷ dne
stavební s.r.o.
závod SPOROVNÍ STAVBY, oblasť Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panáky 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


 Za zhotovitele

14.10.2017
 OBEC KOSTELNÍ VYDRŮ
 KOSTELNÍ VYDRŮ 4
 380 01 DAČICE
 Za objednatele

Popis stavby: 20210096 - KOSTELNÍ VYDRŮ - Víceúcelové hřiště
Popis objektu: 01 - Víceúcelové hřiště Kostelní Vydří
Popis rozpočtu: 2021A096 - Víceúcelové hřiště Kostelní Vydří - EPDM

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			432 176,79	17
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			100 479,78	4
27	Základy	HSV			7 680,34	0
471	Umělé povrchy	HSV			484 415,82	19
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			438 449,07	18
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			50 076,10	2
872	Liniové odvodňovací žlaby	HSV			142 578,95	6
88	Potrubí z drenážek	HSV			115 949,72	5
913	Vybavení sportovišť	HSV			113 797,00	5
914	Oplocení	HSV			501 212,32	20
915	Ohraničení ploch-obrubníky	HSV			23 333,07	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 199,44	2
VN	Vedlejší náklady	VN			49 135,81	2
Cena celkem					2 498 484,21	100

Položkový rozpočet

S:	20210096	KOSTELNÍ VYDRŮÍ - Víceúcelové hřiště
O:	01	Víceúcelové hřiště Kostelní Vydří
R:	2021A096	Víceúcelové hřiště Kostelní Vydří - EPDM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						432 176,79
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m Víceúcelové hřiště : (24,0*15,0) branky : (1,5*3,0)*2	m2	369,00000	111,111	40 999,59
2	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách betonová plocha : (2,4*2,4*0,5)	m3	2,88000	4 320,99	12 444,45
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 hřiště : (24,0*15,0)*0,4 branky : (1,5*3*2)*0,4	m3	147,60000	432,10	63 777,96
4	131201111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 /výkop jam pro pro patky sloupků sítí/ základ. patky pro streetbalové koše : (0,6*0,6*0,9)*2 základová patka - volejbal/nohejbal : (0,6*0,6*0,90)*2	m3	1,29600	5 925,93	7 680,01
5	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 /sběrné větve + svodný drén/ sběrný : (4*22,0) hlavní svod : (28,0) napojení žlabů : (20,0*2)	m	156,00000	271,60	42 369,60
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (369,0*0,02)+2,88+147,6+1,296+(156,0*0,2*0,8)	m3	184,11600	327,16	60 235,39
7	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním /úprava spádování stávající podkladu+zhutnění/ Víceúcelové hřiště : (24,0*15,0) branky : (1,5*3,0)*2	m2	369,00000	61,73	22 778,37
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 (184,116)	m3	184,11600	864,20	159 113,05
9	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS /obnažené plochy hřiště po odkopávce/ Víceúcelové hřiště : (24,0*15,0) branky : (1,5*3)*2	m2	369,00000	61,73	22 778,37
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						100 479,78
10	162206113R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m přemístění výkopku pro ter.úpravy : (88,0*1,0*0,3)	m3	26,40000	771,78	20 533,39
11	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 pás š.1,0m po obvodu hřiště : ((24,0+15,0)*2*1,0)+4 branky : (1,5*4)	m2	88,00000	25,46	2 240,48
12	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 /rozprostření zeminy pro výsev trávníku/ (88,0*1,0)	m2	88,00000	617,28	54 320,64
13	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy dovoz zeminy pro ter.úpravy : (88,0*1,0*0,3)	m3	26,40000	864,20	22 814,88
14	1030T	Směs travní technická /dodávka osiva - oborový typ RSM 3.11/ (88,0*35)/1000	kg	3,08000	185,19	570,39
Díl: 27 Základy						7 680,34
15	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	1,26000	3 302,37	4 160,99

Položkový rozpočet

S:	20210096	KOSTELNÍ VYDRŮ - Víceúčelové hřiště
O:	01	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří
R:	2021A096	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří - EPDM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

/základové patky sloupků sítí/

základové patky - volejbal/nohejbal : (0,6*0,6*0,85)*2 0,61000

základová patka pod streetbalový koš : 2*(0,6*0,6*0,9) 0,65000

16	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,02656	617,88	3 105,81
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

/zřízení bednění zákl. patek/

PVC chránička DN 400 : (2*3,1416*0,2*1,0)*4 5,03000

17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,02656	82,27	413,54
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

/demontáž bednění/

PVC chránička DN 400 : (2*3,1416*0,2*1,0)*4 5,03000

Díl: 471		Umělé povrchy				484 415,82
-----------------	--	----------------------	--	--	--	-------------------

18	589119201T03	Sportovní PUR povrch EPDM, jednovrstvý, tl. 10mm plocha do 1000m2, červená	m2	369,00000	1312,78	484 415,82
----	--------------	---	----	-----------	---------	------------

Elastický polyuretanový sportovní jednovrstvý povrch z barevného granulátu typu EPDM frakce 1-4mm a polyuretanového pojiva s porézní vrstvou. Povrch je vodopropustný, monolitický a splňuje normu DIN 18035/6. Neobsahuje změkčovadla, a proto v průběhu své životnosti nekřehne a nemění své vlastnosti. To umožňuje jednoduché opravy v případě mechanického poškození.

Doporučené podkladní souvrství: ET podložka, beton

Spádování podkladu: 0,5%

Prostředí: venkovní prostředí

Sporty: basketbal, malá kopaná, míčové a školní hry, nohejbal, tenis, volejbal

Požadovaná rovinnost podkladu ±3mm na 4-metrové lati.

Podmínky provádění:

- teplota vzduchu nesmí po celý den klesnout pod +10°C

- vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 30-70%

- teplota podkladu nesmí být nižší než +10°C a vyšší než +60°C

plocha hřiště : (24,0*15,0) 360,00000

branky : (1,5*3)*2 9,00000

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				438 449,07
----------------	--	---	--	--	--	-------------------

19	564762113R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm	m2	369,00000	305,53	112 740,57
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

plocha hřiště : (24,0*15,0) 360,00000

branky : (1,5*3)*2 9,00000

20	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	369,00000	89,04	32 855,76
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

/vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti fr.0-4mm/

plocha hřiště : (24,0*15,0) 360,00000

branky : (1,5*3)*2 9,00000

21	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	411,00000	99,99	41 095,89
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

/stabilizační vrstva ze štěrkodrti fr.8-16mm/

plocha hřiště : (24,0*15,0) 360,00000

branky : (1,5*3)*2 9,00000

Podsypaná obrub - branky : (1,5*0,5*4) 3,00000

Položkový rozpočet

S:	20210096	KOSTELNÍ VYDRŘÍ - Víceúčelové hřiště
O:	01	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří
R:	2021A096	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří - EPDM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Podsyp obrub - hřiště : (24,0*0,5*2)+(15,0*0,5*2)		39,00000		
22	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm /stabilizační vrstva ze štěrkodrti fr.16-32mm/ plocha hřiště : (24,0*15,0) branky : (1,5*3)*2 Podsyp obrub - branky : (1,5*0,5*4) Podsyp obrub - hřiště : (24,0*0,5*2)+(15,0*0,5*2)	m2	411,00000	93,171	38 268,21
23	589119204T01	Podložka z PUR syntetického betonu tl. 35mm plocha do 1000m2	m2	369,00000	578,56	213 488,64

VENKOVNÍ SYSTÉM PODKLADNÍ VRSTVY NA BÁZI POLYURETANŮ, KAMENIVA A GUMOVÉHO SBR GRANULÁTU, VODOPROPUSTNÝ.

Celková tloušťka 35 mm.

Barevnostní řešení není.

Použití: ET syntetická podložka je vodopropustná podkladní vrstva pro plochy s umělým trávníkem nebo jako náhradní řešení k vodopropustnému asfaltu

Podklad: kamennivové vrstvy uzavřené kamenným prachem

Zpracování:

Spodní stavba, připravená k pokládce musí být pevná, suchá.

Teplota podloží musí být průměrně 3°C nad teplotou rosného bodu. Min teplota vzduchu dlouhodobě pod hodnotou 10°C, max 40°C, vlhkost vzduchu –dlouhodobě pod hranicí 65-70%.

C 70 na asfalt, C 74 na beton. Je nutné připravit pouze takovou plochu, kterou zpracujeme v příštích 24 hodinách (u betonu v příštích 8 hodinách). Při překročení tohoto časového intervalu je nutné znovu aplikovat, protože došlo k vyschnutí. Před aplikací elastické vrstvy se ředidlo obsažené v penetraci odpařuje a dobře ošetřenou plochu poznáme podle toho, že povrch lepí.

Položit strojově nebo ručně vrstvu SBR granulátu s C 322, 326 nebo 324 a u ET syntetické podložky s kamenivem frakce 2-5 mm. Doba vytvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu.

plocha hřiště : (24,0*15,0) 360,00000

branky : (1,5*3)*2 9,00000

Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				50 076,10
24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny /obsyp potrubí/ obsyp svodného potrubí : (28,0*0,3*0,6) obsyp napojovacího potrubí : (40,0*0,3*0,6)	m3	12,24000	391,85	4 796,24
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm svodné potrubí : (28,0*0,3*0,3) napojovací potrubí : (40,0*0,3*0,3)	m3	6,12000	1117,41	6 838,55
26	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm napojovací potrubí : (20,0*2)	m	40,00000	39,42	1 576,80
27	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm svodné potrubí : (28,0)	m	28,00000	51,12	1 431,36
28	326944T10	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200 /zásyp rýh vytěženou zeminou/ pro svodné potrubí : (28,0) napojovací potrubí : (20,0*2)	m	68,00000	224,17	15 243,56

Položkový rozpočet

S:	20210096	KOSTELNÍ VYDRŤ - Víceúčelové hřiště
O:	01	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří
R:	2021A096	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří - EPDM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	286111201R	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 110x3,0x5000 mm	kus	8,72000	493,83	4 306,20

/dodávka trub pro napojovací potrubí/

((40,0/5)*1,09)

8,72000

30	28611265.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	6,10400	1 728,39	10 550,09
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

/dodávka trub pro svodné potrubí/

((28,0/5)*1,09)

6,10000

31	58341342R	Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B	T	8,64000	617,28	5 333,30
----	-----------	-------------------------------------	---	---------	--------	----------

obsyp svodného potrubí (koeficient pro váhu 2,0) :

(28,0*0,2*0,3)*2,0

3,36000

podšyp sběrného potrubí (koeficient pro váhu 2,0) :

(88,0*0,3*0,1)*2,0

5,28000

Díl: 872		Liniové odvodňovací žlaby				142 578,95
-----------------	--	----------------------------------	--	--	--	-------------------

32	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton zatížení A 15 kN	m	48,00000	573,93	27 548,64
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

/osazení těles odvodňovacích žlabů na podélné straně hřiště/

(24,0*2)

48,00000

33	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,40000	4 287,36	10 289,66
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

/lože z betonu pro osazení těles odvod.žlabů/

Lože pod odvodňovací žlaby : ((24,0*2)*0,20*0,25)

2,40000

34	87299-9001.NC	Liniový odvodňovací žlab DN 100 dl. 100cm	kus	48,48000	1 851,85	89 777,69
----	---------------	---	-----	----------	----------	-----------

/dodávka komplet.těles odvod.žlabů-včetně mřížky a aretace/

((24,0*2)*1,01)

48,48000

35	87299-9003.NC	Vpusť k odvod.žlabu dl. 50cm, DN 100	kus	4,00000	3 740,74	14 962,96
----	---------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

/dodávka komplet.těles odvod.žlabů-včetně mřížky, aretace a koše/

(4)

4,00000

Díl: 88		Potrubí z drenážek				115 949,72
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------------

36	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm	m	88,00000	98,86	8 699,68
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

sběrný dren : (22,0*4)

88,00000

37	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,64000	942,47	2 488,12
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

sběrné potrubí : (88,0)*0,1*0,3

2,64000

38	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	88,00000	8,31	731,28
----	--------------	---	---	----------	------	--------

/montáž sběrných drenů/

sběrné potrubí : (88,0)

88,00000

39	326864T10	Osazení plastové šachty	kus	2,00000	3 703,71	7 407,42
----	-----------	-------------------------	-----	---------	----------	----------

/osazení plastové kontrolní-čisticí šachty/

šachty : (2)

2,00000

40	1031T	Šachta DN400	kus	2,00000	12 345,68	24 691,36
----	-------	--------------	-----	---------	-----------	-----------

/dodávka šachet/

šachty : (2)

2,00000

41	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	89,76000	45,68	4 100,24
----	-------------	--	---	----------	-------	----------

/dodávka trub pro sběrnou drenáž/

sběrné potrubí : (88,0)*1,02

89,76000

42	583415024R	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Moravskosl. kraj	T	40,12800	613,58	24 621,74
----	------------	--	---	----------	--------	-----------

(88,0*0,3*0,8)*1,9

40,13000

43	899099015.NC	Vsakovací jímka vč. napojení, zemních prací	kpl	1,00000	43 209,88	43 209,88
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

/vsakovací jímka o rozměrech 3,0x3,0x3,0m/

Díl: 913		Vybavení sportovišť				113 797,00
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	20210096	KOSTELNÍ VYDRŤ - Víceúčelové hřiště
O:	01	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří
R:	2021A096	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří - EPDM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	520003	Streetbalový koš	kpl	2,00000	16 081,00	32 162,00
		(2)		2,00000		
45	520004	Kompletní sada na volejbal/nohejbal	kpl	1,00000	25 733,00	25 733,00
		(1)		1,00000		
46	91301-1005.NC	Branka na házenou, lak.+pozink. vč.bílé sítě /malá kopaná/	kus	2,00000	18 091,00	36 182,00
		(2)		2,00000		
47	91301-1006.NC	Závaží k brance 3x2m, mobilní	kus	2,00000	9 860,00	19 720,00
		(2)		2,00000		
Díl: 914 Oplocení						501 212,32
48	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,12000	61 728	3 160,47
		pro základ.patky oplocení : (0,4*0,4*1,0)*32		5,12000		
49	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	5,12000	4 259,26	21 807,41
		/základové patky síťového oplocení/ základ.patky záchytné sítě : (0,4*0,4*1,0)*32		5,12000		
50	275311114R00	Beton prostý z cem. portlad. C 12/15	m3	1,68000	3 128,62	5 247,68
		/beton pod přídlažbu/ beton pod přídlažbu : (0,1*0,2*84,0)		1,68000		
51	596811111RT3	Přídlažba z beton. dlaždic kolem obrubníků vč. podkladu ze štěrkodrti	m	84,00000	308,64	25 925,76
		/položka pro montáž - osazení přídlažby/ obvod hřiště : (24,0*2)+(15,0*2)+(1,5*4)		84,00000		
52	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	36,00000	370,37	13 333,32
		/osazení pouzder sloupků síťového oplocení/ pouzdra sloupků oplocení : (32) pouzdra sportovního vybavení : (4)		36,00000		
53	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	32,00000	858,02	27 456,64
		/osazení sloupků síťového oplocení/ sloupy oplocení : (32)		32,00000		
54	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	5,12000	740,74	3 792,59
		pro základ.patky oplocení : (0,4*0,4*1,0)*32		5,12000		
55	91301-1009.NC	Ochranná PP síť-oko 100/100mm,síla 3mm, /včetně uchycení a napínacího příslušenství/	m2	255,00000	228,40	58 242,00
		/dodávka a montáž/ dodávka a montáž sítě : (85,0)*3,0		255,00000		
56	13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	3 390,00000	30,86	104 615,40
		pouzdra sloupků : (32*0,8)*12,0		307,20000		
		sloupky dl.5,9m : (32*3,8)*12,0		1 459,20000		
		vzpěry 3,0m : (26*3,0)*12,0		936,00000		
		vzpěry 1,5m : (6*1,5)*12,0		108,00000		
		vzpěry dl. 4,1m : (11*4,1)*12,0		541,20000		
		pouzdra sportovního vybavení : (4*0,8)*12,0		38,40000		
57	14115338R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 48,3x2,9 mm	m	87,00000	416,05	36 196,35
		vzpěry 3,0m : (26*3,0)		78,00000		
		vzpěry 1,5m : (6*1,5)		9,00000		
58	14120865R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x2,9 mm	m	166,70000	340,74	56 801,36

Položkový rozpočet

S:	20210096	KOSTELNÍ VYDRŮ - Víceúčelové hřiště
O:	01	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří
R:	2021A096	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří - EPDM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sloupky dl. 3,8m : (32*3,8)		121,60000		
		vzpěry dl. 4,1m : (11*4,1)		45,10000		
59	14130890R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 114x5,0 mm	m	28,80000	555,56	16 000,13
		pouzdra sloupků : (32*0,8)		25,60000		
		pouzdra sportovního vybavení : (4*0,8)		3,20000		
60	5924511908R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	84,84000	418,52	35 507,24
		/položka pro dodávku dlažby pro přídlažbu oplocení/ plocha : ((24,0+15,0)*2*1,01) (1,5*4)*1,01		78,78000 6,06000		
61	94154-11011.NC	Vstupní branka 1200x2000 mm	kus	2,00000	19 135,81	38 271,62
		/dodávka oplocení - branky/ (2)		2,00000		
62	94154-11012.NC	Vstupní branka 3120x2200 mm	kus	1,00000	32 098,77	32 098,77
		/dodávka výplně oplocení - ocelového mřížového rámu/ (1)		1,00000		
63	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	5,12000	4 444,45	22 755,58
		pro základ.patky záchyt.oplocení : (0,4*0,4*1,0)*32		5,12000		
Díl: 915		Ohraničení ploch-obrubníky				23 333,07
64	326800T10	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	36,00000	420,75	15 147,00
		/osazení beton.obrubníku na třech stranách hřiště/ hřiště : (15,0*2) branky : (1,5*4)		30,00000 6,00000		
65	1036T	Obrubník zahradní 50/5/25 500x50x250	kus	36,00000	98,77	3 555,72
		/dodávka obrubníků/ hřiště : (15,0*2) branky : (1,5*4)		30,00000 6,00000		
66	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,08000	4 287,36	4 630,35
		/betonové lože pro osazení obrubníků/ (36,0*0,20*0,15)		1,08000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39 199,44
67	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	529,22156	74,07	39 199,44
Díl: VN		Vedlejší náklady				49 135,81
68	1008T	Zabezpečení staveniště	soubor	1,00000	18 518,52	18 518,52
69	VRN8	NUS-náklady spojené s umístěním stavby	Soubor	1,00000	6 296,30	6 296,30
70	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 679,01	5 679,01
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
71	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	18 641,98	18 641,98
Celkem						2 498 484,21

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20210096	KOSTELNÍ VYDRÍ - Víceúčelové hřiště
O:	01	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří
R:	2021A096	Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří - EPDM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Akce:

„Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří“

Časový harmonogram postupu prací

Celkový termín realizace: 03. 04. 2023 - 31. 08. 2023

		2023											
		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
rok	měsíc	1-5	5-9	9-13	13-17	18-22	22-26	26-31	31-35	35-39	39-44	44-48	48-52
	„Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří“												
	1 Zemní práce												
	18 Povrchové úpravy terénu												
	27 Základy												
	471 Umělé povrchy												
	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch												
	87 Potrubí z trub z plastických hmot												
	872 Liniové odvodňovací žlaby												
	88 Potrubí z drenážek												
	913 Vybavení sportovišť												
	914 Oplocení												
	915 Ohraničení ploch-obrubníky												
	99 Staveništní přesun hmot												

stavební s.r.o. Sportovní stavby
 závod SPORTOVNÍ STAVBY, obce Kostelní Vydří
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599