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- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako 

nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1 (položkový rozpočet), 
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 

23. 6. 2020 pod č. j. DACI/13214/20/ODO, na stavbu „Výstavba místní komunikace 
ve Vnorovicích“ 

(dále také „dílo“ či „stavba“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba 
pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně dodávek potřebných 
materiálů a provedení souvisejících služeb (např. dopravní značení, zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.) a včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby. 

Popis stavby: 

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace šířky 3,5 m v celkové délce 113,20 m, 

spočívající v nahrazení stávajícího štěrkového povrchu asfaltovým drenážním kobercem 
(společně se všemi podkladními vrstvami) a vytvoření krajnice z asfaltového recyklátu 
a nájezdového obrubníku (po levé straně úseku), jak je podrobně popsáno v projektové 
dokumentaci, a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné 
pro realizaci stavby. 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 
• pasporty stavu všech sousedních nemovitých věcí, a to zejména: 

- oplocení včetně podezdívek, 

- povrchů neoplocených soukromých pozemků, 
- silnice III. třídy č. 4086, 

a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport 

zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat 

fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického 
stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni 
zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné 
podobě a 1x elektronicky na CD/DVD, 

• 3 dny před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky 
sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným 
časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne si 
s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky, 

• odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku 
za uložení (pokud je tak vyžadováno v projektové dokumentaci), přičemž doklady 

o jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou, příp. o uložení na řízenou 
skládku, zhotovitel předá objednateli, 

• zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího 
na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru 
objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta, 

• průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest (podle stavu 

znečištění), 
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• splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, 
• zajištění bezpečného pohybu osob na veřejných komunikacích v prostoru stavby 

a v jejich blízkém okolí (výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásky apod.), 
• zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného 

dopravního značení, 
• úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených 

stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního 
stavu, resp. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením 
stavebních prací, 

• zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi, 
• zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 
• zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy. 

3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15. 5. 2023, přičemž dřívější plnění 
je možné. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.  

3.2 Zhotovitel zahájí práce dne 15. 3. 2023. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 
nejpozději 3 dny před zahájením prací. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla uvedenou v odst. 3.1 tohoto článku 
smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Takovými důvody 
pro prodloužení lhůty plnění jsou klimatické podmínky prokazatelně nevhodné 
pro realizaci díla, působení vyšší moci dle článku 14. této smlouvy či další objektivní 
důvody na straně objednatele. O pozastavení stavebních prací z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek má objednatel právo rozhodnout jednostranným úkonem 
provedeným ve formě zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel se zavazuje 
takové rozhodnutí objednatele respektovat a podřídit se mu. V případě, že nastanou 

důvody pro prodloužení lhůty plnění dle tohoto odstavce, bude lhůta pro provedení díla 
prodloužena o tolik dní, kolik dní takové důvody prokazatelně trvaly, pokud se smluvní 
strany nedohodnou na prodloužení kratším. 

3.4 Staveništěm dle této smlouvy jsou pozemky v k. ú. Vnorovice uvedené v projektové 
dokumentaci. 

3.5 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, oplocení, pořádek a čistotu po celou dobu 
provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí 
i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 
apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody. 

3.6 Zdroje energie, popř. vody pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich 

správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel 

povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, popř. voda) a jejich cenu uhradí 
vlastníkům přípojek dle skutečnosti. 
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3.7 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytýčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádřeních jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v plném 
rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

3.8 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 
stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo 
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.  

3.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.10 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické 
a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti 

s ní vzniklé náklady, zhotovitel. 

3.11 Zhotovitel je povinen na výjezdu na silnici III. třídy č. 4086 realizovat technické opatření, 
kterým zamezí přenesení nečistot na tuto komunikaci, a neprodleně odstranit veškerá 
znečištění ploch mimo prostor staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

V případě, že tak zhotovitel neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho 
zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý 
i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, nedotčeno. 

3.12 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 

za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena 

konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů 
ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými 
cenami v členění dle rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

Cena celkem bez DPH    1 050 711,62  Kč 

DPH 21 %         220 649,44  Kč 

Celková cena díla vč. DPH    1 271 361,06  Kč,  

slovy jeden milión dvě sta sedmdesát jeden tisíc tři sta šedesát jedna koruna česká a šest 
haléřů. 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, 
které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace a dále 
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.  
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Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se v případě, že zhotovitel je nebo 
se během plnění této smlouvy stane plátcem DPH, rozumí cena včetně DPH. 

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb 

než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo služeb 
než ty, které byly určeny zadávací dokumentací; 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 

skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla 

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 tohoto článku smlouvy, za kterých je možná 
změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně 
smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel 

je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (změnový list s pořadovým číslem 
změny).  

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel 

se k předloženému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel může změny 
díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. 

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 

4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou 
dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 15. odst. 15.1 této smlouvy.  

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku 

mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, 
a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny. 

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 

smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli 
za škodu tím způsobenou. 

4.4 Postup ocenění změn díla 

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, 
dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem 
do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění 
jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s použitím stejných 

jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále 
jen „rozpočet“). V případě, že rozpočet bude obsahovat stejné položky s rozdílnou 
jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. 

Pokud v rozpočtu práce, dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, 
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních 
a montážních prací vydaných ÚRS CZ a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, 
které nejsou v katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou 
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položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí 
rozborové položky, může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu. 

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených 
prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů 
hmot (sutí) a přirážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
neprovedených prací.  

4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených 
změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek 
dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy. 

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky 
nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou 
z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla. 

5. FINANCOVÁNÍ 

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
ve výši vč. daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.  

5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele 

splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur 
– daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele. 

5.3 Úhradu ceny díla objednatel provede bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku, který je správcem daně (finančním 
úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). 

5.4 V souladu s ustanovením § 5 zákona o DPH, není objednatel při přijímání výše 
uvedeného zdanitelného plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto toto 

zdanitelné plnění nebude uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. 

5.5 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí daň z přidané hodnoty za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně 
zhotovitele. Takto objednatelem provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné 
části ceny díla rovnající se výši daně z přidané hodnoty fakturované zhotovitelem. 

5.6 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem 

dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto: 

Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené zhotovitelem 
vždy v průběhu běžného měsíce. 
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5.7 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce, 

a v případě závěrečné faktury tak, aby byla mohla být splněna podmínka uvedená 
v článku 1. odst. 1.4 této smlouvy, vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, 

a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Takové daňové doklady budou deklarovat ceny 
jednotlivých dílčích plnění, tj. v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, 
dodávek a služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného 
běžného měsíce, přičemž v příloze každé takové faktury zhotovitel uvede: 

- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této 
smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), fakturovaných za plnění provedené 
v daném běžném měsíci, 

- počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném 
měsíci provedeny, 

- cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek, 
- vypočtenou cenu za provedené plnění u každé z takových položek vzniklou 

vynásobením měrných jednotek, které byly v daném běžném měsíci provedeny, 
a příslušnou cenou za měrnou jednotku takových položek dle položkového 
rozpočtu, 

- celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném běžném měsíci 
vzniklou součtem vypočtených cen jednotlivých fakturovaných položek. 

5.8 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou 
pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, 
který bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy. 

5.9 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře 
budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.  

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.10 Lhůta splatnosti faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení 
dané faktury objednateli. 

5.11 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí 
daných zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a ustanovením § 28 odst. 2 zákona o DPH, obsahovat název projektu „Obnova místních 
komunikací ve Vnorovicích“ a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této 
smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo 
náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli 
k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli. 

5.12 Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

5.13 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného 
odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní 
či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, 
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pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem 
nebo jeho poddodavatelem. 

5.14 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla 

z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce). 

5.15 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků 
na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech 
činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu 
prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. 

Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, 
kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, 
že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena o stejnou 

dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady 

potřebné k provádění díla: 
- stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 

23. 6. 2020 pod č. j. DACI/13214/20/ODO, na stavbu „Výstavba místní 
komunikace ve Vnorovicích“, 

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Výstavba místní komunikace 
ve Vnorovicích“, zpracovanou společností f - plan, spol. s r.o., IČO: 26089297, 

sídlo: náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice. 

6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny 

se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 

týdně.  

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.  

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění 
díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
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provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.  

6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této smlouvě, 
jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré 
náklady s tím spojené. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalita 
všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů 
a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, 
zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno 
v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele 
dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických 
kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců 
a dle technologických a montážních návodů výrobců. 

6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. 

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. 

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové 

doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením 
prací. 

6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob 
při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré 
závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních 
předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona 
o  odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního 
prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu 

s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady 

lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy. 
Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, 
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jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění díla. 

Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít. 

6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný 
pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími 
osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, 
jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).  

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené 
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 

oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele 

ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, 

osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta a osoba vykonávající činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor 
BOZP“). 

6.13 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 
do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého 
termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.  

6.14 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení 
zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis 
stavebního deníku. 

6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru objednatele, 
autorského dozoru projektanta, případně činností koordinátora BOZP provádění kontroly, 
zejména: 

a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele, osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba 

prováděna v souladu se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, 
touto smlouvou, obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, 
technologických listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky 
dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna 
v souladu s dalšími právními předpisy. 

b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem 
do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 
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d.  doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, 
doklady o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací, 

e. pasport stavu všech sousedních nemovitých věcí zpracovaný ke dni skončení 
stavebních prací dle článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, 

f. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. 
Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 

příslušném předmětu díla pro osobu stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla 
zabezpečuje odborné vedení provádění stavby.  

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za vadu 
díla bránící převzetí díla objednatelem. 

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné 
vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně 
dohodnutém.  

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty 
k odstranění vad.  

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění 
povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a splnit 

podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního 
práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíší zápis. 

8. ZÁRUKY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční 
doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba 
na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace 
a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 
šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.  

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 
v průběhu záruční doby.  

8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou 

do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
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této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady 
neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději 
do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace 
objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, 

je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení provést 
práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 
objednatelem či třetí osobou.  

8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, 

nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou 
na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí objednateli zhotovitel. 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo ve lhůtě ujednané v článku 3. odstavci 3.1 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění 
vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje 
samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.3 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli pasport dle článku 6. odst. 6.24 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 
Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno. 

9.4 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, 
i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši 
smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této 
smlouvy. 
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10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud: 
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl 

na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace 
nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel 
vstoupil do likvidace,  

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných 
k provádění díla,  

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému 
zhotoviteli,  

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních 
dnů, 

- v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo 
dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
dodavatele. 

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny 
díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, 
co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 

ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany 

i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh 

zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit 
do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména 
vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli 
v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení 
od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle 
fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této 
smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele. 

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany 
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
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11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů 
a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.  

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, 
která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí je 
se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i harmonogramem plnění. 
Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností respektovat 
práva objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné 
pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. 

11.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 

vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

12.1 Sociální aspekty 

a. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, 
že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně 
právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, 
je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

b. Zhotovitel je povinen v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, 
jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu 

a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout 
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objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které věcně souvisí 
s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil 

povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné 
vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a pokud má 
být z takové smlouvy s poddodavatelem být dále plněno, nejpozději do 30 dnů 
od takového zjištění provést nápravu vadného stavu. 

c. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy 
do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto 
poddodavatelům. 

12.2 Environmentální aspekty 

Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady 
ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních 
intervalech předávat osobě pověřeném výkonem technického dozoru objednatele. 

Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem 
nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout k takové kontrole potřebnou 
součinnost. V případě porušení povinností provádění díla v souladu s výše uvedenými 
normami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každý zjištěný případ, přičemž zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno. 

13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE 

13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 
v příloze č. 2 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část kvalifikace 
ve výběrovém řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém 
se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel. 

13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu 
přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko 
kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace 
původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované ve výběrovém 
řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 
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které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 
smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, 
epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli 
nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů 
(např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) atd. Za vyšší moc 
se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií, apod., 
pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí. 

14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat přiměřené 
prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost 
objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však 
zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy 
objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku (pokud 

zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou lhůtu 
dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech 

bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel 

neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení 
nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, 

nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. 

14.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání 
hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených 
možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření 
tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude 
možné plnění poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních 
stran postupovat podle odst. 14.2 tohoto článku smlouvy. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou 

a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců 

smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění 
se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-

li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

15.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy 
uvedeno jinak. 

15.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí 
pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 
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15.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou 

náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy 
nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený 
závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však 
jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost 
je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.  

15.5 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi 
smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé 
na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy 
České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají, že spory 
podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele. 

15.6 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

15.7 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží 
originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými 
elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické 
podpisy“). 

15.8 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 

s výběrovým řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
výběrového řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

15.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy ve smyslu odst. 15.7 tohoto článku smlouvy. 

15.10 Zhotovitel bere na vědomí, že text této smlouvy je objednatel oprávněn uveřejnit 
v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími uveřejňování smluv, zadávání 
veřejných zakázek nebo poskytování informací. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
této smlouvy a všech jejích případných dodatků v elektronickém nástroji objednatele  
E-ZAK. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje 

údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 




