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veřejná zakázka: Rekonstrukce a rozšjřenÍ KD Beseda - úprava vstupní haly

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

{dále jen ,,smlouva")

číslo smlouvy objednatele 68/1S/2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

g
Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Krajířova 27, 380 13 Dačice l

Be. Milošem Novákem - starostou města

00246476

CZ00246476

Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních, finančních a
provádění stavby:

Be. Miloš Novák - starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby:

- pracovník odboru dotací a investic, tel.

{dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

!Stylově s.r.o.

Sídlo:

Zápis v OR:

Zastoupený:

Družstevní 181, 378 56 Studená

C 30322 vedená u Krajského soudu v českých Budějovicích

Be. jan Novák
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Veřejná zakázka: Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - úprava vstupní haly

IČO:

DiC:

Peněžní ústav"

Číslo účtu:

Datová schránka:

09622543

CZU9622543

Moneta Money Bank

ykdpdds

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Be. Jan Novák tel.č.

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech prováděni stavby:

Be. Jan Novák tel.č.

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

Be. jan Novák tel.č.

zástupce stavbyvedoucího

tel.č.

(dále jen ,,zhotovitel")

{společně dále také jako ,,smluvní strany")

I. PREAMBULE

{A) Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybaveni,
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

(B) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem a předmětem stavby, a neshledal žádné vady,
rozpory či překážky bránIcI úspěšnému provedeni díla.

(C) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v době prováděnítéto stavby v úmyslu souběžně
provádět jinou stavbu, jejímž předmětem budou stavební práce na sousedním domě č. p. 4 na
Palackého náměstí. Zhotovitel musí brát ohledy na případné další zhotovitele pohybujkí se
v místě stavby nebo přístupových komunikacích na stavbu. Zhotovitel je povinen zachovat
přístupové komunikace, zejména průjezd domem č. p. 4, který tvoří jedinou přístupovou cestu
na stavbu. Zhotovitel musí dbát zvýšeného zřetele na dodržováni BOZP.

Il. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

,,Rekonstrukce a rozšjřenÍ KD Beseda - úprava vstupní hal'y"
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veřejná zakázka: Rekonstrukce a rozšÍĹ'enÍ KD Beseda - úprava vstupní haly

{dále jen ,,dílo" nebo ,,stavba"), v rozsahu stanoveném soupisem prací, který je nedílnou součásti
a přílohou č. 1 této smlouvy.

Technickým předmětem díla je úprava a modernizace vstupní haly do kulturního domu v
Dačicích.

2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařIzenI nezbytných pro zahájeni,
řádné dokončeni a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, dále provedeni všech
činností souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedeni je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařízeni staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné a pod.),
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:
· zhotovení pasportizace - zajištění foto, případně videodokumentace vnějšího i vnitřního

stavu přístupových a dotčených prostor objektu, před zahájením stavebním prací,

· předloženívzorků dlažeb a obkladů, dekorů truhlářských a zámečnických výrobků, svítidel
a vzorků barev a nátěrů, za účelem odsouhlasení objednatelem a to vždy, před jejich
použitím na stavbě,

· odvoz a zajištěni skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně
předáni dokladů o ekologické likvidaci (příp. o uloženi na skládku) objednateli,

· zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla,

· průběžný denní úklid přilehlých prostranství (podle stavu znečištění),

· předáni atestů, revize elektro, certifikátů použitých materiálů, prohlášení zhotovitele dle
§156 stavebního zákona a prohlášení o likvidaci odpadů,

· zajištění dodržováni bezpečnostních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi, tj. zajištění staven iSté a skládek materiálů (oplocení) a bezpečného
pohybu a přístupu osob do okolních domů,

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli
cenu podle ČI. V. této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy
v průběhu prováděnidňa.

5. Při prováděni díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést změny díla
proti přijaté nabídce zhotovitele bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel nesmí bez
předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách,
jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za Škodu, která v souvislosti s takovou změnou
vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel
trvat.

6. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při prováděnídíla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

7. Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály l. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci.
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Veřejná zakázka: Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - úprava vstupní haly

8. Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s touto
smlouvou a v solj|adlj s právními předpisy, musí mít základní kvalitativnItechnické ukazatele dle
obecných technických požadavků na výstavbu, en a ČSN, dle technických listů výrobců a dle
technologických a montážních návodů výrobců.

III. Místo plnění - staveniště

1. Místem plnění dle této smlouvy je budova KD BESEDA v Dačicích, Palackého nám. č. p. 5, která
je součástí pozemku parč. č. 20, v k. ú. Dačice.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. O
předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán samostatný zápis.

3. Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajisti vjezd na
staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu
s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí v případě určeni skládek materiálů,
povo|enívybudování objektů zařIzení staveniště a pod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody
způsobené na staveništi do doby řádného provedení díla a vyklizenIstaveniště.

4. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splněnitéto podmínky není objednatel povinen dílo
převzít.

5. Zhotovitel je povinen při prováděni díla dodržovat veškeré příslušné normy, zákony a jejich
prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištěni ploch, ke kterým dojde provozem
zhotovitele. Pokud v této souvislosti vzn ikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle článku l. této smlouvy jako celek do 31. 8. 2023.
Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VIl. této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedeni díla lze na základě písemného dodatku
smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech
prodloužit (např. prodloužení zadávacího řIzenI, jiné objektivní důvody na straně objednatele
apod.). V případě využitítéto možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní,
kolik dní trvalo prokazatelné zdrženi.

2. Práce budou zahájeny nejdříve dne 1. 6. 2023, nebude-li v zápise o předáni staveniště mezi
smluvními stranami dohodnuto jinak.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je ujednaná pro rozsah díla daný článkem l. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná,
platná po celou dobu provádění díla. jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony
a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy.
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veřejná zakázka: Rekonstrukce a rozšÍření KD Beseda - úprava vstupní haly

Celková cena díla bez DPH činí 1 738 468,64 KČ
Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen
přiznat a zaplatit přIslušnému finančnímu úřadu objednatel.

Cena za dílo je splatná průběžně, na základě fakturvystavených zhotovitelem, pro objednatele.

2. Změna ujednané ceny je možná pouze:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedeni jiných prací nebo dodávek, než těch,
které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo
nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla;

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla
určena zadávací doku mentací;

C) pokud se při prováděni díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný
vliv na sjednanou cenu.

3. Způsob sjednání změny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané
ceny (dále také ,,vícepráce" nebo ,,méněpráce"), budou předběžně smluvními stranami
odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich přesríý
soupis včetně oceněni (tzv. změnový list s pořadovým číslem změny).

změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsou hlaseni.

Zhotovitel může změny díla provést teprve po písemném odsouhlaseni Změnového listu
objednatelem.

Pokud má v důsledu změny díla dojít k navýšeni celkové ceny díla uvedené v odstavci 1
tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této
smlouvě ve smyslu článku XII. odst. 6 této smlouvy.

Teprve po odsouhlasenI a projednáni změn postupem popsaným v předchozích odstavcích a
po uzavření dodatku, pokud je jeho uzavření touto smlouvou vyžadováno, má zhotovitel
právo na jejich úhradu.

4 Postup ocenění změn díla

Vícepráce - zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a
dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem. Dále zhotovitel provede
ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných
jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tVOřICí vícepráce
nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen
stavebních a montážních pracívydaných Urs Praha platných v době prováděnÍvÍcepraci.

Na ceny, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří
rozborovou položku, která bude odsouhlasena objednatelem.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací
s použitím stejných jednotkových cen vC. specifikaci, přesu nů hmot (sutí) a přirážek jako
v rozpočtu pro dílo a stanovi tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.
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veřejná zakázka: Rekonstrukce a rozšIřenI KD Beseda - úprava vstupní haly

5. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez
daně z nřidané hodnnty sjednána 'l Odstavci 1 tohoto článku sm|o|j'ry Cena díla, kte'cµ.! je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou
bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na
základě faktur - daňových dokladů - vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. Faktura musí
kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitosti daných ustanovením
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat
také celý název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

6. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání
příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto
smlouvou sjednává, že celkové plněni, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dňčích
plněnj kterými se rozumí plněnj, která se podle této smlouvy uskutečňuji v niže sjednaných
rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:

7.1. Za dňčí plněni jsou považovány stavební práce odpovídajÍcÍ číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 provedené zhotovitelem vždy v průběhu
běžného měsíce. Ve vztahu ktěmto dňčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen
přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

8. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je
považováno časové obdobj, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a
končí vždy pátým dnem kaíendářnÍho měsíce nás|edujÍcÍho po daném kalendářním měsíci.
Každé dÍ|čÍ plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

9. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce
vyhotovit pro objednatele faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto
doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dÍ|čÍch plněnj, tedy v souhrnu budou představovat
cenu stavebních prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného
běžného měsíce.

10. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro
potřeby fakturace doloženy soupisem prací- změnovým listem - který bude odsouhlasen podle
odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

11. Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací
odsouhlasených osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby.
Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prac(, tak jak budou tyto
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházejÍcÍ věty.

12. Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. Jestliže
faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této
smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli
se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury
objednateli.

13. Mezi smiuvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně
objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech Činností
souvisejÍcÍch s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných
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veřejná zakázka: Rekonstrukce a rozšířenI KD Beseda - úprava vstupní haly

nákladů z tohoto zastaveni vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazuji uzavřít
dodatek k této smhtivě, kte'ým dojde k prnd|QljženÍ thůty k p'Q\/edenÍ Ma, přičemž mezi
smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedeni
díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastaveni prací.

14. V případě, že objednateli vznikne z ujednánidle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu
škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku
z kterékoliv faktury resp. z vÍce faktur zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného
vyúčtování smluvní pokuty).

VI. Provádění díla

1. K projednáni podstatných skutečnosti týkajIcIch se plněni této smlouvy, celkového postupu
stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednáni pro provedení díla potřebné
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskutečni pravidelné kontrolní dny. Kontrolní
dny se uskutečniv termínech dohodnutých mezi zhotovitelem a objednatelem, zpravidla týdně.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaioženi odborné péče. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil
před zahájením prací a v jejich průběhu.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky,
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedeni díla
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu prováděnjdÍ|a, popřípadě jiné nejasnosti.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla,
soubor certifikátů rozhodujIcIch materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, je
zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro
jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a
technologické postupy stanovené výrobcem. v případě, že na vyžádáni objednatele, nebo
dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní
správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby (dle této
smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předloženi dokladů, bez toho, že by
zhotoviteli vznikl nárok na prod|ouženítermÍnu dokončení díla.

5. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fýzických a právnických osob při
nakládánís odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími
předpisy. Zhotovitel je při předáni díla povinen předložit objednateli doklady prokazujÍcÍzpůsob,
jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro
oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti
jakož idalši náležitostive smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Objednatel
a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním
deníku a kzápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do deníku
provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby.
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7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy Č. 9
k vyhlášce č. 499,/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den nás|edljjÍcÍ po provedení zápisu je
povinen zhotovitel předložit na vyžádáni osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech
provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.

8. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a
terminech odstraněni zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstraněni.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí objednatel, a Činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.

10. Pokud zhotovitel svou činnosti způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez
zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel
rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
případných poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli vzorky dlažeb a obkladů, dekory truhlářských a
zámečnických výrobků, typy svítidel a vzorky barev a nátěrů, za účelem jejich odsouhlasení
objednatelem a to vždy, před jejich použitím na stavbě.

VIl. Převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně veškeré dokumentace a
dokladů dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky e-mailovou zprávou
na e-mailovou adresu: vyzvat objednatele k převzetí řádně provedeného
díla nejméně 5 dni předem. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel není povinen jej
převzít.

2. Zhotovitel předá dílo jako celek. O předáni a převzetí díla sepIšI smluvní strany písemný zápis.

3. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou,
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, v souladu s technickou
a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady
podle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předloženi veškerých atestů, certifikátů
revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy, prohlášeni o shodě.

5. Řádné provedeni díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému užíváni celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas
pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své
náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.

6. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady,
které dle objednatele samy o sobě ani ve spojenis jinými nebráni řádnému užNánídíla funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívánÍ podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel
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objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

7. Ci průběhu a výsledku předáni díla bude sepsán oDěma smiuvnimi stranami zápis, ve kterém
smluvní strany určí lhůty k odstraněnívad.

8. Zhotovitel nese nebezpečíškody na díle do doby jeho provedenj, čÍmž se rozumÍisp|něnľ
povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7. tohoto článku.

9. Dílo bude dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

VIII. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu
záručnídoby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.

Záruční doba počíná běžet dnem předáni a převzetí provedeného díla bez vad. Záruční doba na
reklamované části díla se prodlužuje o dobu počÍnajÍcÍ datem uplatnění reklamace a končící
dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsÍcÍch
záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne
převzetí dokončené opravy reklamované vady.

3. Reklarnace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele nejpozději
do 30 dnů po upiynutízáručnÍ doby a prokáže, že k výskytu došlo ještě v průběhu záručnídoby.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se
zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit
nejpozději do 10 dnů (v případě havavarijniho stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatněni
reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných
případech až do rozhodnutísoudu.

5. jestliže zhotovitel neodstraní vady v terminech dle odst. 4 tohoto článku, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou Či
neúplně funkčničást díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14
dnů od doručenifaktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad
odstraněných třetí osobou.

6. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1, až 5. tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

lX. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nesplnIzávazek provést dílo v ujednaném čase dle článku lV odst. 1. této
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200 kč za každý započatý den
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahujÍcÍ
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje,
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nedotčeno.

ž. V případě, že zno[ovi[ei nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín
odstraněni vad v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
100 kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostnatně na každou vadu
s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahujÍcÍ
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje,
nedotčeno.

3. Za prodlení s úhradou ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanoveni občanského zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

· bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenčni řizenI, včetně případů, kdy byl na majetek
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do
likvidace,

· před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištěni finančních prostředků
potřebných k provádění díla,

· pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,

· jestliže zhotovitel bude v prodiení s provedením díla delším než 30 kalendářnich dnů.
3. Zhotovitel niůže odstoupit od smlouvy, pokud je objedr)atel v prodlení s placením faktury podle

této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení
objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného oznámení.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání,
které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvnIstrany j po odstoupení od smlouvy, zejména
ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani
zajištění.

6. Pro náhradu škody platí ustanoveni občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

7. V případě zastaveni stavby či zániku smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce
provedené v souladu s touto smlovou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného
materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla uvedená v této smlouvě na
takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.

XI. Ostatní ujednání smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby plnění smouvy
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probIhalo v souladu se zásadami společensky odpovědného zadáváni veřejných zakázek.
ZhQtovite| se zavazuje po celou dohu trváňí smlolj'/y zajistit dodrŽQvánÍ veškerých právnIch
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajÍcÍch se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podí|ejÍ a bez ohledu na to, zda budou činnosti
dle smlouvy prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

2. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele, a to iopakovaně, do 10 kalendářních dnů
od doručení výzvy, předložit objednateli čestné prohlášeni obsahujÍcÍ jmenný seznam všech
svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, kteřise na pIněnítéto
smlouvy podíh. V tomto proh|ášenízhotovite| také potvrdí, že všechny osoby v seznamu uvedené
jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců čssz
a mají příslušná povoleni k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že
byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí,
že tato prohlášeni je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR.
Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou činnosti dle smlouvy prováděny přímo
zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby bylo umožněno
osobám znevýhodněným na trhu práce, podílet se na plnění této smlouvy. Osobami
znevýhodněnými na trhu práce jsou například absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnané
osoby, tj. osoby evidované na Úřadu práce po dobu delší než 5 měsíců před datem uzavření
smlouvy, a osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.

Xll.Vyšší moc
1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti dle této smlouvy vyšší moc, jak je niže definována

v odst. 3 (dále jen ,,vyšší moc"), prodlužuje se lhůta ke splnění takové povinnosti o dobu, po
kterou smluvní straně bránila ve splnění povinnosti překážka vyšší moci.

2. Pro účely této smlouvy se vyšší moci rozumí událost, která splňuje kumulativně nás|edujĹcÍ
znaky:

2.1 objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran plnění některé z jejich povinností
podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

2.2 vznik této události nemohla smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani
předvídat před uzavřením Smlouvy;

2.3 nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strana tuto událost nebo její následky
odvrátila nebo překonala.

Mezi případy vyšší moci náleží zejména: přÍrodnj katastrofy (zemětřesení, povoď ně, epidemie
apod.) ozbrojený konflikt, embargo.

3. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku překážky vyšší
moci, je povinna oznámit o této překážce druhou smiuvní stranu. Oznámení musí smluvní
strana učinit neprodleně poté, co se o vzniku překážky dozvěděla nebo při vynaloženíodborné
péče mohla dozvědět. V oznámení smluvní strana uvede povahu překážky vyšší moci, počátek
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takové překážky, předpokládanou dobu trvání překážky a možné způsoby odvrácení újmy,
která by v důsledku překážky vyšší moci hrozila.

4. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je
v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvnístraně z důvodu, že
neníschopna svou povinnost splnit.

5. Odpovědnost za splnění povinnosti nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy
poviná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich
hospodářských poměrů.

6. Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka vyšší moci.

XIII. Závěrečná ustanoveni

1. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle
norem, obecně závazných předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a
objednatele.

2. Spory vzniklé mezi smluvními stranami této smlouvy z této smlouvy a v souvislosti s touto
smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran a nedojde-li
k dohodě, nezávislými soudy České republiky. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spoty podle předchozí věty
budou řešeny u soudu přIslušného dle sídla objednatele.

3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.

5. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
s tím, že se smluvní strany ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanoveni
občanského zákoníku, která nemají donucujÍcÍ účinky, mají přednost před obchodními
zvyklostmi.

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků a
podepsaných oprávněnými zástu pci obou smluvních stran.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků
podléhá zveřejněni v registru smluv. Zveřejněni zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasí se
zveřejněrtím této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany berou na vědomi, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání
osobních údajů především na základě právníhotitulu plněnísmlouvy ve smyslu Č!. 6 odst. 1pIsm.
b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná
se zejména o daňové, účetnía archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním
stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle
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veřejná zakázka: Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - úprava vstupní haly

zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při
!jlněnÍtěchto povinnosti dochází ke zpracováni osobních údajů na základě titulu glněnI právních
povinnostiv souladu s ČI. 6 odst. 1 písm. C) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se
dozvíte na www.dacice.cz.

9. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 7.
zasedání konaném dne 25. 1. 2023 pod č. usn. 137/7/RM/2023 nadpo]ovjčnj většinou hlasů
všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené
podmínky pro platnost této smlouvy.

10. Smluvní strany si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, prohlašujI, že byla
uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji
podepisují.

11. Nedílnou součástIsmlouvy jsou tyto přílohy:

· Příloha č. I-Soupis prací

2'4 02. 2023
V Dačicích dne

2'4 02. 2023
Ve Studené dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Město Dačice
Be. Miloš Novák

starosta

l
T"'"""'""

Stylově s. r.o.
Be. jan Novák

jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: 22052022 - KD Dačice - šatna (zadáni)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Stylově s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 1 738 468,64

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IC:
DIČ:

lč: 09622543
DIČ: CZ09622543
IČ:
DIČ:

lC:
DIČ,

1 738 468,64

výše daně
365 078,41

0,00

2 103 547,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

u. 02, 2025

Datum a podpis:
,,'tko

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: 22052022 - KD Dačice - šatna (zadání)

Místo: Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Stylově s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
:052022( KD Dačice ..

1 738 468,64 2 103 547,05

1 738 468,64 2 103 547,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

22052022 - KD Dačice - šatna (zadáni)
Objekt:

22052022(1) - KD Dačice -...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Stylově s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 9. 1 2023

lC:
DIČ:

IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ,

Základ daně Sazba daně
dph základni 1 738 468,64 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1 738 468,64

výše daně
365 078,41

0,00

2 103 547,05

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

22052022 - KD Dačice - šatna (zadání)
objekt:

22052022(1) - KD Dačice -...

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023

projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem jczK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění

735 - Ústřední vytápění- otopná tělesa

741 - Elektroinstalace

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

773 - Podlahy z litého teraca

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

1 738 468,64

356 170,25
997,50

192 035,99

66 452,14

63 352,38

33 332,24

1 274 298,39

99 700,00
16 922,72

203 320,00

76 697,29

444 160,00

150 405,53

51 193,93

153113,78

39 288,91

128,10

39 368,13

108 000,00
50 000,00

58 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

22052022 - KD Dačice - šatna (zadání)
Obiekt:

22052022(1) - KD Dačice -...

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 75 mm m2

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2 K 2205202211 Přizděni stropu přede dveřmi, polystyren, lepidlo, kplperlinka, omítka
3 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropůrovných nanášená ručně m2
4 K 612311101 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřníchstěn nanášená ručně m2
5 K 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm poel. instalaci m2
6 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží, pilíře,schodů m2
7 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 'tloušťky do 3 mm m2

8 K 63i311135 Mazanina ti přes 120 do 240 mm z betonu prostéhobez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3

9 K 632451107 Cementový samonivelačni potěr ze suchých směsi tipřes 15 do 20 mm m2

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

10 K 949101112 lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do m2
150 kg/m2

11 K 965043341 Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěremnebo teracem ti do 1 00 mm pI přes 4 m2 m3

12 K 965081223 Bouráni podlah z dlaždic keramických neboxylolitových ti přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2
13 K 974031122 Vysekáni rýh ve zd lvu cihelném hl do 30 mm š do 70

mm m

d 997 Přesun sutě
14 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na tskládku přes 100 m do 1 km
15 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přerMstění suti na skládku tZKD1 km přes 1 km

16 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t

d 998 Přesun hmot
17 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t

d PSV Práce a dodávky PSV

d 733 Ústřední vytápěni
Ústřední vytápěni - napojení železo měd', zdrážky pro

18 K 220520222 vedeni Cu, Zednické přípomoci, Zapraveni. Cu vedení, kpl
Tvarovky, Montáž

19 K 220520223 Demontáž stávajÍcÍho vedeni, likvidace materiálu kpl

d 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné

20 K 735151196.KRD přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 10 kus
výška/délka 900/900 mm výkon 788 w
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné

21 K 735151199.KRD přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 10 kus
výška/délka 900/1200 mm výkon 1050w

Množství j.cena [CZK]

1,500 665,00

1,000 3 870,00

110,800 416,83

25,300 272,15

8,000 961,13

8,400 956,08

144,710 298,00

Cena celkem [CZK]

1 738 468,64

356 170,25

997,50
997,50

192 035,99

3 870,00

46 184,76

6 885,40

7 689,04

8 031,07

43 123,58

8,460 4117,70 34 835,74

47,000 881,20 41 416,40

66 452,14

120,000 172,00 20 640,00

9,647 3 530,90 34 062,59

20,400 180,00 3 672,00

85,000 95,03 8 077,55

63 352,38

22,386 990,00 22 162,14

134,316 25,00 3 357,90

22,386 1 690,00 37 832,34

24,509 1 360,00

1,000 89 700,00

1,000 10 000,00

1,000 4 791,96

33 332,24
33 332,24

1 274 298,39

99 700,00

89 700,00

10 000,00

16 922,72

4 791,96

2,000 6 065,38 12130,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d 741 Elektroinstalace
22 K 741110001 Osvětlovací tělesa Huge
23 K 741110002 Osvětlovací tělesa solux
24 K 741110003 Nouzové svítidlo
25 K 741110011 Led osvětlovacI pásek
26 K 741110012 Dodávka a montáž rozvaděče včetně vybaveni
27 K 741110013 Demontáž st&ajIcí elektroinstalace a rozvaděče
28 K 741110021 Hrubé rozvody el. instalace
29 K 741110022 Kompletace elektroinstalace
30 K 741110023 Dodávka zařizovacích předmětů
31 K 741110041 revize elektroinstalace

d 763 Konstrukce suché výstavby
32 K 763131411.RGS SDK podhled PK 21 desky lx RB (A) 12,5 bez izolacedvouvrstvá spodní Kce profil CD+UD

d 766 Konstrukce truhlářské
ObložeM prostoru šatny, Obloženi dýha dub s černou

33 K 766121210 spárou dělené dle domluvy, lakované v poIomatném
odstínu, rošt smrkový, sokl v dubovém masivu,

Okno pokladny Prostor špalety bude obložen bIIou
lamino deskou šIkovanou s obložením zdubu v

34 K 766121220 prostoru šatny a součástí bílého obloženi bude
pokladni pult s pocjsvÍcením a z pohledu pokladny
bude funkční skřiňka( 2x zásuvka a 4x police)
Dveře, vstup do pokladny , Rám dveří masiv dub, dveře-
část z prostoru pokladny bude dýha dub, dveře z

35 K 766122310 pohledu šaten budou s lícem obložení tak aby byly
vizuálně součásti obloženi, bezfalcové otevíráni, skryté
panty
Šatni pult (dýha dub) Nepohledové části pultu budou
vyrobeny z DTDL H3730, pohledové části budou

36 K 766122320 obložené dubovou dýhou lakovanou, funkční část pultu
ze strany obsluhy bude otevřená s policemi a při horní
straně bude 4x zásuvka
Šatní pult (DTDL 0134 žlutá) Šatni pult vyrobený celý z

37 K 766122410 DTDL 0134, funkční část pultu ze strany obsluhy bude
otevřená s policemi a při horní straně bude 4x zásuvka

Dveře pod schodiště (dubové kazetové) Dveře budou
38 K 766122420 vyrobeny z masivního dubového dřeva, budou

rozděleny třetinově kazetami s jemným frézováním

d 767 Konstrukce zámečnické
39 K 22052022 Úprava povrchu pro uložení rohože

40 K 767531111 'Montáž vstupních kovových nebo plastových rohožíčistícIch zón
41 . M . 69752001 rohož vstupn/pmveden/h/in/k standard 13,5mm

42 K 767531121 Osazeni zapuštěného rámu z L profilů k čistíchn.rohožím
43 M 69752160 rám pro zapuštěn/pro/i/ L-30/30 25'25 20/30 15/30-A/

44 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes100 do 250 kg
45 m RMAT0001 výroba aýpické zámečnická konstrukce Ilks věšáků

46 m 14550248 proh1 ocelový svařbvanýjakost s235 průřez čtvencový50x50x4mm

d 771 Podlahy z dlaždic
47 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
48 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu

49 K 771151014 SamonivelačnI stěrka podlah pevnosti 20 MPa ti přes 8do 10 mm
Montáž pocllah keramických velkoformátových

50 k 771574154 hladkých lepených flexibilnIm lepidlem přes 4 do 6
ks/m2

51 M 59761007 Rako 30x60, DARSE725.1

d 773 Podlahy z litého teraca

203 320,00
ks 3,000 10 700,00 32 100,00
ks 40,000 925,00 37 000,00
ks 2,000 1 580,00 3 160,00
m 20,000 533,00 10 660,00

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
kpl 1,000 38 400,00 38 400,00
kpl 1,000 17 000,00 17 000,00
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

76 697,29
m2 86,600 885,65 76 697,29

444 160,00

kpl 1,000 235 000,00 235 000,00

kpl 1,000 25 500,00 25 500,00

kpl 1,000 30 200,00 30 200,00

kpl 1,000 80 560,00 80 560,00

kpl 1,000 53 400,00 53 400,00

kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

150 405,53
kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

m2 5,000 512,00 2 560,00

m2 5,000 10 592,69 52 963,45

m 10,000 99,05 990,50

m 10,000 366,24 3 662,40

kg 378,000 35,21 13 309,38

kg 378,000 124,45 47 042,10

t 0,378 56 554,75 21 377,70

51 193,93
m2 20,400 18,21 371,48
m2 20,400 77,09 1 572,64

m2 20,400 493,72 10 071,89

m2 20,400 1 042,07 21 258,23

m2 23,460 763,84 17919,69

153113,78
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PČ Typ Kód

52 K 773511260

D 781

53 K 781491012

54 M 63465124

D 783

55 K 783317101

D 784
56 K 784121001

57 K 784181101

58 K 784211001

D VRN

D VRN4
59 K 049103000

D VRN9
60 K Poll
61 K 091104000
62 K 091204000

Popis MJ

Podlaha z přírodMho litého teraca prostá tloušťky do 20
mm m2

Dokončovací práce - obklady
Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým
tmelem na podkladní omítku m2
zmad/o nemontované čiré tl 3-4mm, lepeno po dňech
dle domluvy m2

Dokončovací práce - nátě'y
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukci m2

Dokončovací práce - malby a tapety
Oškrabání malby v mlsnostech v do 3,80 m m2
Základni akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2

Množství j.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK]

47,000 3 257,74 153113,78

39 288,91

20,300 677,85 13 760,36

22,330 1 143,24 25 528,55

128,10

1,000 128,10 128,10

39 368,13
1,000 36,33 36,33

257,000 45,00 11 565,00

257,100 108,00 27 766,80

vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost
Kompletační a koordinačnI činnost

Ostatní náklady
Zabezpečení staveniště
Provoz zařízeni staveniště
úklid ploch dotčených stavebním provozem

108 000,00
50 000,00

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

58 000,00
kpt 1,000 40 000,00 40 000,00
kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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