
Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové, Dačice (stavební úpravy)

SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 633/SOD/ODI/2025

číslo smlouvy zhotovitele: 21/2025
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne,

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
(dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Dačice
Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Be. Milošem Novákem - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: Technické služby Dačice s.r.o.

Sídlo: U Stadionu 50/V
Zápis v obchod. rejstříku: OR u ks v českých Budějovicích oddíl C, 10739
Osoba s oprávněním jednat
IČO: 26040344
DIČ: CZ26040344
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu:
Datová schránka: uq96i7z
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

(dále jen ,,zhotovitel")
PREAMBULE

1.1.

1.2.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění
potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas
a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu.

1



1.3.

Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové, Dačice (stavební úpravy)

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že stavbu bude provádět v objektu mateřské školy, a že

musí dbát zvýšené bezpečnosti při dopravě materiálů či vybouraných hmot. Zhotovitel si je

dále vědom skutečnosti, že plochy pro skladování materiálů, případně vybouraných hmot, jsou

minimální a že bude nutný častější dovoz-odvoz stavebního materiálu či sutí.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

,,Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové, Dačice (stavební úpravy)"
v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek
ze dne 27. 3. 2025, projektovou dokumentací vyhotovenou projektanty

přiloženými soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb, které tvoří přílohu č. 1, a které jsou nedílnou součást této smlouvy, a níže
uvedenými požadavky objednatele (dále také ,,stavba" nebo ,,dílo").

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních, montážních prací a konstrukcí na díle, a to dle přiložené specifikace rozsahu díla,
včetně dodávek potřebných materiálů a zařÍzení nezbytných pro řádné dokončení díla,
provedení všech činností souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařÍzení staveniště, bezpečnostní
opatření, dopravně inženýrská opatření, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační
činnosti celé stavby.
Cílem akce jsou komplexní opatření vedoucí k významnému zlepšení pracovního prostředí pro
personál kuchyně v MŠ a snížení energetické náročnosti.

Popis stavby:
Technickým předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajÍcÍ kuchyně mateřské školy.
Tato rekonstrukce se bude týkat zejména vybourání stávajÍcÍ podlahy, děhcí příčky a stávajÍcÍho
vzduchotechnického zařÍzení. V místnosti budou instalovány nové rozvody vody, kanalizace a
plynu. Dále budou v prostoru kuchyně provedeny nové topné rozvody a rovněž dojde k osazení
dvou topných těles. Nová vzduchotechnická přÍvodní jednotka bude doplněná o elektrický
dohřev, včetně rozvodů vzduchotechnického potrubí zakončeného regulačními klapkami, bude
osazeno nové ovládaní a rozvaděč. Dojde k provedení silnoproudých e|ektroinsta|ací včetně
osazení nového rozvaděče a světelných rozvodů. Budou položeny nové dlažby, obklady a také
dojde k úpravě ostatních povrchů kuchyně. Součástí plnění bude mj. také odvoz sutí a hmot
včetně jejich likvidace.

Nezávisle na této zakázce zadavatel provádí jiné výběrové řÍzení, v rámci kterého bude vybrán
dodavatel zajĹšt'ujÍcÍ dodání nového gastro vybavení, které bude dodáno po skončení
stavebních úprav kuchyně. Po ukončení obou výběrových řÍzení a uzavření smluv s vybranými
dodavateli (tj. dodavatel stavebních prací v rámci této zakázky, resp. dodavatel gastro vybavení
v rámci souběžně realizované zakázky) zadavatel vyvolá společné jednání za přítomnosti obou
dodavatelů, při kterém dojde k domluvě na nutné koordinaci prací. Dodávka gastro vybaveni
není součásti této zakázky! Vybraný dodavatel gastro vybavení provede před zahájením
stavebních prací demontáž a uskladnění stávajÍcÍho vybavení.

podrobnější informace o předmětu a podmínkách plnění jsou uvedeny zejména v příslušné
projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které

2



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.2.

3.3.
3.4.

Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové, Dačice (stavební úpravy)

jsou součástí přílohy č. 1 této smlouvy o dílo, a v závazných obchodních a smluvních

podmínkách, které jsou jako text této smlouvy o dílo.

Součásti díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

· důsledné dodržování všech platných předpisů na bezpečnost a ochranu pracovníků při
práci na staveništi a na zabezpečení staveniště,

" ochrana životního prostředí - odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně
poplatku za uložení a předání dokladů objednateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na

recyklační skládku,

" provedení potřebných zkoušek pro uvedenído provozu a ke kolaudaci díla, např. tlakových
zkoušek, zkoušek těsnosti, revizí apod.,

" zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na
stavbě, koordinace výstavby s objednatelem,

" průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění), a to i venkovních,

" vyčištění a úklid dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do
původního stavu,

" zřÍzení, udržování a likvidace zařÍzení staveniště,

" zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP na stavbě,

" zajištění pasportu před a po dokončení stavby,

" zajištění staveništní dodávky NN a vody pro realizaci stavbu (lze řešit napojením v areálu
mateřské školy po dohodě s vedením školy).

Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,

technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.

Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s

tím spojené.

Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály l. jakosti a materiály, které mají

požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí zhotovitel provést řádně a včas a v

souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy

a příkazy objednatele, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných
technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle

technologických a montážních návodů výrobců.

DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

Zhotovitel se zavazuje k plněni nás|edujÍcÍch terminů:

3.1.1. Zahájeni prací od 1. 7. 2025

3.1.2. Ukončeni stavebně montážních prací na rekonstrukci kuchyně včetně konečného
úklidu do 22. 8. 2025

3.1.3. Provedeni díla jako celku, tj. jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy, včetně

předání veškeré požadované dokumentace do 5. 9. 2025

Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště alespoň 3 pracovní dny před zahájením

prací e-mailem na adresu

Místem plněni je Mateřská škola Dačice, pracoviště ulice B. Němcové 444/V, 380 01 Dačice.

Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.

4.1.

4.2.

4.3.

Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové, Dačice (stavební úpravy)

staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s

platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů,

povolení vybudování objektů zařÍzení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré

škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.

Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu

nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a

objednatel není povinen dílo převzít.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními porn ůckami.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,

hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a

jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů

vznikne jakákoliv škoda, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde

provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen

ji nahradit.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za

něj cenu uvedenou v článku 4 této smlouvy.

CENA DÍLA

Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2 této

smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů

ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk

zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 1 943 410,00 KČ

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu
přeneseni daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud objednatel bude požadovati provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které

byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude
požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla,

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla
určena zadávací dokumentací,

C) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Způsob ujednání změny ceny díla:
Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané
ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami
odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich
přesný soupis včetně ocenění (změnový list s pořadovým číslem změny).
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4.4.

4.5.

4.6.

Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové, Dačice (stavební úpravy)

změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení osobou

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technickým dozorem

investora může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Obě strany změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud

tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v článku 4. této smlouvy, v opačném

případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu postupem dle tohoto odstavce.

Postup ocenění změn díla:

Vícepráce - zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a

dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové

dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek

soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro

dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvOřÍCÍ vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní

jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací
vydaných Urs Praha, platných v době provádění vÍceprací. Na ceny, které nejsou v Katalozích

popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k

odsouhlasení objednateli.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací

s použitím stejných jednotkových cen vC. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako

v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách, jejichž přílohou musí být

objednatelem řádně odsouhlasené Změnové listy. V případě navýšení celkové ceny díla je

zhotovitel oprávněn fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto

v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a

které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

4. FINANCOVÁNÍ

5.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez
daně z přidané hodnoty sjednána v odstavci 4.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou
bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktur - daňových dokladů
- vystavených zhotovitelem pro objednatele.

5.2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání
příslušné peněžní částky z účtu objednatele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat
rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora a osobou
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel není oprávněn do
rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout
žádné práce neodsouhlasené dle předcházejÍcÍ věty.

5.3. Faktura musí kromě náležitostívyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a číslo
smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. jestliže faktura nebude mít náležitosti
vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové, Dačice (stavební úpravy)

Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena

tato smlouva, je souhrnem dňčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy

uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dňčí plnění jsou dohodou smluvních stran

považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Za běžný

měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního

měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po daném kalendářním

měsíci. Každé dňčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané

hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného

měsíce.

Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce

vyhotovit pro objednatele faktury - daňové doklady. Tyto doklady budou deklarovat cenu

dňčího plnění, tedy budou představovat cen stavebních prací, dodávek nebo služeb skutečně

provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce. Faktury

budou vystavovány samostatně dle jednotlivých stavebních objektů.

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z

titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočÍvajÍcÍ v poskytnutí

stavebních prací odpovídajÍcÍch číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto

je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení

daňové povinnosti.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst

tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z vÍce faktur zhotovitele (na podkladě objednatelem

vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje řídit
veškerými příkazy objednatele týkajícň"ni se provádění díla nebo upozorňujícň"ni na možné
porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností
týkajÍcÍch se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a stavebních prací,
dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a
objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v
individuálních termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

6.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je
povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které
zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

6.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkajIcI se místa, kde má být dílo provedeno,
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí provádět změny v
technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu,
která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do
původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor
certifikátů rozhodujÍcÍch materiálů užitých k provedení díla.
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Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla

příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých

materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady

zhotovitel nepředloží, má osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby

(dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že

by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů

spojených s pozastavením prací.

6.6. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládánís odpady. S odpady lze nakládat

pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.

Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazujÍcÍ způsob, jakým

naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na stavbě.

6.7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro

oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti

s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti

jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).

Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k

zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy

osoby oprávněné jednat ve věcech provádění stavby a technický dozor investora.

6.8. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto

ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel - objednatel.

6.9. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy
k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. V den nás|edujÍcÍ po provedení zápisu je

povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech

provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.

6.10. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor
investora sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou,

obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v

souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele

upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl

nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení

díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

6.11. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor

investora jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a

uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do

stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.

6.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit

neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.

6.13. výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.

6.14. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty

nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu

musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. jestliže se objednatel
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nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. jestliže

objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly
řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řÍzení o zakrytí prací

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.

6.15. Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v

penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.16. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6.17. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod
způsobených pracovníky zhotovitele. stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých

poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

6.18. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby
vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařÍzení. Zhotovitel je povinen stavební

práce a doprovodnou činnost souvĹsejÍcÍ se stavbou provádět v souladu s nařízenň"n vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly

dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařÍzením.

6. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky
e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: nejméně 3 pracovní dny

předem objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.

7.2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou,

v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní

dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této

smlouvy.

7.3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných
zkoušek. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas pozvat,

jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady

zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré revize, atesty,
certifikáty, prohlášení o shodě, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené touto smlouvou,
projektovou dokumentací, ČSN, stavebním povolením nebo jiným právním předpisem. Dále je

povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení (lx tištěné a lx elektronicky).

Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránÍcÍ

převzetí díla.

7.5. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady a
nedodělky, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užÍvání

díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užÍvání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li

zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady a nedodělky odstraní v termínu společně

dohodnutém.

7.6. O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k
odstraněnívad a nedodělků. Lhůta pro odstraněnívad nesmí byt delší jak 5 dnů, nedohodnou-

ii se smluvní strany jinak.

7.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.

8



Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové, Dačice (stavební úpravy)

7. ZÁRUKY

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záručnídoby
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.
Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem
předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o
dobu počÍnajÍcÍ datem uplatnění reklamace a končÍcÍ dnem odstranění vady. Na opravy
provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsÍcÍch záruční doby zhotovitel poskytuje
záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy
reklamované vady.

8.3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději
do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční
doby.

8.4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky
zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 2
kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních
stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

8.5. jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4, je objednatel oprávněn, kromě
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich
provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně
funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od
doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad
odstraněných třetí osobou.

8.6. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. SMLUVNÍ POKUTY

9.1. jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo kteroukoliv jeho část v době ujednané v
odstavcích 3.1.2, 3.1.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody
přesahujÍcÍ smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, nedotčeno.

9.2. Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v
záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 kč za každý započatý
den, o který nesplnívýše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstraněnívad. Smluvní pokuta
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává
právo na náhradu škody přesahujÍcÍ smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému
se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
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9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů, dále také jen ,,občanský zákoník".

10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řÍzení, včetně případů, kdy byl na majetek

zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční

návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění

díla,

— pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů.

10.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlenís placením ceny díla podle

této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prod|eníobjednate|e předem

písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od

smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl,

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která majívzhledem

ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení

sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

10.6. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních

dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním

rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v

provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli

veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

10.7. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na

vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

11.1. Doba (lhůta) plnění díla - termín plnění díla lze prodloužit z důvodu prodlení
zadavatele/objednatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro řádné plnění smlouvy, a to

maximálně o dobu trvání takového prodlení. Takové prodlení bude řádně dokumentováno a

popsáno. V případě sjednání dodatečných dodávek či služeb lze dobu či lhůtu plnění prodloužit

o dobu nezbytnou pro jejich poskytnutí. Termín plnění vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy uzavřené

s vybraným dodavatelem lze prodloužit rovněž z důvodu působení vyšší moci, popř. z dalších

důvodů.

11.2. Změna dodavatele v průběhu plnění díla - změna dodavatele v průběhu plnění díla je možná

v případě, kdy nastanou objektivní důvody umožňujÍcÍ zadavateli ukončení smluvního vztahu s

dodavatelem vybraným pro plnění díla. V takovém případě bude vybraný dodavatel nahrazen

dodavatelem, jehož nabídka se umístila na dalším místě v pořadí při hodnocení nabídek, tento

dodavatel zadavateli prokáže splnění všech stanovených podmínek účasti ve výběrovém řÍzení

této veřejné zakázky dle zadávací dokumentace, tento dodavatel bude pokračovat v plnění

veřejné zakázky za podmínek odpovídajÍcÍch jeho nabídce podané ve výběrovém řÍzení této

veřejné zakázky, přičemž:

- cena za plnění veřejné zakázky takového dodavatele bude odpovídat nabídkové ceně
takového dodavatele a v případě, že vybraný dodavatel již předmět veřejné zakázky
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zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění,
lze s takovým dodavatelem uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné
zakázky za cenu odpovídajÍcÍ poměrné části nabídkové ceny takového dodavatele, pokud
je tato část oddělitelná a z jeho nabídky lze dovodit takovou poměrnou část nabídkové

ceny,

- cena za plnění veřejné zakázky takového dodavatele může být upravena dle pravidel
uvedených v tomto článku.

11.3. Využití postupu změny dodavatele dle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho
povinností, a nelze se jej právně domáhat.

12. VYŠŠÍ MOC

12.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou
mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a
které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní katastrofa,
generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či kom ponentů,
důvody vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí
nadřízených orgánů či účinná opatření orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu
nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly
způsobeny vyšší mocí.

12.2. Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat přiměřené
prodloužení sjednané doby či lhůty plněnío dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele
takovou změnu doby čilhůty plněníakceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o působení
vyšší moci a okolnostech bránÍcÍch mu v plněnísrHouvy o dílo informovat objednatele nejpozději
do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku (pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší
moci nebyl schopen uvedenou lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení
vyšší moci a okolnostech bránÍcÍch mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak
zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové
prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy
odstoupit, nepřÍs|UšÍ mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet
mohlo.

13. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

13.1. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu
ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku,
která nemají donucujÍcÍ účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

13.2. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
13.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu

a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užÍvání a bez vad. Dále zhotovitel
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla
specifikovaného v této smlouvě.

13.4. Vztah k občanskému zákoníku: Vedle ustanovení zákona, která se neužijí v důsledku odchylné
dohody smluvních stran v této smlouvě, se na základě dohody smluvních stran dále neužijí
nás|edujÍcÍ ustanovení občanského zákoníku: ust. § 1766 (právo soudu závazek ze smlouvy
změnit obnovením rovnováhy práv a povinností stran), ust. § 1800 (adhezní smlouva, doložka
čitelná jen se zvláštními obtížemi, nesrozumitelná, pro slabší stranu zvláště nevýhodná), ust. §
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1805 odst. 2 (věřitel otálís uplatněním práva, úroky narostly do výše jistiny, ztráta práva na další
úroky do uplatnění práva u soudu), ust. § 2050 (nemožnost požadovat náhradu škody vedle
smluvní pokuty). Vylučuje se i uplatnění ust. § 2620 odst. 2 (možnost soudu rozhodnout o
spravedlivém navýšení ceny). Neúměrné krácení: Za účelem vyloučení možných pochybností
smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání,
a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné
zkrácení).

13.5. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně,
doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany - tedy na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně
informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení
všech pÍsemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení
písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl
nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré
písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být
rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím
datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době
doručování.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který bude dohodnut a
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro
vlastní provádění stavebních prací, přesahujÍcÍ jejich zmocnění se považují jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako
dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.

14.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývajÍcÍ z této smlouvy, avšak netvořÍcÍ její podstatnou náležitost je
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný
od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se
zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo
nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
Pokud však jakýkoliv závazek vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a tvořÍcÍ její podstatnou náležitost je
nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany
nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným
a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu
původního závazku obsaženému v této smlouvě.

14.3. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání
osobních údajů především na základě právního titulu plněnísrHouvy ve smyslu ČI. 6 odst. 1pIsm.
b) nařÍzení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR"). V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit
celou řadu zákonných povinností. jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti
dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být
zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím
nebo mohou být uveřejněny v registru smluv. Při plněnítěchto povinnostÍdochází ke zpracování
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osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s ČI. 6 odst. 1 písm. C)

GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na www.dacice.cz.

14.4. Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory

vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy
České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou

řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele.

14.5. Tato smlouva se uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení

smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných

za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č.

297/2016 Sb., o službách vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,elektronické podpisy").

14.6. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 14.5. tohoto

článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejněnív registru smluv. Datum podpisu této smlouvy

se určuje z data připojených elektronických podpisů.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.

Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

14.9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že

smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť

nepodstatnou.

14.10.Srrúuvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků

podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se

zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů.

14.11.Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 66.

zasedání konaném dne 23.04.2025 pod č. usn. 1477/66/RM/2025 nadpoloviční většinou hlasů

všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené

podmínky pro platnost této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb

Za objednatele:

za město Dačice

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

za Technické služby Dačice s.r.o.

podepsáno elektronicky
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položkový rozpočet

ZakázkĹi ' , _ , Rekonstrukce kuchyně MŠ B NěmciŇéi'h'äčiä:i4iäväň"
't" ·" p'm" .y": "": '>"'ňf" Ž" ':."'""· ·, "

M'sto " ' ' " Dačice ;"' """+

Objednatel: Město Dačice lČ:

Krajiřova 27 DIČ:
38013 Dačice

";l 'l " · t L.'

Zhotovitel: 'Ťechnlcké služby Dač!ge S,r·o·' 'Y-;.t' "! lČ: 26040344
Ah

. y Z - 'C ':" ' , 'Ňljj Štadior!u 50N,. ..- r ,:.P .,.'. ':. !. DIČ: CZ26040344

;- 3'80'01 'Dačicé;" .:"2 .",', ., .;: ':' ;; ',:,?Í" ":, '"·'":- ," : ' '"' -· -' " ,. ',,

Rozpis ceny Celkem

HSV 325 897,76

PSV 995 735,94

MON 614 776,30

vedlejší náklady 7 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 943 410,00

Rekapitulace dani

Základ pro základní DPH 21 % 1 943 410,00 CZK

Základní DPH 21 % 408 116,10 CZK

Zaokroljh[enj 0,00 CZK
V

Cena celkem s'DPH ' ..,.: C 2 351 526,10 czk
. L

, ĺJ1 U /lcž- ,,,

Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název ' Typ dílu. Celkem

1 Zemni práce HSV 21 454,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 074,40

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 64 490,76

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 78 510,48

94 Lešení a stavební výtahy HSV 9 375,00

96 Bouráni konstrukci HSV 65 124,26

99 Staveništní přesun hmot HSV 21 388,57

711 Izolace proti vodě PSV 29 516,80

713 Izolace tepelné PSV 5 248,00

725 ZTI, VZT,UT PSV 734 836,59

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 84 445,20

781 Obklady keramické PSV 133 406,95

784 Malby PSV 8 282,40

M21 Elektromontáže MON 614 776,30

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot HSV 62 480,29

vn Vedlejší náklady VN 7 000,00

Cena celkem 1 943 410,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: Rekonstrukce kuchyně v MŠ B.Němcové

O: Dačice

položkový rozpočet

. . . ..
P.Č. ČĹslo'po|ožky Název položky ' ' MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce 21 454,00

1 139 60-0013.RAA Ruční výkop v hornině 4, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem m3 2,40000 4 970,00 11 928,00
do 20 m
kanalizace:(6,5+5,5"4)*0,3*0,5 2,40000

2 162601101R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 2,40000 "'"250,00 3 000,00
3 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 m3 2,40000 1 640,00 3 936,00

05 04
4 175101101RT2 Obsyp potrubí , s dodáním štěrkopísku frakce O - 22 mm m3 1,40000 1 850,00 2 590,00

.. .Díl: 3 SviŠlé a kompletní Ŕonstrukce 3 074,40
5 342255024R00 Příčky z desek Ytong ti. 100 mm m2 2,52000 1 220,00 3 074,40

2,1*1,2 2,52000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 64 490,76
6 611421431RT2 Oprava váp.omitek stropů do 50% plochy - štukových, s m2 63,20000 564,00 35 644,80

použitím suché maltové směsi
m.č.104,102,103:13,2+41,7+8,3 63,20000 "

7 612421431RT2 Oprava vápen.omitek stěn do 50 % pI. - štukových, s m2 58,63000 "492,00 28 845,96
použitím suché maltové směsi
m.č.104:(4 5*2+1,8*2)*1 1 13,86000
m.č 102:(8,8+4,4"8,8+1,5"6,7)*1,1 33,22000
m.č.103:(3"3"4,5)*1,1 11,55000

Díl: 63 podlahj a podlahové konstrukce 78 510.48
8 631313611RM1 Mazanina betonová ti. 8 - 12 cm C 16/20, z betonu m3 7,36000 5 240,00 38 566,40

prostého podkl.beton
64*0,1*1,15 7,36000

9 631361921RTO "výztuž mazanin svařovanou síti, KA 17, drát d 4,0 mm, t 0,16500 ""5Ěj"4pó:00 9 306,00
oko 150 x 150 mm

10 631313621R00 Mazanina betonová ti. 8 - 12 cm C 20/25, vrchní m3 5,63200 5 440,00 30 638,08
64*0,08"1,1 5,63200

ĎÍÍ: 94 Lešení a ŠtaŮebni"výtahy " ' 9 375,00
11 941955001R00 Lešení lehké pomocné. výška podlahy do 1,2 m m2 75,00000 125,00 9 375,00

eiír 96 Bourání konstrukcí " 65 124,26. , .
12 962031 124R00 Bouráni příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm m2 10,40000 320,00 3 328,00

4,4"3-1,8-1 10,40000
13 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubni pI. do 2 m2 m2 1,80000 560,00 1 008,00
14 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pI. 1 m2 m2 1,00000 560,00 560,00
15 965042131R00 Bouráni mazanin betonových ti. 10 cm, pI. 4 m2 m3 10,18240 1 850,00 18 837,44

(4,4*3"4,4*8,8"2,4*1,4"4.4*1,9)*0,16 10,18240
16 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 63,20000 " 184,00 11 628,80

41,7+13,2+8,3 63,20000
17 965049111RT1 Příplatek, bouráni mazanin se svař. sIťi ti. 10 cm, m3 10,18000 153,OÓ, 1 557,54

jednostranná výztuž svařovanou síti
18 978059531R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 85,44000 164,00 14 012,16

m.č.102,103:(12"4,4+12+1,6"5,6)*2 71,20000
m.č.104:(4,5"4,5+1,9"1,9)*2 25,60000
otvory:-(0,8*1,1*7"1,6"1,8"1,8) -11,36000

19 978013191R00 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, pod m2 85,44000 153,Ó0 13 072,32
obklady

20 1 Otevření kanálu PZD desky pro napojeni kanalizace, pol 2,00000 56O,OW 1 120,00
zpětná montáž - 2 místa

Díl: 99 Staveništní přesun hrnot _ _ 21 388,57
21 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 37,85587 565,00 21 388,57



Díl: 711 ' " Izolace proti vodě ." . 29 516,80
22 711140102R00 Odstraněni izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, m2 64,000{)(J ' 22,00 1 408,00

asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy
23 711111001RZ1 Provedeni izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, lx m2 64,000"00 "' 85,00 5 440,00

asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky
asfaltového penetračního laku

24 711141559RY1 Provedeni izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, m2 70,40000 322,00' 22 668,80
asfaltovými pásy přitavenim, 1 vrstva - včetně dod.
materiálu
64*1,1 70,40([)'[]Q

rDíl: 713 Izolace tepelné " ' " l " "5 24É3,00"
25 713121111RV1 Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, ' m2 64,00000 82,00 5 248,00

jednovrstvé, včetně dodávky polystyren ti. 50 mm EPS
100

DIE' 725" " ' '""" """ ZTI, VZT UT ' " ""' """ · '"""" ' "' " 734 836" 59
26 2 ZTI - kanalizace ,voda,zařizovaci předměty, samostatný pol 1,00000 181 142,69 181 142,69

rozpočet
27 10 Plyn samostatný rozpočet pol 1,00000 36 834,00 36 834,00
28 11 ÚT vč.revizi samostatný rozpočet poI 1,00000 49 159,90 49 159,90
29 3 vzt - samostatný rozpočet pol 1,00000 467 700,00 467 700,00

"Díl':" 77" . Podlahy z dlaždic a obkiädy " 84 445.20
30 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 64,00000 65,30 4 179,20
31 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, m2 64,00000 713,00 45 632,00

300 x 300 mm
32 4 Dodávka keramické dlažby protiskluz m2 73,60000 440,00 32 384,00

64*1,15 73,60000
33 771577843r00 podlahový profil dilatační výšky 10 mm m 5,00000 ' "' " 450:00 2 250,00

-. . . . ,. . .. _ _.Díl:' 781 ' Obk|ad!. keramické 133 406Š5
34 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 97,76000 65,30 6 383,73

m.c.104:(9"1,9"1)*2 23,80000
m.č.102:(12"4,4+9,5+1,6+2,5+4,4)*2 68,80000
přička:4,3*1,2 5,16000

35 781415015RT1 Montáž obkladů stěn obkládačkami do tmele, 200 x 200 m2 97,76000 "" ' Q2'1 ,00 80 260,96
nebo 300 x 150 mm

36 781419701R00 Příplatek za obklad stěn pórovinovými obkládačkami, m2 5,60000 330,00 1 848,00
špalety oken , parapety ... ..,, . .
parapety, špalety oken:0,8*7 5,60000

37 5 Dodávka keramických obkladu 20x30 cm, VČ.10% prořezu m2 107,47000 35ÉĽ00 38 474,26

97,7"1,1 107,47000
38 781497111RS3 Lišta hhniková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro m 46,00000 140:00 6 440,00

tloušťku obkladu 10 mm
DíE" Ma|bY . "" ' " 8 282,40

39 784142112R00 Malba vápenná bílá, bez penetrace 2 x m2 121,80000 68,00 8 282,40
strop,stěny:63,2+58,6 121,80000

=Díl: M21 Elektromontáže . : '-' 614 776,30
40 6 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet pol 1,00000 614 776,30 614 776,30

DĹI: D96 Fřesun\' sutí a v','bouran'"ch hmot 62 480,29
41 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 36,07860 450,06 16 235,37
42 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 36,07860 60,00 2 164,72
43 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 36,07860 301,00 10 859,66
44 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 3 km t 36,07860 122,00 4 401,59
45 979 99-0107.R00 Poplatek za uloženi suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 36,07860 750,00 27 058,95

skupina odpadu 170904
46 9 Poplatek za uloženi safaltových pásů t 0,80000 2 200,00 1 760,00

bil: ĺiň Ved|eÍšÍ náklady 7 000,00
47 7 ZařIzeni staveniště % 1,50000 2 000,00 3 000,00
48 8 Hrubý úklid stavby poI 1,00000 4 000,00 4 000,00

Celkem 1 943 410,00



Poznámky uchazeče k zadáni



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kuchyně v MŠ B. Němcové

objekt:
2025-005-ZT1ÚT - D.1.4. Technika prostředí staveb

KSO: CC-CZ:
Místo: Dačice Datum:

Zadavatel: lč:
DIČ:

Uchazeč: lČ:
Technické služby Dačice s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 267 135,69 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

8. 3. 2025

26040344
CZ26040344

267 135,69

výše daně
56 098,49

0,00

323 234,18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce kuchyně v MŠ B. Němcové
Objekt:

2025-005-ZTIÚT - D.1.4. Technika prostředí staveb

Místo: Dačice

Zadavatel:
Uchazeč: Technické služby Dačice s.r.o.

Datum: 8. 3, 2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV

D 721
1 K 721110806
2 K 721110963
3 K 721140806
4 K 721173401
5 K 721173402

6 K 721173403
7 K 721174042
8 K 721174043
9 K 721174044
10 K 721174045
11 K 721194104
12 K 721194105
13 K 721194107
14 K 721194109
15 K 721210813
16 K 721211913
17 K 721226511
18 K 721290111
19 K 721290112
20 K 721290821

21 K 721R1

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200 m
Potrubí kameninové propojení stávajÍcÍho potrubí DN 150 a nového potrubí KG 160 kus
Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 m
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m
Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 40 m
Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 50 m
Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 75 m
Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 110 m
Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus
Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus
Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus
Demontáž vpustí podlahových dn 100 kus
Montáž (napojeni) vpustí podlahových dn 110 ostatní typ kus
Zápachová uzávěrka podomitková pro pračku a myčku DN 40 kus
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m
PřemístěnÍ vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t

Zednické přípomoce pro vnitřní kanalizaci (přechod instalačního kanálu š = 0,5 m, montáž v instalačním kanálu) soubor

267 135,69

249 835,69
75 757,98

40,000 98,00 3 920,00
1,000 1 180,00 1 180,00

40,000 288,00 11 520,00
2,000 426,00 852,00

38,000 557,00 21 166,00
2,000 626,00 1 252,00
6,000 526,00 3 156,00

14,500 580,00 8 410,00
2,000 662,00 1 324,00
4,500 855,00 3 847,50
2,000 97,70 195,40
8,000 108,00 864,00
1,000 131,00 131,00
5,000 161,00 805,00
5,000 254,00 1 270,00
5,000 261,00 1 305,00
1,000 1 120,00 1 120,00

67,000 30,80 2 063,60
2,000 40,30 80,60
2,294 1 020,00 2 339,88

1,000 2 500,00 2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 721R2

23 K 721R3

24 K 998721121

D 722
25 K 722130901R
26 K 722170801
27 K 722171913
28 K 722173912
29 K 722173913
30 K 722173914
31 K 722174022
32 K 722174023
33 K 722174024
34 K 722174062
35 K 722174063
36 K 722181111
37 K 722181113
38 K 722181114

39 K 722181231

40 K 722181241

41 K 722181242

42 K 722190401
43 K 722190901
44 K 722220152
45 K 722224152
46 K 722290234
47 K 722290246
48 K 722290821
49 K 722R
50 K 998722121

D 723
51 K 723111203
52 K 723120804

Zednické připomoce pro vnitřní kanalizaci (přechod instalačního kanálu š = 1,4 m, montáž v instalačním kanálu) soubor

Zednické přípomoce pro vnitřní kanalizaci (provedení sondy pro prověřeni hloubky uložení kanalizace) soubor

Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m t

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Potrubí plastové zazátkování vývodu
Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25
Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 16 do 20 mm - napojeni na stávajici potrubí
Potrubí plastové spoje svar poIyfuze D přes 20 do 25 mm - napojení na stávajíci potrubí
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 25 do 32 mm - napojení na stávajÍcÍ potrubí
Potrubí vodovodní plastové PPR svar poIyfúze PN 20 D 20X3,4 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar poIyfúze PN 20 D 25x4,2 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar poIyfúze PN 20 D 32X5,4 mm
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm
Potrubí vodovodní plastové kříženi PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy dn do 20 mm
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy dn 32 a dn 40 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE ti přes 9 do 13 mm ON do 22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE ti přes 13 do 20 mm DN do 22 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE ti přes 13 do 20 mm DN přes 22 do
45 mm
Vyvedeni a upevnění výpustku DN do 25
Uzavřeni nebo otevřeni vodovodního potrubí při opravách
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40
Přerrňstění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m
Zednické připomoce pro vnitřní vodovod
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m

kus

m
kus
kus
kus

kus

m
m
m

kus
kus

m
m
m

m

m

m

kus
kus

kus
kus

m
m
t

soubor

t

1,000 2 500,00 2 500,00

1,000 2 500,00 2 500,00

0,130 11 200,00 1 456,00

57 893,81
4,000 39,90 159,60

60,000 28,00 1 680,00
4,000 10,80 43,20
5,000 56,00 280,00
2,000 62,30 124,60
1,000 74,70 74,70

56,000 245,00 13 720,00
13,000 465,00 6 045,00
6,000 597,00 3 582,00
5,000 305,00 1 525,00
1,000 352,00 352,00
4,000 90,50 362,00
2,000 112,00 224,00
1,000 163,00 163,00

32,000 94,10 3 011,20

24,000 118,00 2 832,00

19,000 140,00 2 660,00

23,000 265,00 6 095,00
2,000 65,00 130,00

23,000 181,00 4 163,00
2,000 345,00 690,00

75,000 56,00 4 200,00
75,000 25,00 1 875,00

0,017 15 000,00 255,00
1,000 3 500,00 3 500,00
0,099 1 490,00 147,51

Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25

25 134,00
m 19,000 546,00 10 374,00
m 12,000 52,00 624,00
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PČ Typ Kód

53 K 723190209
54 K 723190901
55 K 723190907
56 K 723190911R
57 K 723190913R
58 K 723230103
59 K 723231111R
60 K 723290821
61 K 723R
62 K 998723121

D 725
63 K 725211602
64 K 725331111
65 K 725610810
66 K 725620800
67 K 725752811R
68 K 725813111
69 K 725813112
70 K 725821312
71 K 725822642
72 K 725862103
73 K 725862123
74 K 998725121

D 733
75 K 733110806
76 K 733110808

77 K 733111113
78 K 733111115
79 K 733190107
80 K 733191928R
81 K 733231111R
82 K 733890801
83 K 733R
84 K 998733121

Popis

přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 100 cm spojovaná na závit
Uzavření,otevřenÍ plynovodního potrubí při opravě
Odvzdušnění nebo napuštěni plynovodního potrubí
Zaslepeni potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25
Propojení nového potrubí DN 20 na stávajÍcÍ dn 40
Kulový uzávěr přímý pn 5 g 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem
Upevnění potrubí pomocí objímek
Přemistění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m
Zednické připomoce pro vnitřní plynovod
Přesun hmot tonážni pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojÍcÍ výšky 425 mm
Demontáž sporáků plynových
Demontáž vařičů, plynových stoliček nebo trub plynových pevně připojených
Demontáž armatur plynovodních DN 20
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo nexi hadičky G 3/8-1/2"
Ventil rohový pračkový G 3/4"
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústim a délkou ramínka 300 mm
Baterie umyvadlová nástěnná automatická senzorová (230 V) s přívodem teplé a studené vody
Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50
Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy DN 40/50
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách dn 25
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40
Propojení nového ocelového potrubí DN 25 na stávající dn 50
Upevnění potrubí pomoci objímek
Přerrústění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m
Zednické přípomoce pro ústřední vytápěni
Přesun hmot tonážni pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m

MJ Množství j.cena [CZK]

soubor 1,000 850,00
kus 2,000 355,00

m 35,000 38,60
kus 1,000 300,00
kus 1,000 2 000,00
kus 1,000 2 450,00
kus 12,000 250,00

t 0,026 15 000,00
soubor 1,000 2 500,00

t 0,039 15 000,00

soubor 1,000 5 300,00
soubor 1,000 8 900,00
soubor 1,000 1 850,00
soubor 1,000 1 850,00

kus 2,000 650,00
kus 12,000 420,00
kus 4,000 780,00

soubor 1,000 3 200,00
soubor 1,000 9 650,00

kus 4,000 350,00
kus 1,000 450,00

t 0,042 15 000,00

m 26,000 45,00
m 3,000 72,50
m 4,000 450,00
m 25,000 420,00
m 29,000 23,00

kus 4,000 560,00
kus 18,000 102,00

t 0,104 2 600,00
soubor 1,000 3 800,00

t 0,088 15 000,00

D 734 Ústřední vytápěni - armatury

Cena celkem [CZK]

850.00
710,00

1 351,00
300,00

2 000,00
2 450,00
3 000,00

390,00
2 500,00

585,00

42 690,00
5 300,00
8 900,00
1 850,00
1 850,00
1 300,00
5 040,00
3 120,00
3 200,00
9 650,00
1 400,00

450,00
630,00

23 820,90
1 170,00

217,50
1 800,00

10 500,00
667,00

2 240,00
1 836,00

270,40
3 800,00
1 320,00

3 849,00
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PČ Typ Kód

85 K 734200824
86 K 734211120
87 K 734221532
88 K 734221682
89 K 734261233
90 K 734261717
91 K 998734121

D 735
92 K 735151677

93 K 998735121

D 783
94 K 783614651
95 K 783617611

D M

D 58-M
96 K 580506R
97 K 580507R
98 K 580509R

D OST

D 001
99 K 0010010

Popis

Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 6/4 do G 2
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°c otopných těles
Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním

Přesun hmot tonážni pro armatury ruční v objektech v do 6 m

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 w

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m

Dokončovací práce - nátěry
Základni antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm

Práce a dodávky M

Revize vyhrazených technických zařízení
Revize odběrního plynového zařízení, včetně písemné zprávy
Tlaková zkouška plynového potrubí
Uvedení spotřebičů do provozu

MJ Množství J.cena [CZK]

kus 1,000 266,00
kus 2,000 354,00
kus 2,000 427,00
kus 2,000 408,00
kus 2,000 240,00
kus 2,000 340,00

t 0,003 15 000,00

kus 2,000 7 800,00

t 0,116 2 500,00

Cena celkem [CZK]

266,00
708,00
854,00
816,00
480,00
680,00

45,00

15 890,00

15 600,00

290,00

4 800,00
m 48,000 50,00 2 400,00
m 48,000 50,00 2 400,00

11 700,00

11 700,00
soubor 1,000 4 500,00 4 500,00
soubor 1,000 3 200,00 3 200,00
soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

Ostatní

Ostatní
Topná zkouška a vyregulování topného systému

5 600,00

5 600,00
hod 16,000 350,00 5 600,00
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ROZPIS MATERIÁLU A PRACÍ

Akce: Rekonstrukce kuchyň MŠ, B. Němcové, Dačice (stavbni úpravy) část - VZT

NAZEV MJ MNOŽ. CENA/MJ CELKEM
Antikorový zákryt, 2000x100Ox450mm ks 2 46 000 KČ 92 000 KČ
Antikorový zákryt, 1200x1000x450mm ks 1 36 000 KČ 36 000 KČ

Sestavná přIvodnI jednotka 2900 mýh ve složeni - uzavÍracÍ
klapka, filtrační komora, ventilační komora, el. dohřev ks 1 86 000 KČ 86 000 KČ
PřivodnÍ textilní potrubí se směrovou perforací prům. 355mm,
dl. lOm vC. VZT přechodů a tvarovek ks 1 23 900 KČ 23 900 KČ
Čtyřhranné potrubí vC. tvarovek do obvodu 2m m' 55 800 KČ 44 000 KČ
Kruhové pozinkované potrubí prům. 315mm vC. tvarovek pro
napojení digestoři m 9 1 000 KČ 9 000 KČ
Dvouřadá vyústka 600x200mm s regulací a upevňovacím
rámečkem ks 3 1 100 KČ 3 300 KČ
EI. rozvaděč s ovládáním ks 1 48 000 KČ 48 000 KČ
Regulační klapky prům. 315mm ks 2 1 600 KČ 3 200 KČ
Regulační klapky prům. 200mm ks 1 600 KČ 600 KČ

Demontáž stávajÍcÍ přívodní jednotky vC. zaslepeni top. vody ks 1 8 200 KČ 8 200 KČ
Demontáž stávajÍcÍho čtyřhranného potrubí a jeho likvidace
dl. 25m ks 1 13 900 KČ 13 900 KČ
odpojeni a demontáž stávajÍcÍho el. ovládáni ks 1 2 100 KČ 2 100 KČ
Demontáž, vyčištěni a montáž stávajÍcÍho odtahového
ventilátoru ks 1 8 600 KČ 8 600 KČ
Montáž textilnIho potrubí vC. montážního materiálu ks 1 4 400 KČ 4 400 KČ
Montáž sestavné přjvodnÍ jednotky + mont. materiál ks 1 17 500 KČ 17 500 KČ
Montáž čtyřhranného potrubí vC. mont. materiálu ks 1 12 500 KČ 12 500 KČ
Montáž antikorových zákrytů vC. napojeni ks 1 16 700 kč 16 700 KČ
Montáž el. rozvaděč + ovládánI VZT + kabeláž ks 1 11 200 KČ 11 200 KČ
El. přívod z HL. rozvaděče k ovIádániv lištách 26m ks 1 3 700 Kč 3 700 KČ
Zprovoznění, seřízenI, zaškolení obsluhy, záruka kpl 1 3 700 KČ 3 700 KČ
Doprava kpl 1 19 200 KČ 19 200 KČ

Celkem bez DPH 467 700 Kč
DPH 21% 98 217 KČ

Cena vC. DPH 565 917 KČ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kuchyně v MŠ B.Němcové

Obiekt:
01 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Technické služby Dačice s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

1¢:
DIČ:

lC: 26040344
DIČ: CZ26040344

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 614 776,30 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

347 198,50
267 577,80

614 776,30

výše daně
129 103,02

0,00

743 879,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kuchyně v MŠ B.Němcové

Obiekt:
01 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Zadavatel:
Účastník: Technické služby Dačice s.r.o.

Datum: 08.04.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

DI - Silnoproudá elektrotechnika

D2 - Rozvaděče RE a R1.1
D3 - Rozvaděč RE
D4 - Rozvaděč R1.1

D5 - Elektromontáže
D6 - Krabice a svorkovnice

D7 -TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
DB - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VC. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
D9 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
DID - VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
Dli - KABEL SILOVÝJZOLACE PVC

D12 - KABEL STÍNĚNÝ

D13 - SPÍNAČ DO VLHKA POD OMĹT. IP44

D14 - DOPLŇKY SPÍNAČŮ

D15 - KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ

D16- RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ

D17 - ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44

D18 -ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,

D19 - ODPĹNAČE

D20 - UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU

D21 - SVÍTIDLA

D22 - ZVONKY

D23 - POJISTKY
D24 - Hodinové zúčtovací sazby

D25 - KOORDINACE POSTUPU PRACI

D26 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUŠEK

347 198,50 267 577,80 614 776,30

347 198,50 267 577,80 614 776,30
190 256,00 125 152,00 315 408,00
123 221,00 68 458,00 191 679,00
67 035,00 56 694,00 123 729,00

151 942,50 124 425,80 276 368,30
151 942,50 78 925,80 230 868,30

1 860,00 2 975,00 4 835,00

4 990,00 2 565,00 7 555,00

2 310,00 2 172,50 4 482,50

840,00 1 580,00 2 420,00

42 912,50 40 222,50 83 135,00

60,00 225,00 285,00

2 410,00 1 530,00 3 940,00

330,00 918,00 1 248,00

4 065,00 5 371,00 9 436,00

2 565,00 1 425,00 3 990,00

3 330,00 2 682,00 6 012.00

500,00 298,00 798,00

8 670,00 1 323,00 9 993,00

6 610,00 1 275,80 7 885,80

67 800,00 5 400,00 73 200,00

350,00 1 200,00 1 550,00

240,00 363,00 603,00
0,00 45 500,00 45 500,00
0,00 450,00 450,00

0,00 10 400,00 10 400,00
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D27 - Ostatní náklady 5 000,00 18 000,00 23 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Rekonstrukce kuchyně v MŠ B.Němcové

01 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Zadavatel:
Účastník: Technické služby Dačice s.r.o.

Datum: 08.04.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství j. materiál [CZH J. montáž [CZK] CenováCena celkem [CZK] soustava

D DI

D D2

D D3
1 K Poll
2 K Pol2

3 K PoB

4 K Pol4
5 K Pol5
6 K PoI6
7 K Pol7
8 K Pol8
9 K Pol9
10 K PoliO
11 K Po111
12 K PoI12

13 K Pol13

14 K Pol14

15 K PoI15

16 K Pol16
17 K Pol17
18 K Pol18
19 K Pol19
20 K Pol20
21 K Pol21
22 K Pol22

D D4

23 K Pof23

24 K Pol24

25 K Pol25

Silnoproudá elektrotechnika

Rozvaděče RE a R1.1
Rozvaděč RE
Řadová rozváděčová skříň 600x400x2000 kus

Boční kryty kus
FLP-B+C MAI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, kus
instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)
125-3 Vypínač, In 125 A, Ue AC 230/400 V, 3póI kus
jis.-28-1 Jistič, In 2 A, Ue AC 230/400 VI DC 72 V, charakteristika B, 1pól, len 10 KA kus
jis.-10B-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 VI DC 72 V, charakteristika B, 1pól, len 10 kA kus
jis.-168-3 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3pól, len 10 KA kus
jis.-208-3 Jistič, In 20 A, Ue AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3pól, len 10 kA kus
jis.-258-3 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3pól, len 10 KA kus
jis.-40B-3 Jistič, In 40 A, Ue AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3pó1, len 10 KA kus
jis.638-3 Jistič, In 63 A, Ue AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3póI, len 10 kA kus
jis.-808-3 Jistič, In 80 A, Ue AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3póI, len 10 kA kus
-LT-X400 Napěťová spoušť, Uč AC 110 - 415 VI DC 110 v, pro lte, ltn, LTS, lvn, lfe, lfn, lmf, OLE
OLI, MSN, AVN-DC ' kus
jis."chr.-10c-1N-030Ac proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 v, charakteristika C
ldn 30 mA, 1"N-pól, len 10 kA, typ AC ' kus
jis."ch.-16B-1N-030Ac proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B} kus
Idn 30 mA, 1"N-pól, len 10 kA, typ AC
1611M5, lnstalačni stykač, lth 20 A, Uč AC 230 V, lx zapInací kontakt, lx rozpÍnaci kontakt kus
CM-CT 100/5 Převod 100A/5A kus
RSA 6 A Řadová svornice kus
RSA 10 a Řadová svorka bílá kus
RSA 35 A Řadová svorka bílá kus

Svorka zkušební ZS IB kus
106/42 vývodka kabelová kuželová PB 42, šedá kus

Rozvaděč R1.1
RZB-N-5S165 Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 5, počet modulů v řádě kus
33, kryti lP30, PE"N, barva RAL9003, mateňál : ocel-plech
S3L-1000-16 propojovací lišta kus
SC-350-3N-MZ Svodič přepětí, typ 2, lmax 40 KA, Uč AC 350 v, zapojení 3"1, výměnné moduly, varistor, kus
iiskňště

614 776,30

614 776,30

315 408,00
191 679,00

ň 600x400x2000 kus 2,000 35 000,00 16 300,00 102 (300,00
kus 2,000 2 000,00 1 500,00 7 000.00

iovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, kus 1,000 9 550,00 350,00 9 900.00
dovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)
Ue AC 230/400 V, 3póI kus 2,000 2 166,00 265,00 4 862,00
AC 230/400 VI DC 72 V, charakteristika B, 1pól, len 10 KA kus 4,000 256,00 192,00 1 792,00
je AC 230/400 VI DC 72 V, charakteristika B, 1pól, len 10 kA kus 1,000 125,00 192,00 317,00
je AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3pól, len 10 KA kus 1,000 460,00 359,00 819,00
je AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3pól, len 10 kA kus 1,000 515,00 359,00 874.00
je AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3pól, len 10 KA kus 6,000 499,00 359,00 5 148.00
je AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3pó1, len 10 KA kus 2,000 865,00 359,00 2 448.00
e AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3póI, len 10 kA kus 1,000 2 089,00 359,00 2 448.00
je AC 230/400 VI DC 216 V, charakteristika B, 3póI, len 10 kA kus 1,000 3 129,00 359,00 3 488,00
šť, Uč AC 110 -415 VI DC 110 V, pro LTE, LTN, LTS, LVN, LFE, LFN, LMF, OLE, k,s 1,000 920,00 359,00 1 279JJQ

'roudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 v, charakteristika C
O kA, typ AC ' kus 2,000 2 103,00 359,00 4 924,00
roudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B} kus 5,000 1 397,00 359,00 8 780,00
O kA, typ AC
j, lth 20 A, Uč AC 230 V, lx zapInací kontakt, lx rozpÍnaci kontakt kus 3,000 720,00 359,00 3 237,00
A/5A kus 3,000 2 100,00 359,00 7 377,00

2 kus 32,000 16,50 278,00 g 424,00
ibilá kus 9,000 22,00 278,00 2 700,00
ibňá kus 6,000 46,00 278,00 1 944,00

kus 1,000 1 250,00 278,00 1 528.00
j kuželová PB 42, šedá kus 30,000 15,00 278,00 8 790,00

123 729.00

1,000 20 400,00 11 500,00 31 BOO.®

5,000 320,00 278,00 2 99j.0ů

1,000 5 500,00 359,00 5 859,00
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PČ Typ Kód

26 K Pol4
27 K Po15
28 K Pol6
29 K Pol26
30 K Pol7
31 K Pol9
32 K Pol27
33 K Pol10

34 K Pol14

35 K Pol15

36 K Pol28
37 K Pol16
38 K PO129
39 K Pol18
40 K PoI19
41 K Pol22

D D5

D D6
42 K Pol30
43 K PoBl

44 K Pol32

D D7
45 K Pol33
46 K Pol34
47 K PoI35

D DB
48 K Pol36
49 K Pol37

D DB

50 K Pol38

D DID
51 K Pol39
52 K Pol40

D Dli
53 K Pol41
54 K Pol42
55 K Pol43
56 K POI44
57 K Pol45
58 K Pol46
59 K Pol47

Popis MJ Množství J. materiál [CZK] j. montáž [CZK] CenováCena celkem [CZK]
soustava

125-3 Vypínač, In 125 A, Ue AC 230/400 V, 3póI
jis.-28-1 Jistič, In 2 A, Ue AC 230/400 VI DC 72 V, char,
jis.-108-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 VI DC 72 V, CP
jis.-168-1 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 VI DC 72 V, cŕ
jis.-16B-3 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 VI DC 216 V, c
jis.-258-3 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 VI DC 216 V, c
jis.-328-3 Jistič, In 32 A, Ue AC 230/400 VI DC 216 V, c
jis.-408-3 Jistič, In 40 A, Ue AC 230/400 VI DC 216 V, c
jis."chr.-10c-1N-030Ac proudový chránič s nadproudov
Idn 30 mA, 1+N-pól, len 10 KA, typ AC
jis."ch.-16B-1N-030Ac proudový chránič s nadproudovc
ldn 30 mA, 1"N-pól, len 10 KA, typ AC
chr.-25-4-030AC proudový chránič
1611M5, InstalačnÍ stykač, Ith 20 A, Uč AC 230 V, lx zaj
-20-10-A230 hnpulzni relé
RSA 6 A Řadová svornice
RSA 10 A Řadová svorka bílá

106/42 vývodka kabelová kuželová PB 42, šedá

Elektromontáže

Krabice a svorkovnice
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
KU 68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ

B11M5 do 4mm2 se svorkovnici

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

16E d 16 mm, pevně

25 d 25 mm, pevně
40 d 40 mm, pevně

LIŠTA ELEKTRO/NSTALAČN/ VC. D/LŮA PŘ/SLUŠENSTV/'
L40X40 hranatá
E120x40 hranatá

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CV)
H07V-U 10 , pevně

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
H07V-K 4 , pevně
H07V-K 6 , pevně

KABEL S/LOVÝ,/ZOLACE PVC
CYKY-O 3X1.5 mm2, pevně
CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně
CYKY-J 3X2,5 mm2, pevně
CYKY-J 5x2,5 , pevně
CYKY-J 5X4 , pevně
CYKY-J 5x6 , pevně
CYKY-J 5x10 , pevně

1[ kus 2,000 2 166.00 359,00 5 050,00
IV, charakteristika B, 1pól, len 10 kA kus 3,000 256,00 192,00 1 344,00
72 V, charakteristika B, 1pól, len 10 KA kus 1,000 125,00 192,00 317,00
72 V, charakteristika B, 1póf, len 10 kA kus 25,000 101,00 192,00 7 325,00
216 V, charakteristika B, 3pól, len 10 kA kus 3,000 460,00 359,00 2 457,00
216 V, charakteristika B, 3pól, len 10 KA kus 6,000 499,00 359,00 5 148,00
216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 KA kus 2,000 680,00 359,00 2 078,00
216 V, charakteristika B, 3pól, len 10 kA kus 2,000 856,00 359,00 2 430,00
lproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika Cp kus 5,000 2 103,00 359,00 12 310,00

mudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika kus 2,000 1 397,00 359,00 3 512,00

kus 4,000 1 250,00 359,00 6 436,00
V, lx zapínací kontakt, lx rozpínací kontakt kus 3,000 720,00 278,00 2 994,00

kus 3,000 680,00 278,00 2 874,00
kus 62,000 16,50 278,00 18 259,00
kus 6,000 22,00 189,00 1 266,00
kus 45,000 15,00 189,00 9 180,00

276 368,30

230 868,30
kus 57,000 7,00 100,00 6 099,00
kus 3,000 7,00 100,00 321,00
kus 4,000 420,00 350,00 3 080,00

4 835,00

m 30,000 22,00 42,50 1 935,00

m 20,000 25,00 42,50 1 350,00
m 20,000 35,00 42,50 1 550,00

7 555,00

m 10,000 69,00 85,50 1 545,00

m 20,000 215,00 85,50 6 010,00

4 482,50

m 55,000 42,00 39,50 4 482,50

2 420,00

m 20,000 17,00 39,50 1 130.00
m 20,000 25,00 39,50 1 290,00

83 135,00

m 115,000 15,50 39,50 6 325,00
m 180,000 15,50 39,50 9 900,00
m 415,000 25,00 42,00 27 805,00
m 70,000 44,50 51,00 6 685,00
m 20,000 71,50 51,00 2 450,00
m 60,000 102,00 55,00 9 420,00
m 20,000 172,00 65,00 4 740,00
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PČ Typ Kód

60 K Pol48

D D12
61 K PoI49

D D13
62 K PoI50
63 K Pol51
64 K Pol52

D D14
65 K Pol53

D D15
66 K Pol54
67 K Pol55
68 K Pol56
69 K Pol57

D D16
70 K Pol58

D D17
71 K Pol59

D D18
72 K Pol60

D D19
73 K Pol61
74 K PoI62
75 K Pol63

D D20
76 K Pol64
77 K Pol65
78 K PoI66

D D21

79 K Pol67

Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

30,000 462,00 65,00 15 810,00

285,00

5,000 12,00 45,00 285,00
l

3 940,00

1,000 220,00 153,00 373,00
2,000 220.00 153,00 746,00
7.000 250,00 153,00 2 821,00

1 248,00
6,000 55,00 153,00 1 248,00

9 436,00
1,000 55,00 153,00 208,00

6,000 35,00 153,00 1 128,00
25,000 15,00 120,00 3 375,00
25,000 137,00 52,00 4 725,00

3 990,00
57,000 45,00 25,00 3 990,00

6 012,00
18,000 185,00 149.00 6 012,00

798,00
2,000 250,00 149,00 798,00

g 993,00
4,000 1 480,00 189,00 6 676,00

2,000 950,00 189,00 2 278,00

1,000 850,00 189,00 1 039,00

7 885,80
40,000 150,00 28,90 7 156,00

2,000 180,00 38,90 437,80
1,000 250,00 42,00 292,00

73 200,00

12,000 5 650,00 450,00 73 200.0f

D D22
80 K Pol68

D D23

81 K Pol69

D D24

CYKY-J 5X25 , pevně m

KABEL ST/ŇĚNÝ

CSSYKFY22- Kabel SYKFY 2x2x0,5,bilý kus

SPÍNAČ DO VLHKA POD OMIT. /P44
b sériový přepínač kus
b střídavý přepínač kus
B tlačítko kus

DOPLŇKY SP/ŇAČŮ
CZ Dout.signal. kus

KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ
Kryt spínače kolébkového s popisovým polem-pro zvonek kus
B 1 páčka s průzorem kus
Kabelová vývodka kus
svorka ETB 16/1X2 ZŽ kus

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ
3901A-B10 b jednoduchý kus

ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, /P44
5518A-2999 B 2P+PE, bílá kus

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,
1653 16A.400V,3p+N+PE, IP44 kzs

ODP/ŇAČE
Odpínač O32B6M, 6p, lP65, polykarb.(40A) kus
Skříň tlačítková X178E nouzové zastaveni odblok.pootočením 1/1 mžik(STOP) kus
Nouzové tlačítko požární s podsvětleným tlačítkem IP55, červená(TOTAL-STOP) kus

UKONČENI' KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
5X10 mm2 kus
4X35 mm3 kus
4X240 mm2 kus

SVÍTIDLA
A_Popis: Nízké pňsazené svItidlo rčeno do čistých prostor. Díky bezrámové konstrukci krytu s absencí šroubů a
čistým,designem je určen pro čisté prostory s požadavkem vyššího stupně kryti IP. Konstrukce svítidla zaručuje
snadnou údržbu. Předřádnľk: EP - elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V dc ohz zdroj: led, 4000k,
ČRI "80, Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9016 Kryt: GLM - matné tvrzené bezpečnostní sklo Uchyceni: kus
Přimě upevněni na strop osvětlovaného prostoru Pňpojení: Bezšroubová svorkovnice snadnou montáž, max.
průřez vodičů 2,5 mm2. Svítidlo je připraveno pro smyčkováni (možnost pňpojeni dvou kabelů). Standardní
výbava: Gumová prŮchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm, 5754lm, 41W, 140Im/W, Ta 60St.C. lP66.

ZVONKY
Zvonek-230V kus

POJISTKY
pna1 100a aM pojistková vložka, Un AC 690 VI DC 250 V, velikost 1, aM - charakteristika motorová pouze kus
proti zkratu, Cd/Pb free

Hodinové zúčtovací sazby

1 550,00
1,000 350,00 1 200,00 1 550,00

603,00

3,000 80,00 121,00 603,00
t

45 500,00
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PČ Typ Kód

82 K Pol70
83 K Pol71
84 K Pol72
85 K Pol73

D D25
86 K Pol74

D D26
87 K PO175

Demontaz stavajiciho zařízeni
Zkusebni provoz
Práce spojené s montáží
Vyhledaní pripojovaciho místa

KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatními profesemi

PROVEDENI REV/ZN/CH ZKOIJSEK
Revízni technik

Popis MJ

hod
hod
hod

hod

Množství j. materiál [CZKJ

32,000
4,000

40,000
1,000

j. montáž [CZK]

450.00
450,00
450.00
450,00

hod 1,000 450,00

hod 16,000 650.00

Cena celkem [CZK) Cenová
soustava

14 400,00
1 800.00

18 000,00
450,00

450,00
450,00

10 400,00
10 400,00

d D27 Ostatní náklady
88 K PoI76 Doprava sbr
89 K Pol77 Přesun sbr
90 K PO178 PPV sbr
91 k Pol79 podružný materiál sbr

1,000 8 000,00
1,000 5 000,00
1,000 5 000,00
1,000 5 000,00

23 000,00
8 000,00
5 000.00
5 000,00
5 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2025_03
Stavba: Rekonstrukce kuchyně v MŠ B.Němcové

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 08.04.2025

Zadavatel: lC:
DIČ:

Účastník: lČ: 26040344
Technické služby Dačice s.r.o. DIČ: CZ26040344

Proiektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS Urs' a úrovni přIslušného kalendářního po|o|eti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 614 776,30

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 614 776,30 129 103,02

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 743 879,32
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2025 03

Stavba: Rekonstrukce kuchyně v MŠ B.Němcové

Místo:

Zadavatel:
Účastník: Technické služby Dačice s.r.o.

Datum: 08.04.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01 Silnoproudá elektrotechnika

614 776,30 743 879,32

614 776,30 743 879,32 STA
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