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1) Identifikační údaje 

Název stavby:  Oprava MK na návsi, Toužín 

Stavebník:    Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice, IČO: 00246676 

Statutární zástupce:  Ing. Karel Macků - starosta 

e-mail:  meu@dacice.cz  

Projektant:   Ing. Vladimír Zadák, Stranná 49, 394 68 Žirovnice, IČO: 09026291 

Osv. o autorizaci:  1400484, Ing. Vladimír Zadák, obor dopravní stavby, mosty a inž. 
konstrukce 

Projektant:   Ing. Vladimír Zadák 

email:    dszadak@seznam.cz  

Druh stavby:   dopravní stavba 

Obec:    Dačice 

Kraj:    Jihočeský 

Katastrální území:  Dačice 

Členění stavby na objekty : 

SO 101 – Komunikace 

B.1/ POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území,  

Řešené území se nachází v katastrálním území Města Dačice, v místní části Toužín.  

Komunikace je využívána pro obsluhu přilehlých nemovitostí a jejich pozemků.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 

Řešené území je koncipováno v souladu: 

-     s územním plánem města Dačice 
- s vyjádřením a podmínkami stanovisek DOSS 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Navrhovaná oprava komunikace je v souladu s územně plánovací dokumentací. 



3 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. Stavba 
splňuje obecné požadavky na využívání území.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována v souladu se zadáním objednatele a dle konzultací 
s podmínkami stanovisek dotčených orgánů. 

- Dle vyjádření komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
- Dle vyjádření E.ON Servisní o existenci zařízení distribuční soustavy  
- Dle vyjádření Čevak o umístění vodovodu a kanalizace  

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Dokumentace je zpracována na základě: 

- zaměření řešeného území, zpracované Ing. Vladimírem Zadákem. Měření 
proběhlo v prosinci 2020. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. Území není památkovou 
rezervací ani památkovou zónou. Území se nenachází ve zvláště chráněném území. 
Ochranná pásma zařízení technické infrastruktury jsou standardního charakteru a jsou 
respektována. 
 

h)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Dotčené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 

Stavba komunikace nebude mít po svém dokončení ani při provozu negativní vliv na 
okolní stavby.  

Z komunikace je navrženo odvedení dešťové vody do uličních vpustí a dešťové 
kanalizace.  

Stavba neovlivní dosavadní odtokové poměry v území. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

Asanace, demolice, kácení dřevin nejsou požadovány. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  
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Výstavba nevyvolává požadavky na zábor ZPF.  

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

Dopravní napojení 

Oprava MK na návsi navazuje na hlavní průjezdnou komunikaci vedoucí středem 
obce a připojující místní část na Město Dačice. Všechny MK v obci Toužín jsou 
v majetku Města Dačice a mají lokální obslužný význam. Řešený úsek komunikace 
má charakter točny a dále nepokračuje. Komunikace je dopravním uspořádáním 
slepá. 

Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Obec má v současné době vybudovanou v intravilánu kanalizaci, dále je v předmětné 
oblasti vybudovaná síť vodovodů, sdělovacích a distribučních sítí. Do žádné z těchto 
sítí nebude zasahováno. Budou pouze opraveny povrchové části uličních vpustí. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Touto stavbou nebude vyvolána žádná podmiňující investice. Jde o samostatnou 
stavbu realizovanou v konkrétním časovém úseku dle harmonogramu, který před 
realizací doloží zhotovitel. Předpokládaná doba výstavby činí maximálně 21 dní. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Pozemky dotčené 
stavbou par. č. 

Katastrální 
území 

Vlastnictví 

2170/1, 2190 Dačice Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice, IČO: 00246676 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo, 

Řešení majetkových relací pro vydání stavebního povolení není předmětem této 
dokumentace. 

B.2/ CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1/ Základní charakteristika stavby  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, popř. stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

SO 101 - změna dokončené stavby – oprava povrchu stávající místní komunikace 
s krytem z penetračního makadamu. Stávající povrch se nachází v pokročilém stupni 
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rozpadu a voda proniká do konstrukčních vrstev komunikace. Povrchová vrstva 
vykazuje poruchy ztráty asfaltového pojiva. 

b) Účel užívání, 

Komunikace je využívána pro přístup k sousedním nemovitostem. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

- Trvalá stavba 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, 

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu.  

Stavba nevyvolá žádné výjimky. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Dokumentace je zpracována dle konzultací a v souladu s dosud 
získanými podmínkami závazných stanovisek dotčených orgánů. 
- Dle podmínek ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.  
- Dle podmínek ochrany sítí vedení VN a NN společnosti E-ON distirbuce 
- Dle podmínek ochrany sítí vodovodů a kanalizací společnosti Čevak 
- Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny 
v dokumentaci jednotlivých objektů a situací. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy.  

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

SO.01 – Komunikace 

Komunikace 
Základní charakteristiky komunikací: 

Kategorie:    obslužná komunikace 

Funkční skupina:   C – místní komunikace obslužná s funkcí obslužnou 

Typy příčného uspořádání: MO2 

Provoz:     obousměrný  

Návrhová rychlost:   30km/h  

Kategorie vozidel:   - osobní automobily,  
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- nákladní automobily (zásobování, HZS, svoz odpadu) 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod., 

Dešťové vody 

Dešťová voda souč. C 

Redukovaná zpevněná plocha   Fc 610 m2 0,80 komunikace 488 m2 

Intenzita  15min. srážky 0,0136 l/s.m2 

Odtok ze zpevněných ploch 6,64 l/s 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy, 

Termíny výstavby budou určeny na základě výběru zhotovitele a smlouvy sepsané 
s investorem. 

 
Předpokládané zahájení stavby:   05/2021  
Předpokládané dokončení stavby:  11/2021 
 

j) Orientační náklady stavby, 

Orientační hodnota stavby:  dle položkového rozpočtu 

 
B.2.2/ Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Výstavba komunikace je v souladu s územní regulací a kompozicí 
prostorového řešení.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení  

Komunikace je provedena ve stávajícím obrysu z běžných stavebních materiálů 
(kamenivo, asfalt) a svým charakterem i vzhledem nezasahuje do architektonického 
řešení dané lokality jiným než běžným způsobem. Niveleta zůstane zachována. 
 

SO 101 – Komunikace 

Bude provedeno odstranění vrstvy z penetračního makadamu na povrchu 
komunikace. Dále se provede přerovnání a zhutnění obnažených podkladních vrstev. 
Současně s těmito úpravami se provede oprava povrchových znaků inženýrských 
sítí. Vzhledem ke stavu poškození mříží vpustí a krycích hrnců šoupat je navržena 
jejich výměna. Použité mříže budou uloženy do skladu Technických služeb. 
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Následně se položí podkladní asfaltová vrstva ACP 16+ v průměrné tloušťce 60mm a 
na ní obrusná vrstva ACO 11+ v tloušťce 50mm. Napojení na stávající asfaltové 
komunikace bude zalito modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

B.2.3/ Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba komunikace a technické infrastruktury není výrobní záležitostí. 

B.2.4/ Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 

postižením 

V rámci stavby se nenavrhuje zvláštní stavební opatření pro usnadnění pohybu osob 
se sníženou schopností pohybu a orientace dle „Vyhlášky o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“ (398/2009 Sb.) pro 
komunikaci. 

Komunikace bude provedena ve stávající niveletě při zachování současných 
napojení a vstupů. Komunikace bude pro osoby se ztíženou schopností pohybu 
dobře přístupná. 

B.2.5/ Bezpečnost při užívání stavby  

Je zaručena při dodržení obecných zásad, platných norem a vyhlášek stanovených 
pro tento typ stavby. 
Údržbu komunikace bude provádět oprávněná firma. 

 
B.2.6/ Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení, 

Viz výše bod B.2.1 g) a h) 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Viz. bod B.2.1 g) a h) a viz řešení jednotlivých objektů. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Práce budou probíhat tak, aby zatížení v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň přetvoření, poškození jiných 
částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření konstrukce. 

B.2.7/ Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení 
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b) Výčet technických a technologických zařízení 

Viz. bod B.2.1 g) a h) a viz řešení jednotlivých objektů. 

B.2.8/ Zásady požárně bezpečnostní řešení 

Během výstavby bude zajištěna průjezdnost stavby pro požární techniku, jedná se 
pouze o povrchovou opravu komunikace. Šířka průjezdního prostoru pro požární 
techniku bude vždy minimálně 3,5m.  

B.2.9/ Úspora energie a teplená ochrana  

Není předmětem projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru stavby nejsou 
definovány speciální nároky na úsporu energie a tepelnou ochranu. 

B.2.10/ Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 

apod. 

Stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany přírody a ovzduší. Vzhledem 
k rozsahu a typu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během 
stavby v okolním prostoru. Lze předpokládat mírné zvýšení prašnosti po dobu 
výstavby. 

Způsob nakládání s odpady během výstavby viz níže – zásady organizace výstavby. 
Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno v souladu s platnými 
předpisy. 

Během provádění výstavby budou provedena opatření zabraňující znečišťování 
okolních ploch a komunikací. Výstavba nebude mít zvýšený negativní vliv na okolní 
budovy a pozemky. 

Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 

Během provádění výstavby budou provedena opatření zabraňující zatěžování okolí 
vibracemi, hlukem a prašností nad přípustné hodnoty. Výstavba nebude mít zvýšený 
negativní vliv na okolní budovy a pozemky. 
 
B.2.11/ Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

- bezpředmětné 

b) Ochrana před bludnými proudy  

- bezpředmětné. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  
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- bezpředmětné. 

d) Ochrana před hlukem  

- stavba nebude mít vliv na zvýšení hlukové zátěže. Zlepšením mikrotextury povrchu 
bude naopak hluk od projíždějících vozidel nižší než původně. 

e) Protipovodňová opatření  

- bezpředmětné 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

- bezpředmětné 
 
B.3/ PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Sítě technické infrastruktury budou zachovány stávající. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neuvedeno.  

Žádné zemní práce nesmí být zahájeny před prokazatelným vytyčením všech 
stávajících podzemních inženýrských sítí v terénu jejich autorizovanými 
správci. 
 
B.4/ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) Doprava v klidu 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace SO 01 Komunikace. 

B.5/ ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

b) Použité vegetační prvky 

c) Biotechnická opatření 

V rámci stavby nebudou provedeny žádné vegetační ani sadové úpravy. Zemní 
práce budou souviset pouze s opravou povrchu komunikace, budou prováděny 
v prostoru komunikace. 
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B.6/ POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany přírody a ovzduší. Vzhledem 
k rozsahu a typu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během 
stavby v okolním prostoru.  

- Lze předpokládat mírné zvýšení prašnosti po dobu výstavby.  
- Po dobu stavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. 
Zdroji hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem 
na jejich rozsah není nutné provádět další opatření ke snížení hluku. Stavební práce 
budou prováděny pouze v denních hodinách tedy od 07:00 max. do 21:00, tak aby se 
minimalizovalo šíření hluku. Žádné stavební práce nebudou probíhat v nočních 
hodinách. 
- Při realizaci a užívání stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody 
a půdy. 
 
Odpady 
Způsob nakládání s odpady během výstavby viz níže – zásady organizace výstavby. 
Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno v souladu s platnými 
předpisy. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod., 

Stavba negativně neovlivní výše uvedené vlivy na přírodu a krajinu. 
  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na výše uvedené chráněné území – nenachází se v tomto území. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem, 

EIA není vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zpracována. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

- Bezpředmětné pro tuto výstavbu 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, 

V řešené lokalitě jsou v současné době položeny tyto inženýrské sítě: 

- nadzemní a podzemní NN –  E.ON Česká republika, s.r.o.  
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- kanalizace – Čevak 
- vodovod – Čevak 
- nadzemní vedení VO – Město 
- sdělovací sítě - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.  
 
V řešené lokalitě se nenachází: 

- chráněné území, ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, nedojde stavbou k zásahu do významného krajinného 
prvku.  
- V lokalitě nejsou evidovány žádné chráněné druhy živočichů ani nejde o 
zvláště chráněné území.  
- nenachází se zde žádná kulturní památka 
- výskyt archeologické lokality v intravilánu obce se nepředpokládá 
- Obecně platí, že před započetím prací je nutno všechny podzemní sítě vytyčit 
za účasti správců a dodržet všechny jimi stanovené podmínky. 
- Památková péče: 

Stavebník je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 22 a 23 zák. 20/1987 
Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. V případě 
archeologických nálezů musí být umožněn záchranný archeologický výzkum ve 
smyslu tohoto zákona. 

Stavební práce budou probíhat v komunikaci, v území již několikrát zasaženém 
výstavbou samotné komunikace i inženýrských sítí. Archeologické nálezy nejsou 
předpokládány. 

B.7/ OCHRANA OBYVATELSTVA  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Požadavky na civilní ochranu obyvatelstva při provozu stavby se nepředpokládají.  
 
B.8/ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vzhledem k umístění stavby se veškeré druhy energií, telekomunikace a vodního 
hospodářství nacházejí v její blízkosti, stejně jako možnosti připojení na dopravní 
infrastrukturu a parkování.  

Připojení stavby na potřebné sítě v okolí stavby bude zajištěno z vlastních zdrojů 
dodavatelské firmy. 

- Sociální zařízení řešeno formou mobilního WC 
- Zázemí pro pracovníky staveniště bude řešeno formou mobilních stavebních 
buněk 
- Pitná, užitková voda – bude dodávána/dovážena v cisternách 
- El. energie bude řešena pomocí generátoru el. proudu 
- Pro komunikaci v průběhu realizace stavby je uvažováno s využíváním 
mobilních telefonů.  
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- Plán zařízení staveniště - definice plochy potřebné pro zařízení staveniště a 
plán organizace výstavby budou předmětem dokumentace uchazečů na zhotovení 
stavby. 
-  
Vše zajistí zhotovitel (dodavatel) díla na své náklady. 

b) Odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou odváděny do dešťové kanalizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště 

Dopravní napojení stavby bude realizováno od Města Dačice. Dle možností stavby 
bude umožněn stavebníkem nutný přístup k nemovitostem během stavby. 
Stavba bude prováděna za úplné uzavírky. 
 
Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

- Viz bod výše B.8/a) 
  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Navrhované stavební práce nebudou negativně ovlivňovat stávající životní prostředí 
při provádění výstavby, nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody, odpadní 
vody budou čištěny v souladu s ČSN, při provádění nebudou vznikat žádné 
škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší, zvýšení hladiny hluku při provádění 
stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné vyhlášky. 
Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, 
musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu, především pak 
nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti. 
Způsob nakládání s odpady: Skladování a likvidování veškerých odpadů bude 
prováděno v souladu s platnými předpisy. Odpady vzniklé při provádění stavby musí 
být likvidovány dle platné vyhlášky (dle podmínek stavebního povolení) a investor 
doloží způsob likvidace při případné kolaudaci (jednotliví dodavatelé musí investorovi 
při předání díla předat i doklady o likvidaci jednotlivých odpadů). Odpady musí být 
zatříděny dle platné vyhlášky č. 93/2016 Sb. Nakládání s odpady musí být v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
Během provádění stavebních prací budou provedena opatření zabraňující 
znečišťování okolních ploch a komunikací a zatěžování okolí hlukem nad přípustné 
hodnoty. Odpady budou likvidovány dle příslušných předpisů.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných liniových staveb 
obdobného rozsahu. Vstupy na staveniště budou opatřeny informativními tabulkami 
s upozorněním na probíhající stavbu. Nebezpečná místa stavby, kde by mohlo dojít 
k úrazu, je nutno chránit před vstupem nepovolaných osob oplocením, popř. jiným 
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vhodným opatřením. Uskladněný materiál je nutno zabezpečit proti odcizení. 
Odstavené pracovní mechanismy budou zajištěny proti zneužití. 
Při provádění prací, které mají dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 
informování místních obyvatel prostřednictvím obecního úřadu. Pokud si to vyžádá 
charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím 
k tomu určených osob. 
Během provádění stavebních prací bude stavba zabezpečena tak, aby byl v okolí 
stavby zajištěn průjezd pro vozidla záchranné služby, hasičského sboru a policie. 
Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – viz bod výše – B.1j). 
V rámci připravenosti staveniště bude provedeno odstranění eratického balvanu, 
který se nyní nachází v pozici nově budované komunikace a cyklostezky na východní 
straně. Velikost a hmotnost bude ověřena na místě při realizaci a k jeho přesunu 
bude použito adekvátní mechanizace. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Pro výstavbu není potřeba žádných záborů, vše se bude dít na pozemku investora. 
Projednání a pronájem případných jiných ploch potřebných pro zařízení staveniště a 
skládky si zajistí zhotovitel stavby a náklady zahrne do své cenové nabídky. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

- Nejsou požadovány 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Odpady, které nemůže zhotovitel sám využít, musí přednostně nabídnout k dalšímu 
využití buď sám, nebo zprostředkovaně. Nelze-li odpady stavby využít, musí 
zhotovitel zajistit jejich zneškodnění. K evidenci, shromažďování, zabezpečení a 
dalšímu nakládání s odpady musí být vedena dokumentace požadovaná zákonem. 

Předpokládané odpady: 

Specifikace      katalogové číslo předp. množství 

Zemina a kamení      17 05 04 (ostatní) 100t 
neuvedené pod číslem 17 05 03 

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 17 03 02 (ostatní) 120t 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti, nebo případně o jejich dalším využití. 

Odpady budou likvidovány v rámci dodavatelské činnosti odborné stavební firmy s 
oprávněním dle zákona o odpadech k nakládání se stavebním odpadem.  

Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn a materiály, které jsou 
recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití. 

Odpady ze stavby a jejich likvidace: 
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S odpady je nutné nakládat tak, jak ukládá zákon o odpadech  185/2001 Sb. 
v platném znění! 
Dále je nutné dodržet vyhlášku MŽP 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Veškerá vhodná vytěžená zemina bude použita pro zpětné zásypy a násypy, zbytek 
odveze realizační firma na řízenou skládku. Vykopaná zemina, která bude zpětně 
použita na stavbě, bude uložena na mezideponii uvnitř staveništního prostoru. 

Skrývka ornice  

Na stavbě se nebude skrývat žádná ornice. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

- Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě 
stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu, především pak 
nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti. 
- Způsob nakládání s odpady: Skladování a likvidování veškerých odpadů bude 
prováděno v souladu s platnými předpisy. 
- Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění 
stavby nebude negativně ovlivňovat stávající životní prostředí při provádění stavby 
nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody odpadní vody budou čištěny v 
souladu s ČSN při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně 
ovlivnily ovzduší zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a 
nepřekročí mezní hodnoty dle platné vyhlášky. 
- Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky 
(dle podmínek stavebního povolení) a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci 
(jednotliví dodavatelé musí investorovi při předání díla předat i doklady o likvidaci 
jednotlivých odpadů). Odpady musí být zatříděny dle platné vyhlášky č.93/2016 Sb. 
Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhlášky a normy v platných 
znění. 
- Během provádění stavebních prací budou provedena opatření zabraňující 
znečišťování okolních ploch a komunikací a zatěžování okolí hlukem nad přípustné 
hodnoty. Odpady budou likvidovány dle příslušných předpisů.  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Bezpečnost práce 
Veškeré práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými 
technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 
Při provádění prací bude postupováno dle zákona 309/2006Sb. (*) a dle příslušných 
aktuálně platných prováděcích vyhlášek, předpisů a norem, souvisejících s bouracími 
pracemi a prováděním stavebních prací. 
(*) 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Při provádění prací bude postupováno dle nařízení vlády „č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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Nařízení vlády č. 361/2007., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a dle 
příslušných aktuálně platných prováděcích vyhlášek, předpisů a norem, 
souvisejících s bouracími pracemi a prováděním stavebních prací. 
O bezpečnostních předpisech musí být prokazatelně poučeni všichni pracovníci na 
předmětné stavbě.  
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla: 
- Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 601/2006 
Sb., vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 
vyhláška 207/1991 Sb.,základní požadavky zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení a dále pak  platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracujících na stavbách, protipožární a hygienické předpisy. Zejména je nutno 
dodržovat bezpečnostní předpisy při zemních pracích a při manipulaci u zvedacích 
prostředků a stavebních mechanizmů. Je zakázáno pracovat a jinak se pohybovat 
pod rameny jeřábů.  
- Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat 
veškeré podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, které 
stanoví zákon č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětví a o změně energetického zákonu a závazné normy ČSN 33 
3108 - Bezpečnostní předpisy a zacházení s elektrickým zařízením. Před zahájením 
jakýchkoliv prací v blízkosti vedení WN a VN musí ten, kdo práci organizuje seznámit 
všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout. Jeřáby a jiné mechanizmy 
musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo 
ochranné pásmo vedení. Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný materiál a 
nesmí tudy jezdit vysoká vozidla.  
- Před zahájením prací zajistí DS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky.  
- Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního 
povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, 
včetně předepsaného dopravního značení.  
- Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, postupovat 
dle platných předpisů, ČSN 736005 a zákona 458/2000 Sb.  
Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá 
opatření dojde, provede stavebník na vlastní náklady neprodleně nápravu. 
Omezení rizikových vlivů bude zajištěno: 
- důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a dobrého 
technického stavu  
- veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou provádět 
pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti 
dle ČSN 34 35 10  
- veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně označena 
výstražnými tabulkami dle ČSN 34 35 10. 
- Pracovníci musí používat předepsané OOP a oděvy všechny stroje a zařízení 
musí být užívány, provozovány a montovány, dle pokynů výrobce příslušné 
dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. 
  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba nebude zasahovat do bezbariérového užívání dotčených staveb. 
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m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Staveniště bude dopravně napojeno na MK Toužínská v Dačicích. Obsluha 
staveniště i přilehlých objektů bude po dobu stavby probíhat po této komunikaci.  

Dočasné dopravní značení bude řešeno pouze v bezprostřední blízkosti probíhající 
stavby, aby byla zajištěna průjezdnost stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů. Během provádění stavebních prací bude stavba zabezpečena tak, aby 
byl v okolí stavby zajištěn průjezd pro vozidla záchranné služby, hasičského sboru a 
policie. Pohyb chodců bude v průběhu výstavby omezen. Podrobný harmonogram a 
rozsah dopravních omezení, objížděk či výluk dopravy si zajistí dodavatel stavby při 
její realizaci. Jednotlivé dopravní trasy a intenzita staveništní dopravy budou určeny 
po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Provoz lokality bude výstavbou omezován v co nejmenší možné míře, stavební práce 
proběhnou v co nejkratší době na základě dohodnutého termínu s investorem. 
Provádění stavebních prací musí bezpodmínečně proběhnout na základě 
technologických postupu konkrétních výrobců použitých materiálů, především se 
jedná ochranu před povětrnostními a klimatickými vlivy v době provádění. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

-  Výstavba bude zahájena zřízením zařízení staveniště 
- Před začátkem stavby je nutné zřídit vytyčovací síť, ze které bude možno vytýčit 
obvod staveniště a rovněž veškeré stavební objekty.  
 
Termíny a harmonogram výstavby budou určeny na základě výběru zhotovitele a 
smlouvy sepsané s investorem. 
Předpokládané zahájení stavby:   05/2021 
Předpokládané dokončení stavby:  11/2021 
 
B.9/ CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Splaškové vody  
Nevzniknou 
Dešťové vody  
Viz. Bod viz výše B.2.1 g) a h) 
 
 
 
Stranná, 03/2021       Ing. Vladimír Zadák 


