Smiouva o dilo — Novostavba skladu k objektu & p. 2 Budiskovice

SMLOUVA O DILO

uzaviend ve smyshu ustanoveni §2586 a nésl. Ob&anského zékoniku &. 89/2012 Sb., v platném a Gi&inném zn&ni

na stavebni akcei:

Novostavba skaldu k objektu é.p. 2 Budiskovice

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Obec Budifkovice
sidlo: Budiskovice 127, 378 91 Budiskovice
IC: 00246387
DIC: CZ00246387
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
¢islo uétu: 0603182309 / 0800

zéstupce ve vécech smluvnich:
telefon, GSM, e-mail:

zastupce ve vécech technickych:

GSM, e-mail:
(ddle jen ,,0bjednatel*)

1.2. Zhotovitel:

sidlo:

zapsany v obchodnim rejstiiku:
IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo Gétu:

zastupce ve vécech smluvnich:
telefon, GSM, e-mail:

zastupce ve vécech technickych:

GSM, e-mail:

Bc. Pavel Benda, starosta obce
777 607 003; ou@budiskovice.cz

JN stavitelstvi, s.r.o.

Berky z Dubé 295, 380 01 Dadice

C 18692 vedena u Krajského soudu v C. Budgjovicich
28124928

CZ28124928

Ceskoslovensk4 obchodni banka, a.s.
275292321/0300

Jifi Novak

722 127 060, jiri.novak@jnstavitelstvi.cz

Jifi Novak

jiri.novak@jnstavitelstvi.cz

(ddle jen ,,zhotovitel*)

2. Dilo

2.1. Pfedmétem zakézky je provedeni novostavby skladu k objektu &.p. 2 v Budiskovicich.

2.2.  Dilo bude provedeno v rozsahu, kvalit a technickych podminek dle projektové dokumentace a
ocenéného polozkového rozpottu dle soupisu praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér.

2.3. Dodavkou stavebnich a montdZnich praci se pro a¢ely této smlouvy rozumi dodavka vsech
praci, konstrukei a materi4lii nutnych k ¥4dnému provedeni dila. Souéasti dila jsou viechny nezbytné
prace, dodavky a Cinnosti pro kompletni provedeni dila v celém rozsahu zadéni, ktery je vymezen
uréenymi standardy, obecné technickymi poZadavky na vystavbu, smlouvou o dilo a polozkovym
rozpod&tem.

2.4.  Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, slurby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo doasné k zahéjeni, provedeni a dokonéeni dila, co je zejména p¥iprava
Uzemi; zafizeni, provoz a odstranéni staveni§ts; zajiSténi staveniité a budovy proti vstupu
nepovolanych osob; kontrolni mé&feni, priizkumy a sondy; pfipadna ochrana inZenyrskych siti pii
dotéeni; pfipadné do€asné dopravni znateni vEetng zajidténi povoleni, Gdrzby a premist&ni dopravniho
znaeni po dobu trvani omezeni a nésledné odstranéni; zajisténi prostor stavebniho dvora &i
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meziskladky materidlti, odpadi a odstaveni strojni mechanizace; veSkerd bezpeCnostni opatfeni;
zajisténi v8ech pozadovanych dokladi, revizi a zkousek potiebnych k prokazani kvality dila; uvedeni
vSech pozemki a objektti dotéenych stavebni ¢innosti Zhotovitele do fadného pivodniho stavu; a také
dalsi &innosti vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

2.5. Mistem plnéni dila obec a katastralni izemi Budiskovice — pozemek €.p.st. 33/8.

2.6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, s pfedmétem
dila, s vykazem vymér, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel prohlaSuje a potvrzuje, Ze zadadvaci dokumentaci provéfil a mohl opravit a
doplnit tidaje, které byly netdplné a udaje, které chybély a Ze toto s vynaloZenim odborné péce, po
zvéZeni rozsahu dila a po dikladném studiu podkladi uéinil.

3. Cena dila

3.1. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy a je obéma smluvnimi
stranami dohodnuta jako pevna (se zaokrouhlenim):

Zéklad pro cenu dila bez DPH 2054 242,40 K&
Cena dle §azby DPH 21% 431 390,90 K&
CENA DILA CELKEM 2 485 633,30 K¢

3.2. Cena za dilo je sjednana jako cena nejvySe pfipustna, ktera je piekroditelna pouze v ptipadech
sjednanych touto smlouvou.

3.3. Objednatel prohlasuje, Ze je registrovan k dani z pfidané hodnoty a je platcem dané z pfidané
hodnoty. Smluvni strany shodné deklaruji, Ze Objednatel jako plitce dané z pfidané hodnoty bude z
titulu plnéni této smlouvy od Zhotovitele pfijimat zdanitelnd plnéni s mistem plnéni v tuzemsku
spoéivajici v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich &iselnému kodu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43, a proto je dafi z pfidané hodnoty povinen pfiznat a zaplatit spravci dané Objednatel
v rezimu pieneseni dafiové povinnosti.

3.4. Podkladem pro stanoveni ceny je poloZkovy rozpocet. Rozpodet je nedilnou souéasti smlouvy o
dilo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukonéeni dila. Témito cenami budou ocenény
veskeré piipadné viceprace realizované zhotovitelem. Polozky neobsaZené v rozpoétu budou ocenény
podle ceniku RTS nebo URS pro dané cenové obdobi, jedna-li se o individudlni poloZky, pak cena
bude stanovena dohodou.

3.5. Prace, které jsou soucasti ceny dila a nebudou po predchozim odsouhlaseni objednatelem
realizovany, budou z ceny odelteny.

3.6. Nabidkova cena nebude ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské koruny, hodnotou kurzu Ceské
koruny vii€¢i zahrani¢nim méném ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurz a stabilitu mény.

3.7. Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanoveni § 2620 odst. 2 obfanského zakoniku prebira nebezpeci
zmény okolnosti, které mohou dokonceni dila podstatné ztiZit.

4. Doba plnéni

4.1. Zahgjeni praci: dem pfedéni a pfevzeti staveniste
4.2. Ukonéeni praci: 20.09.2023
4.3. Ukonéeni dila, v€. vyklizeni staveni$te: 29.09.2023

4.4. YV piipadé nemoznosti zahajit prace vterminu dle €l. 4.1 s pfedpokladem od 1.5.2023 nebo
pozastaveni provadéni stavebnich praci z diivodu na strané objednatele, miZe zhotovitel poZadovat
pouze adekvétni prodlouZeni terminu plnéni.

4.5. Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané lhiity jsou pfiméfené a dostatecné pro fadné splnéni
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy. V ptipadg, Ze tato Smlouva nestanovi Zhotoviteli pro spln€ni
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n&jaké povinnosti lhiitu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbyteéného odkladu v zavislosti na tom, ke
kterému plnéni podle této Smlouvy se pfislusna povinnost vztahuje.

5. Platebni podminky, fakturace

5.1. Fakturace bude probihat po dokonéeni a pfedani odsouhlasenych jednotlivych &asti dila.
Zhotovitel ptedloZi objednateli soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle polozkového
rozpoCtu a po jeho odsouhlaseni objednatelem, ktery je povinen se vyjadtit nejpozdéji do 3 pracovnich
dnd od data dorufeni, vystavi dafiovy doklad, ktery doruéi objednateli nejpozd&ji do 10 dne
nasledujiciho mésice. Pfilohou datiového dokladu bude soupis provedenych praci a dodavek za dané
diléi obdobi.

5.2.  Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost datiového dokladu je 30 kalendainich dni od
data doruCeni na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.

5.4. Faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat pojmové naleZitosti datiového dokladu stanovené
zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpisi, a zdkonem &.
563/1991 Sb., o Gketnictvi, ve znéni pozd&jsich piedpisii.

5.5. Objednatel neposkytne pfed zahdjenim praci ani v priib&hu realizace dila zalohu.

5.6. Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré provedené price az do vyse 90 % sjednané ceny.
Zbyvajici €ast, tj. 10 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po provedeni dila a po
odstranéni v8ech vad popsanych v protokolu o pfedani a prevzeti dila a po vyklizeni staveniits.

6. Sankce

6.1. Objednatel zaplati zhotoviteli irok z prodleni v pfipadé neuhrazeni odsouhlasené faktury, a to
ve vysi 0,015 % z fakturované &4stky za kazdy den prodleni.

6.2. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni spiedinim dila dle &l. 4.2
v navaznosti na ¢l. 4.3 smlouvy, a to 0,2 % z celkové ceny dila za nedodr¥eni Ihiity (terminu) za
kazdy den prodleni.

6.3. Pfi prodleni zhotovitele se splnénim terminu dohodnutého stranami pro vyklizeni staveni$te
sjednava se smluvni pokuta ve vysi 500,- K& za kazdy den prodleni.

6.4. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim vad, zapsanych
v pfedavacim protokolu jakoZto i jinych vad, které mélo dilo v dobé& piedani a p¥evzeti dila, a to 500,-
K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

6.5. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim zaruénich vad, a to
500,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s odstran&nim vad zpiisobujicich havarii nebo havarijni stav dle €. 11.9. této smlouvy, a to 1 000,- K&
za kaZdou vadu a den prodleni.

6.6. Za kazdé jiné zdvaZné poruSeni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K&.

6.7. Ustanoveni o smluvni pokut& nerusi pravo smluvni strané na ndhradu 8kody, které ji vzniknou
prodlenim druhé strany.

7. StavenisSté

7.1.  Objednatel pteda zhotoviteli staveni§té v den zahajeni praci, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2.  VeSkerd potiebna povoleni k uZivani vefejnych ploch si zajistuje zhotovitel a nese veskeré
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naklady s timto spojené. Tyto ndklady jsou soucasti sjednané ceny dila.

7.3. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém staveniSti pofddek a Cistotu a je povinen
odstratiovat odpady a ne&istoty vzniklé jeho &innosti. Pokud b&hem realizace dila dojde k poskozeni
stavajiciho objektu ¢&i jeho okoli vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou $kodu uvést do
pavodniho stavu na své naklady.

7.4. Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby stfezeni staveni$té, jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

7.5.  Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady odb&rné mista energii véetné pfipadného méteni odbéra a
uhradi odbéry energie. Objednatel umozZni zhotoviteli napojeni na el. energii a vodu.

7.6. Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpefuje zhotovitel. Néklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni§té jsou zahrnuty ve
sjednané cené dila.

8. Provadéni dila

8.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeti ve sjednané dobg.

8.2. Prace budou provadény pouze ve dnech pracovnich, v ¢ase 6:00-18:00 hodin, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. Price musi byt pfizpisobeny v dobé Skolni vyuky tak, aby neobtézovaly
hlukem, otfesy a podobné. Soucasné zhotovitel musi zajistit bezpe¢ny pohyb osob do budovy skoly a
najemnich byti, ostatni prostory stavenisté musi dostate¢né zajistit.

8.3. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dat
zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadé!l fadnym
zplisobem. Jestlize zhotovitel dila tak neudini ani v pfiméfené Thité mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by s vysokou mirou pravdépodobnosti vedl k poruseni smlouvy, je objednatel oprdvnén od
smlouvy odstoupit.

8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny
piedem zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéfeni praci, které v dal§im postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neudini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij nklad.

8.5. Pokud se objednatel nebo jim povefeny zastupce ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto piipad€ objednatel
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele.
Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadn€ provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

8.6. Zhotovitel vplné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniSt¢ a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami. Déle se zhotovitel
zavazuje dodrZovat bezpednostni, hygienické ¢i piipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

8.7.  Zhotovitel neni opravn&n povéfit provedenim dila ani jeho &asti jinou osobu bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele, ktefi by provadéli svoji ¢innost samostatné svym jménem.

8.8. Zhotovitel je opravnén zadat dil¢i Casti dila poddodavatelim, ktefi provadi svoji €innost
jménem zhotovitele, pfi¢emz za vysledek jejich ¢innosti odpovida, jako by dilo provadél sam. Jejich
¢innost je provadéna primarné na ndklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen ozndmit identifikacni
udaje poddodavatele alespoii tfi pracovni dny pfed nastupem objednateli ve stavebnim deniku.

8.9. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
predlozit. Stejné tak je zhotovitel povinen na pozadani predlozit objednateli soupis vSech
poddodavatelti vyuZitych zhotovitelem na realizaci dila dle této smlouvy &i nékteré jeho diléi ¢asti, a
to spole¢né s popisem plnéni, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.10. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho &innosti véetné moznych
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Skod pracovnikii zhotovitele, a to minimaln& do vyse ceny dila. Stejné podminky je zhotovitel povinen
zajistit u svych poddodavatelil. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi po celou dobu trvani této
smlouvy.

8.11. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni §kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z platnych zikonii, CSN nebo jinych
pravnich norem nebo vyplyvajicich ztéto smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbytetného
odkladu tuto $kodu odstranit a ne-ni li to mozné, tak finanén& uhradit. Vegkeré néklady s tim spojené
nese zhotovitel.

8.12. Kontrolni dny na stavbé se budou konat v pfedem dohodnutych terminech.

8.13. Dodrzovani distojnych pracovnich podminek.

Zhotovitel si je védom skuteénosti, Ze Objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této Smlouvy dle zisad
socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pti realizaci
plnéni dle této Smlouvy dodrZovat ve¥keré pracovnépravni predpisy (a to zejména, nikoliv viak
vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancd, pracovni dobu, dobu odpoginku mezi sménami,
placené piesCasy), dale predpisy tykajici se oblasti zamé&stnanosti a bezpe&nosti a ochrany zdravi pti
préci, tj. zejména zdkon ¢&. 262/2006 Sb., Zakonik price, ve znéni pozd&jsich pfedpisi a zakon ¢&.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozd&jsich predpisi (se zvlaitnim zietelem na regulaci
zaméstnavani cizincii), a to vii¢i viem osobam, které se na realizaci pln&ni dle této Smlouvy podileji, a
to bez ohledu na to zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény, bezprostiedné Zhotovitelem &i jeho
poddodavateli.

8.14. Férové vztahy v dodavatelském Fetézci.

Zhotovitel je povinen zajistit f4dné a v&asné plnéni finandnich zavazki svym poddodavatelim, kdy za
fadn¢ a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskyinuta k plnéni veifejné zakéazky, a to po obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do dalSich vrovni dodavatelského fetézce.
Zhotovitel je povinen kdykoli v priibéhu plnéni smlouvy na Z4dost objednatele piedlozit kompletni
seznam Casti pln€ni plnénych prostiednictvim poddodavateld véetné identifikace t&chto
poddodavateli.

8.15. Zhotovitel je povinen pfedlozit uréené vzorky vyjmenovanych dodavek stavby, a to ve Ihiite
nejméné 20 pracovnich dnil pfed jejich pouZitim na stavb&. Objednatel ma pravo predlozené vzorky
pfezkoumat a v piipadé jejich nesouladu spoZadavky uvedenymi v této smlouvé (napt. &l. 9.4
smlouvy) €i zadavaci dokumentaci jejich pouZiti odmitnout. Objednatel & jeho zéstupce ma pravo
vzorky odmitnout nejpozdéji 10 pracovnich dni pfed koncem lhiity, kdy maji byt na stavbé pouZity.
Po této 1hité se ma za to, Ze objednatel s jejich pouZitim souhlasi.

PoZadovan€ vzorky vyznamnych materiali budou uréeny nejpozdéji p¥i zahajeni stavby.

9. Stavebni denik

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v souladu s §157 zékona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném a G&inném zné&nj.

9.2. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét ziznamy pouze objednatel, jim
povefeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislu$né organy statni spravy.

9.3. Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Gpravy dila, které se odchyluji od
projektové dokumentace a veSkeré viceprice nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku uvést struény, ale pfesny technicky popis
viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymér a je-li to moZné, tak i ndvrh na
zvySeni Ci sniZeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji
v8ak do péti pracovnich dnll od vyzvani zhotovitelem. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za
zménu smlouvy, ale slouZi jako doklad pro vypracovani p¥ipadnych dopliikd a zmé&n smlouvy o dilo
(dodatk).

9.4. Stavebni denik musi byt stale pfistupny na stavbe.
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10. Pfreddani a prevzeti dila

10.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 7 dnti pfedem, kdy bude dilo dle dané etapy,
resp. dilo jako celek piipraveno k preddni. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tii dnd od terminu
stanoveného zhotovitelem, aviak bez zbyteCnych odkladid, zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokradovat.

10.2. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni dila jako celku vSechny
predepsané doklady dle stavebniho zakona ¢&. 183/2006 Sb., vplatném znéni. Zejména budou
predlozeny doklady o uloZeni odpadu, stavebni denik a doklady o shodé zabudovaného materialu,
revizni zpravy a protokoly o provedenych zkouskach, dale geodetické zaméieni skute¢ného provedeni
a zakreslené zmény skutetného provedeni a ndvrh geometrického planu pro zapis do KN. Bez téchto
dokladii nelze povaZovat dilo dané etapy, resp. celku za dokon&ené a schopné pfedani.

10.3. O pribe¢hu piejimaciho Fizeni pofidi smluvni strany protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém
se mimo jiné uvede isoupis vad, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmitne dilo pifevzit, je povinen uvést do zapisu svoje diivody.

10.4. Objednatel mé povinnost pievzit i dilo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani f&dnému uvZivani dila funkén€ nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zplisobem neomezuji. Zhotovitel je viak povinen odstranit tyto vady v terminu uvedeném v zipise
o pfedani a prevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady v dohodnutém terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu dle ¢&l. 6.3. Neni-li termin odstranéni vad uveden v zapise
o pfedani a pievzeti dila, ma se za to, Ze termin byl ujednan v délce 10 kalendainich dnt od data
podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila.

10.5. Nejsou-li kumulativné naplnény podminky dle odst. 10.2 této smlouvy zakladajici vznik
povinnosti objednatele pievzit dilo, objednatel neni povinen dilo vykazujici vady nebo nedodélky
prevzit.

11. Nebezpeci Skod a pFfechod vlastnického prava

11.1. Zhotovitel je vlastnikem vSech véci nezbytnych krealizaci trvalych, popf.
docCasnych konstrukci, které vnesl na stavenisté¢ véetn¢ stavebnich stroji a jinych mechanismt a je
nositelem nebezpeci $kod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

11.2. Zhotovitel provede dilo na své nédklady a vlastni nebezpeéi, ruéi za viechny piipadné Skody
souvisejici s provadénim dila, aZ do doby pfedani hotového dila. Zhotovitel proto bude mit platnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za $kody, vzniklé v souvislosti s provadénim dila jeho Einnosti
vEetné moznych Skod zplisobenych jeho pracovniky, a to v minimalni vysi pojistného hodnoty dila.

11.3. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamzZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se viemi
poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat.

11.4. Objednatel je vlastnikem budovy, na které budou provadéné prace dle této smlouvy (dilo), a to
po celou dobu trvani provadéni dila. Objednatel pfevzetim dila nabyva vlastnické pravo k dilu jako
celku. Zhotovitel v8ak nese nebezpeéi Skody nebo znifeni budovy az do fadného piedani dila jako
celku objednateli.

11.5. Smluvni strany se dohodly, Z¢ k okamZiku, kdy rozhodnuti o insolvenci zhotovitele bude
zvefejnéno v prislusném rejstiiku, vlastnikem dila se automaticky stdva objednatel.

11.6. Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel povazuje Gcast Zhotovitele ve vefejné zakazce pfi
splnéni kvalifikaénich pfedpokladii za potvrzeni skuteénosti, Ze zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1
Obcanského zdkoniku schopen pii plnéni vefejné zakazky jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s
jeho povolanim nebo stavem spojena s tim, Ze pfipadné jednani Zhotovitele bez této odborné péce
pjde k jeho tizi.

11.7. Zhotovitel je dale povinen bezodkladné informovat Objednatele o vSech pojistnych udalostech
nastalych v souvislosti s touto Smlouvou.
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11.8. Definice vy$si moci.
Za vy$8i moc se povaZuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou z4vislé na smluvnich stranich, a
které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedn4 se nap¥. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy,

epidemie nebo pandemie apod.

11.9. Préava a povinnosti pfi vzniku vy38i moci.

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku vzniku vyS$si
moci, strana, kterd se bude chtit na vy88i moc odvolat, poZada druhou stranu o tGpravu smilouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohod€, ma strana, ktera se diivodn& odvolala
na vy$§ moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto piipadé¢ dnem
dorufeni oznameni. Znemoziiuje-li existence okolnosti vy$8i moci alespoil nékterému z tcastnikd
smlouvy o dilo plnéni zdvazkd ze smlouvy o dilo &i z obecné zavazné pravni Gpravy souvisejicich s
obsahem smlouvy o dilo, oznami tuto okolnost bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 14 dnii od
vzniku této okolnosti, resp. o skutecnosti znemoZnéni plnéni zavazku, druhému ucastniku této
smlouvy. Po realizaci uvedeného oznameni neni dot€eny iéastnik smlouvy v prodleni s plnénim svého

zavazku, jehoZ splnéni brani okolnost vy$§ moci. Okolnost vy$8i moci nebrani splnéni penézitého
zavazku, ledaZe by byl prokazan opak.

12. Zaruky

12.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dob& jeho pfedéni. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. 2. zaruku v délce: 60 mésici.

12.3. Zaruéni doba pocina bézet dnem odstranéni posledni vady, vyplyvajici z protokolu o pfedani a
prevzeti dila.

12.4. Objednatel je povinen vady pisemné oznamit (dale jako ,reklamace™) u zhotovitele bez
zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 5-ti dni po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neudini, md se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady.
Tento termin nesmi byt del§i, nez 10 dnd od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci uzndva ¢i neuznava. Soucasné je zhotovitel povinen vadu odstranit v dobé pfimétené
povaze vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemZ i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou.

12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji vSak do
10 dni po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu dle ¢l. 6.4. Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu narok
na ptipadnou ndhradu Skody. Néklady na odstran€ni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
piipadech aZ do rozhodnuti soudu.

12.8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnii po obdrZeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbormou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.9. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii nebo o havarijni stav, je
zhotovitel povinen nastoupit a zah4jit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace (oznadmeni), a to i v pfipadé€, Ze tuto vadu neuznavé nebo, Ze ji nepovazuje za havarii, ¢i
havarijni stav. Nenastoupi-li zhotovitel k odstrafiovani vady (havérie) ve vySe sjednaném terminu,
objednatel je opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady véetné $kody vzniklé v disledku prodleni zhotovitele s odstraiovanim
havarijni vady uhradi objednateli zhotovitel.

12.10. ProkazZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnén€, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhita, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli vekeré jemu vzniklé ndklady v souvislosti s odstranénim vady a §kodu
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timto vzniklou. Tyto néklady a naroky je zhotovitel povinen specifikovat.

12.11. Objednatel mé vii¢i zhotoviteli nasledujici prava z odpovédnosti za vady:

a) pravo na bezplatné odstranéni vady zhotovitelem;

b) pravo na odstranéni vady objednatelem nebo tfeti osobou na vlastni ndklady, a to
v piipadé€, ze zhotovitel v dohodnutém terminu vady neodstrani. Zhotovitel je v tomto
pfipad€ povinen uhradit objednateli nadklady vynaloZené na odstranéni vady;

c) pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila;

d) v pripad¢, Ze vada bude takového charakteru, Ze nebude mozné bez pfiméfenych naklada
dilo uvést v fadny stav, aby plnilo sviij smluveny ticel, je objednatel opravnén pozadovat
odstranéni vady zhotovenim nového dila nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupeni
musi byt pisemné, musi v ném byt uveden divod odstoupeni a musi byt dorufeno
zhotoviteli;

e) daldi prava stanovend ob&anskym zakonikem.

12.12. Zaru¢ni doba nebéZzi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila, resp. dilo uZivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.13. Pro ty &asti dila, které byly v disledku opravnéného vytknuti vad objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni doba opétovné od pocatku, a to ode dne provedeni opravy.

12.14. Na vady dila, na které se vztahuje ujednani o zaruce za jakost dila, se vie vtomto ¢lanku
smlouvy pouZije pfiméiené.

13. Zména smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranng potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym “Dodatek ke smlouvé” a o€islovanym podle potadovych &isel. Jiné zapisy, protokoly apod.
se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatku této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fAdnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran€ a vyvolat jednani zastupcii
opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel mé pravo kdykoliv po dobu platnosti a u¢innosti této smlouvy rozélenit provadéni
dila na dil¢i etapy, pozastavit provadéni dila na dobu aZ jednoho kalendéiniho roku nebo rozsah dila
zuzit, to vSe na zédkladé svého jednostranného pisemného Ukonu doruCeného zhotoviteli, a to i
opakovangé.

13.4. Objednatel ma pravo ukondit plnéni a odstoupit od smlouvy o dilo po dokonleni ¢asti praci a
Zhotovitel je povinen na toto ukonéeni plnéni pfistoupit bez jakychkoliv vyhrad a naroki na sankce ¢i
ztratu zisku a podobné.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1. Obé smluvni strany se dohodly, Ze jejich zdvazkové vztahy i vztahy touto smlouvou bliZe
neupravené se budou ridit pfislu$nymi ustanovenimi ob&anského zikoniku.

14.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s § 2 pism. e) zékona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
je osobou povinnou spoluptlisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen respektovat
skute¢nost, Ze projekt je realizovan s podporou dotace a je povinen spolupracovat s Objednatelem
predevsim v oblasti propagace projektu a zpracovani podkladi nezbytnych pro administraci projektu.
Zhotovitel je také povinen umoZnit vstup na stavenisté¢ veSkerym administraénim a kontrolnim
organtim.

14.3. Zhotovitel vefejné zakazky udéluje zadavateli vyslovny souhlas se zvefejnénim podminek jeho
nabidky v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z ustanoveni p¥islu§nych pravnich pfedpisu (zejména
zékona ¢&.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist).
Zhotovitel rovnéz bere na védomi, Ze tato smlouva véetn€ viech pfiloh miize byt bez jakychkoliv
omezeni zvefejnéna na ,Profilu zadavatele”, a to véetné vSech pfipadnych pfiloh a dodatki. Tato
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Smlouva v&etné viech piiloh (polozkovy rozpodet, harmonogram atd.) neni obchodnim tajemstvim ani
diivérnou informaci Zhotovitele.

14.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zaddvacim
fizenim sdm nebo prostiednictvim jiné osoby Z4dného jednéni, je? by odporovalo zikonu nebo
dobrym mraviim nebo by zikon obchézelo, zejména Ze nenabizel Z4dné vyhody osobam podilejicim se
na zadani vefejné zakdzky, na kterou s nim objednatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k
ostatnim uchaze&im nedopustil Zadného jednani narudujiciho hospodaiskou sout&.

14.5. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutefnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi a ud€lujf svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

14.6. Smluvni strany se zavazuji, 7¢ pii plnéni pfikazni smlouvy zajisti technické a organiza&ni
zabezpeCeni ochrany osobnich udaji dle zakona &. 101/2000 Sb. a natizeni EU — GDPR.

14.7. Pokud by nékteré ustanoveni této smlouvy bylo neplatné nebo neu&inné, neni tim dotéena
platnost nebo i¢innost ostatnich ustanoveni smlouvy. V takovém ptipadé se smluvni strany dohodnou
na nahrazeni konkrétniho ustanoveni znénim novym tak, aby se nové ustanoveni co nejvice pfibliZilo
predmétu a ucelu ustanoveni pivodniho.

14.8. Ve vzdjemnych vztazich mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se pouZije oblansky zdkonik. Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 obdanského zakoniku
dohodly, Ze ustanoveni obanského zékoniku, kter4 nemaji donucujici u&inky, maji pfednost pted
obchodnimi zvyklostmi.

14.9. Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych ob&anskym
zdkonikem a taktéZ v piipads, stane-li se dilo v diisledku vefejnopravniho predpisu nebo rozhodnuti
samospravniho ¢&i vefejnospravniho organu obtiZné realizovatelné &i dokonce nerealizovatelné.

14.10.Tato smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G&innosti
v den protokoldrniho pfedéani a pfevzeti staveni$té obéma smluvnimi stranami.

14.11.Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi dvé a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

14.12. Smluvni strany prohlauji a podpisem této smlouvy potvrzuji, e spolu neujednali Z4dné vedlejsi
ujednani tak, jak upravuje obansky zdkonik, a to ani istné ani pisemné.

14.13.Smluvni strany prohlaSuji, Ze je jim znim obsah této smlouvy vdetng jejich piiloh, e s jejim
obsahem souhlasi, a Zze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, &i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

Ptiloha smlouvy o dilo:
1. Rozpocet ceny dila.
2. Harmonogram vystavby.
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