

## **S M L O U V A O D Í L O**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

---

### **Objednatel:**

### **Obec Staré Hobzí**

Sídlo: Staré Hobzí 35, 378 31 Staré Hobzí  
Zastoupený: Ing. Milanem Čermákem, starostou obce  
IČO: 00247481  
DIČ: CZ00247481  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 0603170359/0800  
Datová schránka: py3b78t  
Č. sml. objednatele: D 01/2024

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Milan Čermák, starosta obce, tel. +420 724 195 003

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a provádění

stavby: Ing. Milan Čermák, starosta obce, tel. +420 724 195 003

Miroslav Štefl, zastupitel obce

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka:

bude určena v zápisu o předání staveniště

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

### **Zhotovitel:**

### **LPJStav s.r.o.**

Sídlo: Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená  
Zápis v obchod. rejstříku: C31998  
Osoba s oprávněním jednat: Lukáš Jebavý, jednatel  
IČO: 14363216  
DIČ: CZ14363216  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 6162884379  
Datová schránka: rm7repc

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Lukáš Jebavý, tel. +420 608 282 022

Petr Jebavý, tel.+420 777 032 422

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla:

Lukáš Jebavý, tel. +420 608 282 022

Stavbyvedoucí:

Ing.Martin Růžička, CSc. tel. +420 604 171 171

Zástupce stavbyvedoucího:

Lukáš Jebavý, tel. +420 608 282 022

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

## 1. PREAMBULE

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce**, systémové číslo P24V00000014 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla pro **část 1** veřejné zakázky – **Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace** jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“).
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy, zejména proto, že:
- provedení díla je nezbytné pro řádnou likvidaci splaškových vod, a má tak značný dopad na kvalitu bydlení a životní prostředí obyvatel obce,
  - rekonstrukce vodohospodářských inženýrských sítí bude provádět za plného provozu těchto sítí,
  - objednatel hodlá dílo spolufinancovat z Krajského investičního fondu 2024 Jihočeského kraje a **vyúčtování stavby ve vztahu k poskytovateli dotace musí být uzavřeno nejpozději do 31. prosince 2024,**
  - objednatel hodlá dílo spolufinancovat také formou účelové dotace v rámci projektu spolufinancovaného z dotačních prostředků Evropské unie v Operačním programu Životní prostředí 2021 – 2027, reg. č. projektu CZ.05.01.04/02/23\_042/0002622, název projektu: Rekonstrukce a intenzifikace ČOV \_Obec Staré Hobzí.

Zhotovitel si je vědom těchto skutečností a bude plánovat a organizovat postup výstavby tak, aby podstatným způsobem nezhoršoval pohodu a kvalitu bydlení v dotčené lokalitě, minimalizoval časy odstávek vodohospodářských sítí, dílo řádně a včas splnil, naplnil účel stavby a nevytvořil překážky pro získání dotace.

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

### **Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce, část 1**

za podmínek a v rozsahu daném:

- zadávacími podmínkami pro část 1 veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“),
- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce“ zpracovanou společností EKOEKO s.r.o., IČO: 25184750, sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (dále jen „projektová dokumentace“),
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který v podobě položkového rozpočtu tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohu č. 1,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 19. 11. 2021 pod č. j. DACI/26513/21/OŽP, pro stavbu „Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce“,
- rozhodnutím vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 30. 1. 2024 pod č. j. DACI/2791/24/OŽP, o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu „Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce“

(dále také „dílo“ či „stavba“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné, koordinační a kompletační činnost potřebná k provedení celé stavby apod.).

Dílem dle této smlouvy je zhotovení části stavby „Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce“, a to následujících stavebních objektů:

- SO 01.1 Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV,
- SO 01.2 Obnova úseku stávající kanalizace

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci.

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních nákladů přílohy č. 1 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové dokumentace, důkladně seznámil.

Popis stavby:

Jedná se zejména o:

- výměnu potrubí stávající vodovodní přípojky v délce 73 m za nové, a to ve stávající trase a hloubce,
- výměnu potrubí úseků stávajících kanalizačních sběračů DN 200, DN 300, DN 500 a DN 600 za nové, a to ve stávajících trasách a hloubkách, a sanaci povrchů stávající odlehčovací komory

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro provedení stavby.

**Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:**

- pasporty stavu všech nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem provádění stavby, a to zejména:
  - pozemků soukromých vlastníků dotčených stavbami vodovodu a kanalizace, a to včetně doplňkových staveb na těchto pozemcích,
  - oplocení včetně podezdívek,
  - zděných staveb na sousedních pozemcích,
  - povrchů sousedících neoplocených pozemků,
  - stavbou dotčených pozemních komunikací včetně přiléhajících ploch,a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/DVD nebo USB flash disku,
- důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště,
- min. 3 dny před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky,
- **předložení kladečského plánu potrubí a armatur objednateli k odsouhlasení, a to před jejich použitím na stavbě,**
- odvoz a zajištění skládky zemin, sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, přičemž **min. 70 % odpadu vzniklého na staveništi musí být recyklováno, či opětovně použito;** doklady o ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační skládku, a další doklady požadované v této oblasti zhotovitel předá objednateli (podrobněji viz čl. 6. odst. 6.11 této smlouvy),
- zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka a osobou vykonávající autorský dozor projektanta,
- **před zakrytím vodovodního i kanalizačního potrubí zhotovitel provede jeho řádné geodetické zaměření, a to včetně přípojek na tato potrubí,**

- průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu znečištění),
- splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,
- zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejím blízkém okolí (výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásy apod.),
- zajištění bezpečného přístupu na sousední nemovité věci,
- zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení,
- úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního stavu, tj. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením stavebních prací,
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- koordinace stavby se zhotovitelem provádějícím plnění části 2 veřejné zakázky (dále jen „zhotovitel části 2“), přičemž zhotovitel dle této smlouvy je povinen umožnit zhotoviteli části 2 přístup a příjezd na místo plnění části stavby prováděné zhotovitelem části 2 a respektovat souběžné provádění stavebních prací zhotovitelem části 2 v prostoru staveniště; zároveň je zhotovitel povinen zajistit koordinaci stavebních prací z hlediska dodržení požadavků na bezpečnost práce na staveništi (viz také čl. 6. odst. 6.24 této smlouvy),
- provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, revizí apod.,
- zajištění fotodokumentace zakrývaných částí díla.

### **3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ**

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. 11. 2024.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.
- 3.2 **Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel převezme staveniště od objednatele ve lhůtě 5 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění, jenž je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla uvedenou v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Takovými důvody pro prodloužení lhůty plnění jsou klimatické podmínky prokazatelně nevhodné pro realizaci díla (nadměrné přemokření půdy znemožňující provádění zemních a výkopových prací atp.), působení vyšší moci dle článku 14. této smlouvy či další objektivní důvody na straně objednatele. O pozastavení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek má objednatel právo rozhodnout jednostranným úkonem provedeným ve formě zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel

se zavazuje takové rozhodnutí objednatele respektovat a podřídit se mu. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení lhůty plnění dle tohoto odstavce, bude lhůta pro provedení díla prodloužena o tolik dní, kolik dní takové důvody prokazatelně trvaly, pokud se smluvní strany nedohodnou na prodloužení kratším.

- 3.5 Stavenišťem dle této smlouvy jsou pozemky v k. ú. Staré Hobzí uvedené v projektové dokumentaci.
- 3.6 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, zabezpečení, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
- 3.7 Zdroje energií a vody pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti.
- 3.8 Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytýčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 3.9 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.10 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.11 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti s ní vzniklé náklady, zhotovitel.
- 3.12 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch mimo prostor staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,05 %** z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, zhotovitel je povinen ji nahradit.

3.13 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

#### **4. CENA DÍLA**

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 dále jen „položkový rozpočet“), a to v členění:

- SO 01.1 Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV	130 259,78 Kč bez DPH
- SO 01.2 Obnova úseku stávající kanalizace	1 786 824,76 Kč bez DPH
- Ostatní a vedlejší náklady stavby	82 800,00 Kč bez DPH

---

**Celková cena díla** 1 999 884,54 Kč bez DPH

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

**Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel se k předloženému změnovému listu vyjádří nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel může změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 15. odst. 15.1 této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny.

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

#### 4.4 Postup ocenění změn díla

**Vícepráce** – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Pokud v položkovém rozpočtu práce, dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle sborníků cen stavebních prací vydaných RTS, a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v takových sbornících cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí rozborové položky, může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu.

**Méněpráce** – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v položkovém rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy.

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla.

## 5. FINANCOVÁNÍ

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.



- 5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele.
- 5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:

Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy takto:

- SO 01.1 Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV,
- SO 01.2 Obnova úseku stávající kanalizace,
- Ostatní a vedlejší náklady stavby.

Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- 5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Takové daňové doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tj. v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce, přičemž v příloze každé takové faktury zhotovitel uvede:
- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu fakturovaných za plnění provedené v daném běžném měsíci,
  - počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném měsíci provedeny,
  - cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek,
  - vypočtenou cenu za provedené plnění u každé z takových položek vzniklou vynásobením měrných jednotek, které byly v daném běžném měsíci provedeny, a příslušnou cenou za měrnou jednotku takových položek dle položkového rozpočtu,
  - celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném běžném měsíci vzniklou součtem vypočtených cen jednotlivých fakturovaných položek.

- 5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, který bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy.
- 5.7 Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad.
- 5.8 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 5.9 Lhůta splatnosti faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.
- 5.10 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat název díla, číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy a v případě, že objednatel obdrží rozhodnutí o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, také reg. číslem projektu CZ.05.01.04/02/23\_042/0002622 a názvem projektu: Rekonstrukce a intenzifikace ČOV\_Obec Staré Hobzí. Objednatel informaci o přidělení dotace poskytne zhotoviteli před provedením fakturace. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli.
- 5.11 Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- 5.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).
- 5.14 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech

činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v takovém případě právo na náhradu prokázaných nákladů z takového zastavení vzniklých.

Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

## **6. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady potřebné k provádění díla:

- stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 19. 11. 2021 pod č. j. DACI/26513/21/OŽP, pro stavbu „Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce“,
- rozhodnutí vydané Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 30. 1. 2024 pod č. j. DACI/2791/24/OŽP, o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu „Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce“,
- projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce“ zpracovanou společností EKOEKO s.r.o., IČO: 25184750, sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.

6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny, které bude objednatel organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru stavebníka podle potřeby stavby a na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací na díle a v jejich průběhu.

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.

- 6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této smlouvě, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalitou všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.
- 6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů a výrobků užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

- 6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona o odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy, přičemž **min. 70 % odpadu vzniklého na staveništi musí být recyklováno, či opětovně použito**. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující

způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění díla. Takovými doklady jsou zejm.:

- kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli vyplněnou tabulku přehledně dokumentující nakládání s odpady.

Bez splnění podmínek uvedených v tomto odstavci smlouvy není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.

- 6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. právního předpisu provádějího zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, platného a účinného v době provádění díla).

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta a osoba vykonávající činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor BOZP“).

- 6.13 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.
- 6.14 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. právního předpisu provádějího zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, platného a účinného v době provádění díla). V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně činností koordinátora BOZP provádění kontroly, zejména:
- a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, osoba vykonávající autorský dozor

projektanta a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, touto smlouvou, obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, technologických listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna v souladu s dalšími právními předpisy.

- b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka a osoba vykonávající autorský dozor projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody.
- d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka jsou oprávněny žádat bezodkladnou nápravu zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 6.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.15 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.17 **Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím.** Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu [starosta@starehobzi.cz](mailto:starosta@starehobzi.cz) a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru stavebníka, která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

- 6.18 Výkon kontroly nebo dozoru stavebníka (resp. objednatele) nad stavbou nebo účast objednatele na řízení o zakrytí prací podle této smlouvy nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.19 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.20 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.21 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.22 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- 6.23 V případě, že zhotovitel nepředá objednateli pasport zpracovaný před zahájením stavebních prací v souladu s ust. článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, má osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby právo práce na díle pozastavit až do doby předložení takového pasportu, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.
- 6.24 **Zhotovitel se zavazuje podílet se na nezbytných koordinačních činnostech, jejichž cílem je dosáhnout souladu a provázanosti mezi plněním jednotlivých částí veřejné zakázky. Takovými koordinačními činnostmi jsou zejména účast na koordinačních schůzkách svolaných objednatelem či jinou jím pověřenou osobou v místě plnění, poskytování informací zhotovitele o předmětu plnění dle této smlouvy účastníkům takových schůzek, reakce zhotovitele na předávané informace o průběhu a způsobu plnění veřejné zakázky a jejich zohlednění při plnění předmětu této smlouvy, atp.**
- 6.25 Zhotovitel se zavazuje poskytnout dle této smlouvy výlučně plnění nepodléhající mezinárodním sankcím dle příslušných právních předpisů platných a účinných k datu předání a převzetí plnění, prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové mezinárodní sankce, a zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, nebo v jejich prospěch. V případě, že zhotovitel svůj závazek dle předchozí věty poruší nebo se jeho prohlášení dle předchozí věty ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn takové plnění nepřevzít, požadovat náhradní plnění, které uvedeným mezinárodním sankcím nepodléhá, tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Tím

není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či újmy, která v důsledku toho objednateli vznikla.

## **7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu [starosta@starehobzi.cz](mailto:starosta@starehobzi.cz) nejméně 3 pracovní dny předem.
- 7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré atesty, certifikáty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené právními předpisy a prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli:
- kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek nebo změn díla (ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1krát elektronicky na CD/DVD či USB flash disku),
  - fotodokumentaci zakrytých částí díla,
  - geodetické zaměření skutečného provedení všech stavebních objektů díla oprávněnou osobou na podkladu katastrální mapy (ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1krát v digitální formě ve formátu .dgn),
  - doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, doklady o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací a prohlášení stavbyvedoucího k provedeným pracím,
  - pasport stavu nemovitých věcí zpracovaný ke dni skončení stavebních prací dle článku 2. odst. 2.1 této smlouvy,
  - další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru příslušném předmětu díla pro osobu stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla zabezpečuje odborné vedení provádění stavby.

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla objednatel.

- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání



díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

- 7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíše obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad.
- 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíše zápis.

## **8. ZÁRUKY**

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení provést práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál

záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.

- 8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## **9. SMLUVNÍ POKUTY**

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo jeho část ve lhůtě ujednané v článku 3. odstavci 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 9.3 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto smlouvu tím, že provádí dílo za použití poddodavatele:

- který není uveden v příloze č. 3 této smlouvy,
- o němž objednateli nepředložil jednoznačnou identifikaci a čestné prohlášení dle čl. 13. odst. 13.5 této smlouvy, nebo
- na kterého se vztahují mezinárodní sankce dle zák. č. dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o mezinárodních sankcích“)

či za použití osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla, které nesplňují kritérium technické kvalifikace, které se na ně vztahuje v zadávací dokumentaci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000 Kč** za každé takové zjištěné porušení smlouvy, a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 9.4 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli pasport dle článku 6. odst. 6.23 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 9.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v jakémkoliv dalším rozporu s touto smlouvou, vyjma těch již popsanych v odst. 9.1 až 9.4 tohoto článku smlouvy, a nesjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností

objednatel p ísemn ě upozorn ěn a vyzv ěn k n ěprav ě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvn ě pokutu ve v ěy ěi **0,1 % z celkov ě ceny d ěla** za ka ěd ěy den poru ěen ěi takov ě povinnosti a za ka ěd ěy poru ěen ěi takov ě povinnosti. Zaplacen ěm smluvn ě pokuty z śst ěv ě pr ěvo objednatele na n ěhradu ěkody p řesahuj ěc ěi smluvn ě pokutu vznikl ě z poru ěen ěi povinnosti, ke kter ěmu se smluvn ě pokuta vztahuje, nedot ěeno. Objednatel m ě v p ř ěpad ě rozporu dle tohoto odstavce rovn ě ě pr ěvo odstoupit od t ěto smlouvy.

9.6 Ob ě smluvn ě strany se vz ějemnou dohodou mohou sankc ěi a smluvn ěch pokut vzd ět, i kdy ě na n ě vznikne smluvn ě n ěrok. D ěle ob ě smluvn ě strany prohla ěshuj ě, ěe považuj ěi v ěy ěi smluvn ěch pokut dle t ěto smlouvy za p ř ěm ě ř enou v ěznamu a hodnot ě d ěla dle t ěto smlouvy.

## **10. ODSTOUPEN ě OD SMLOUVY**

10.1 Na odstoupen ě od smlouvy se pou ěij ě ustanoven ě ob ěansk ěho z ěkon ěku.

10.2 Objednatel je opr ěvn ěn odstoupit od smlouvy rovn ě ě, pokud:

- bylo v śc ěi zhotoviteli zah ějeno insolven ěn ěi r ězen ě, v ěetn ě p ř ěpad ś, kdy byl na majetek zhotovitele vyhl ě ěen konkurs, povoleno oddlu ěen ěi nebo reorganizace nebo byl insolven ěn ěi n ěv ř h zam ětnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
- p ř ed zah ějen ěm prac ěi v p ř ěpad ě nezaji ět ěen ěi finan ěn ěch p ř ost ř edk ś p o t ř eb n ěch k prov ěd ěn ěi d ěla,
- pokud zhotovitel postoup ěi z ěv ězky z t ěto smlouvy nebo tuto smlouvu jin ěmu zhotoviteli,
- jestli ěe zhotovitel bude v prodlen ěi s proveden ěm d ěla del ě ěm n ě ě 20 kalend ěr n ěch dn ś,
- do ělo k n ěkter ěmu z p ř ěpad ś uveden ěch v ě 223 z ěkona o ZVZ (v takov ěm p ř ěpad ě je objednatel rovn ě ě opr ěvn ěn tuto smlouvu vypov ěd ět); t ěm n ěn ě dot ěeno pr ěvo na n ěhradu ěkody, která v d śsledku tohoto objednatele vznikla.

10.3 Zhotovitel m ś ěe odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlen ěi s placen ěm ceny d ěla podle t ěto smlouvy del ě ěm n ě ě 30 kalend ěr n ěch dn ě. Odstoupit m ś ěe teprve pot ě, co na prodlen ěi objednatele p ísemn ě upozornil a poskytl mu p ř ěm ě ř enou lh śtu k n ěprav ě.

10.4 Odstoupen ě od smlouvy mus ě b ět u ěin ěno p ísemn ě, doru ěeno druhé stran ě, p ř ěc ěm ě ś ěinky odstoupen ěi nast ěvaj ěi dnem doru ěen ěi p ísemn ěho ozn ěmen ěi.

10.5 Odstoupen ěm od smlouvy zanikaj ěi v ěechna pr ěva a povinnosti smluvn ěch stran ze smlouvy. Odstoupen ěi od smlouvy se nedot ěk ě pr ěva na zaplacen ěi smluvn ě pokuty nebo śroku z prodlen ěi, pokud j ě ě dosp ěl, pr ěva na n ěhradu ěkody vznikl ě z poru ěen ěi smluvn ě povinnosti ani ujedn ěn ěi, která maj ěi vzhledem ke sv ě povaze zavazovat smluvn ě strany i po odstoupen ěi od smlouvy, zejm ěna ujedn ěn ěi o zp śsobu ř e ěen ěi spor ś. Byl-li dluh zaji ět ěen ěi, nedot ěk ě se odstoupen ěi od smlouvy ani zaji ět ěen ěi.

10.6 Pokud n ěkter ěa ze smluvn ěch stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umo ěnit do 10 pracovn ěch dn ś pokračovat v prov ěd ěn ěi d ěla jin ěmu zhotoviteli, zejm ěna vyklizen ěm staven ě ět ě, p ř ed ěn ěm nedokon ěen ěho d ěla a proveden ěm nezbytn ě nutn ěch

činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele.

- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.
- 11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám.
- 11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.
- 11.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 11.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 11.8 Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP ČR, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, a to minimálně do konce roku 2035, resp. Krajského úřadu Jihočeského kraje)

a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 11.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně faktur minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

## **12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ**

### **12.1 Sociální aspekty**

- a. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovněprávních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
- b. Zhotovitel je povinen v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavatelem, které věcně souvisí s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a pokud má být z takové smlouvy s poddodavatelem dále plněno, nejpozději do 30 dnů od takového zjištění provést nápravu vadného stavu.
- c. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

### **13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE**

- 13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
- 13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít.
- 13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.
- 13.4 Zhotovitel v příloze č. 3 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu.
- 13.5 Poddodavatel, který nebyl identifikován v příloze č. 3 této smlouvy, a jehož zhotovitel hodlá zapojit do plnění dle této smlouvy, musí být zhotovitelem jednoznačně identifikován před jeho zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou identifikaci zhotovitel musí prokazatelně předložit objednateli, a to spolu se svým čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na něž se vztahují mezinárodní sankce dle zákona o mezinárodních sankcích, ve znění pozdějších právních předpisů. Bez předložení takové jednoznačné identifikace a čestného prohlášení zhotovitele se poddodavatel nesmí podílet na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je dle § 48a zákona o ZVZ povinen nahradit poddodavatele, na kterého se vztahují sankce dle uvedeného zákona.

### **14. VYŠŠÍ MOC**

- 14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů či účinná opatření orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí.
- 14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy objednatel informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku

(pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřisluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležen mohlo.

## **15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 15.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 15.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak.
- 15.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- 15.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
- 15.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Smluvní stranou je veřejný subjekt, a proto osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

- 15.6 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele.
- 15.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 15.8 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“).
- 15.9 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy ve smyslu odst. 15.8 tohoto článku smlouvy.
- 15.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá uveřejnění na profilu zadavatele podle zákona o ZVZ. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 15.12 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 15.8 tohoto článku smlouvy. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.
- 15.13 Za účelem vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení).



15.14 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

15.15 Obec Staré Hobzí, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Staré Hobzí na jeho 12. zasedání konaném dne 23. 4. 2024 pod č. usn. 155/12/2024 ZO nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva a tím byly ze strany obce Staré Hobzí splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

15.16 **Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:**

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění,
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro plnění smlouvy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Starém Hobzí

V Horním Bolíkově

.....  
Ing. Milan Čermák  
starosta

*podepsáno elektronicky*

.....  
Lukáš Jebavý  
jednatel

*podepsáno elektronicky*

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1661-81 Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**LPJStav s.r.o.**  
**Horní Bolíkov 2**  
**378 53 Strmilov**

IČO: **14363216**DIČ: **CZ14363216**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 917 084,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			36 800,00
Ostatní náklady			46 000,00
<b>Celkem</b>			<b>1 999 884,54</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 999 884,54</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH****1999884,54** CZK

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>00</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady stavby</b>	<b>0,00</b>	<b>82 800,00</b>		<b>82 800,00</b>	<b>4</b>
00.2	Ostatní a vedlejší náklady stavby	0,00	82 800,00		82 800,00	4
<b>SO 01.1</b>	<b>Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV</b>	<b>0,00</b>	<b>130 259,78</b>		<b>130 259,78</b>	<b>7</b>
SO 01.1	Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV	0,00	130 259,78		130 259,78	7
<b>SO 01.2</b>	<b>Obnova úseku stávající kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786 824,76</b>		<b>1 786 824,76</b>	<b>89</b>
SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace	0,00	1 786 824,76		1 786 824,76	89
Celkem za stavbu					1 999 884,54	100

Popis stavby: 1661-81 - Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

Popis rozpočtu: 00.2 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

Popis objektu: SO 01.1 - Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV

Popis rozpočtu: SO 01.1 - Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV

Popis objektu: SO 01.2 - Obnova úseku stávající kanalizace

Popis rozpočtu: SO 01.2 - Obnova úseku stávající kanalizace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			555 799,26	27,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			28 220,00	1,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 277,25	1,7
5	Komunikace	HSV			144 176,00	7,2
8	Trubní vedení	HSV			27 745,00	1,4
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			425 671,50	21,3
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			494 121,10	24,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 170,00	0,7
98	Demolice	HSV			730,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58 777,24	2,9
S	Sanace	HSV			27 462,00	1,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			106 935,19	5,3
VN	Vedlejší náklady	VN			36 800,00	1,8
ON	Ostatní náklady	ON			46 000,00	2,3
Cena celkem					1 999 884,54	100,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady stavby
R:	00.2	Ostatní a vedlejší náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>36 800,00</b>		
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 24/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000	5 300,00	5 300,00		RTS 24/ I
3	005121 R	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		RTS 24/ I
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>46 000,00</b>		
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. vč. zajištění pěší dopravy přes staveniště</i>	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 24/ I
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3 x tisk 1 x CD</i>	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 24/ I
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. 2 x tisk 1 x CD</i>	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 24/ I
7	004111020RX	Dodavatelská dokumentace stavby <i>3 x tisk 1 x CD</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
8	ON 001	Přítomnost geologa na stavbě - předpoklad 1 návštěva	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
9	ON 002	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby <i>vč. zajištění a vypracování dokladů vč. technických podkladů k dodaným strojům</i>	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>82 800,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.1	Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV
R:	SO 01.1	Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>93 776,18</b>		
1	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřeбенí použitých materiálů,	m	5,00000	250,00	1 250,00	800-1	RTS 24/ I
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřeбенí použitých materiálů,	m	5,00000	250,00	1 250,00	800-1	RTS 24/ I
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 73*3*0,2	m3	43,80000	50,00	2 190,00	800-1	RTS 24/ I
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Ruční kopání - předpoklad 5% objemu výkopů (0,8+0,1)*1,5*73*0,05	m3	4,92750	400,00	1 971,00	800-1	RTS 24/ I
5	132101211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. předpoklad 10% objemu výkopu ve tř.2 (0,8+0,1)*1,5*73*0,1	m3	9,85500	140,00	1 379,70	800-1	RTS 24/ I
6	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. předpoklad 50% objemu výkopu ve tř.3 (0,8+0,1)*1,5*73*0,5	m3	49,27500	150,00	7 391,25	800-1	RTS 24/ I
7	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (0,8+0,21)*1,5*73*0,4	m3	44,23800	400,00	17 695,20	800-1	RTS 24/ I
8	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 49,27500	m3	49,27500	10,00	492,75		RTS 13/ I
9	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,23800	m3	44,23800	10,00	442,38		RTS 13/ I
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	219,00000	1,00	219,00	800-1	RTS 24/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.1	Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV
R:	SO 01.1	Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Odstranění pažení a rozeprání se oceňuje samostatně. 1,5*73*2				219,00000		
11	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 219,00000	m2	219,00000	1,00	219,00	800-1	RTS 24/ I
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (0,8+0,1)*1,5*73	m3	98,55000	75,00	7 391,25	800-1	RTS 24/ I
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku. hloubení : 98,55 zásyp : -69,642	m3	28,90800	85,00	2 457,18	800-1	RTS 24/ I
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 28,90800	m3	28,90800	15,00	433,62	800-1	RTS 24/ I
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, (0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,34)*73	m3	69,64200	155,00	10 794,51	800-1	RTS 24/ I
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, (0,8+0,1)*0,34*73	m3	22,33800	610,00	13 626,18	800-1	RTS 24/ I
17	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 28,90800	t	28,90800	20,00	578,16	800-1	RTS 24/ I
18	1 001	Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod, vč. pohotovosti čerpací soupravy Po dobu trvání stavby. Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
19	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot.	m2	219,00000	105,00	22 995,00	AP-HSV	RTS 24/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.1	Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV
R:	SO 01.1	Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		73*3		219,00000				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 460,00</b>		
20	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,	m	73,00000	10,00	730,00	827-1	RTS 24/ I
21	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	73,00000	10,00	730,00	SPCM	RTS 24/ I
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>6 898,50</b>		
22	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, <span style="color: blue;">(0,8+0,1)*0,1*73</span>	m3	6,57000	1 050,00	6 898,50	827-1	RTS 24/ I
				6,57000				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>5 515,00</b>		
23	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, <span style="color: green;">V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.</span>	m	73,00000	15,00	1 095,00	827-1	RTS 24/ I
24	8 951	Součinnost provozovatele	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
25	892233111R01	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 80, vč. 5-ti násobného proplachu <span style="color: green;">V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.</span>	m	73,00000	40,00	2 920,00		Vlastní
26	892372111R01	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN80	úsek	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>7 519,00</b>		
27	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu,	m	73,00000	30,00	2 190,00	827-1	RTS 24/ I
28	286134602R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm	m	73,00000	73,00	5 329,00	SPCM	RTS 24/ I
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>14 361,10</b>		
29	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	1,00000	400,00	400,00	827-1	RTS 24/ I
30	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění <span style="color: green;">V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.</span>	kus	1,00000	500,00	500,00	827-1	RTS 24/ I
31	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm <span style="color: blue;">73*1,15</span>	m	83,95000	10,00	839,50	827-1	RTS 24/ I
				83,95000				
32	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	83,95000	28,00	2 350,60	827-1	RTS 24/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.1	Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV
R:	SO 01.1	Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		vč.zkoušky funkčnosti 73*1,15			83,95000			
33	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G1"	kus	1,00000	205,00	205,00	800-721	RTS 24/ I
34	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000	450,00	450,00		RTS 24/ I
35	89 771	Lemový nákrůžek + točivá příruba DN40; DOD+MTŽ	kompl	1,00000	530,00	530,00		Vlastní
36	89 772	Přírubový spoj DN40, sada šroubů + těsnění; DOD+MTŽ	kompl	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
37	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,00000	735,00	735,00	SPCM	RTS 24/ I
38	42220750R	šoupátko víkové DN 40 PN6 ruční	kus	1,00000	3 325,00	3 325,00	SPCM	RTS 23/ I
39	42293139R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,0 - 1,6 m	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00	SPCM	RTS 24/ I
40	55118006R	souprava vodoměrná šroubení, kohouty, filtr; vodoměr 1"; souprava 1"	kus	1,00000	2 816,00	2 816,00	SPCM	RTS 22/ I
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				<b>730,00</b>		
41	98 003	Demolice starého potrubí přípojek do DN 80, vč.likvidace a uložení na skládce	m	73,00000	10,00	730,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>		
42	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	0,00000	120,00	0,00	827-1	RTS 24/ I
<b>Celkem</b>						<b>130 259,78</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace
R:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>462 023,08</b>		
1	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžkého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 1,8*42,5 1,4*(4+3,5+21) 1,4*14	m2	136,00000	25,00	3 400,00	822-1	RTS 24/ I
					76,50000			
					39,90000			
					19,60000			
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 1,4*42,5 1,0*(4+3,5+21) 1,0*14	m2	102,00000	55,00	5 610,00	822-1	RTS 24/ I
					59,50000			
					28,50000			
					14,00000			
3	113108409R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm 1,8*42,5 1,4*(4+3,5+21)	m2	116,40000	100,00	11 640,00	822-1	RTS 24/ I
					76,50000			
					39,90000			
4	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 1,4*14	m2	19,60000	305,00	5 978,00	822-1	RTS 24/ I
					19,60000			
5	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	10,00000	300,00	3 000,00	800-1	RTS 24/ I
6	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	20,00000	300,00	6 000,00	800-1	RTS 24/ I
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 150*3*0,2	m3	90,00000	50,00	4 500,00	800-1	RTS 24/ I
					90,00000			
8	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Ruční kopání - předpoklad 5% objemu výkopů A DN300 : (0,9+0,1)*2,0*83,5*0,05 A DN600 : (1,3+0,1)*2,5*33,0*0,05 A DN500 : (1,2+0,1)*2,0*22,5*0,05 Propoj Š26 DN200 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,05 A1 DN300 : (0,9+0,1)*2,3*22,5*0,05 A2 DN300 : (0,9+0,1)*2,0*17,5*0,05	m3	26,82450	400,00	10 729,80	800-1	RTS 24/ I
					8,35000			
					5,77500			
					2,92500			
					0,30000			
					2,58750			
					1,75000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace
R:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3 DN600 : (1,3+0,1)*2,3*17,0*0,05			2,73700			
		A3 DN300 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,05			0,30000			
		A4 DN300 : (0,9+0,1)*1,4*30,0*0,05			2,10000			
9	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	53,64900	140,00	7 510,86	800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		A DN300 : (0,9+0,1)*2,0*83,5*0,1			16,70000			
		A DN600 : (1,3+0,1)*2,5*33,0*0,1			11,55000			
		A DN500 : (1,2+0,1)*2,0*22,5*0,1			5,85000			
		Propoj Š26 DN200 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,1			0,60000			
		A1 DN300 : (0,9+0,1)*2,3*22,5*0,1			5,17500			
		A2 DN300 : (0,9+0,1)*2,0*17,5*0,1			3,50000			
		A3 DN600 : (1,3+0,1)*2,3*17,0*0,1			5,47400			
		A3 DN300 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,1			0,60000			
		A4 DN300 : (0,9+0,1)*1,4*30,0*0,1			4,20000			
10	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	268,24500	150,00	40 236,75	800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		A DN300 : (0,9+0,1)*2,0*83,5*0,5			83,50000			
		A DN600 : (1,3+0,1)*2,5*33,0*0,5			57,75000			
		A DN500 : (1,2+0,1)*2,0*22,5*0,5			29,25000			
		Propoj Š26 DN200 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,5			3,00000			
		A1 DN300 : (0,9+0,1)*2,3*22,5*0,5			25,87500			
		A2 DN300 : (0,9+0,1)*2,0*17,5*0,5			17,50000			
		A3 DN600 : (1,3+0,1)*2,3*17,0*0,5			27,37000			
		A3 DN300 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,5			3,00000			
		A4 DN300 : (0,9+0,1)*1,4*30,0*0,5			21,00000			
11	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	214,59600	400,00	85 838,40	800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		předpoklad 40% objemu výkopu ve tř.4						
		A DN300 : (0,9+0,1)*2,0*83,5*0,4			66,80000			
		A DN600 : (1,3+0,1)*2,5*33,0*0,4			46,20000			
		A DN500 : (1,2+0,1)*2,0*22,5*0,4			23,40000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace
R:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Propoj Š26 DN200 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,4				2,40000		
		A1 DN300 : (0,9+0,1)*2,3*22,5*0,4				20,70000		
		A2 DN300 : (0,9+0,1)*2,0*17,5*0,4				14,00000		
		A3 DN600 : (1,3+0,1)*2,3*17,0*0,4				21,89600		
		A3 DN300 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,4				2,40000		
		A4 DN300 : (0,9+0,1)*1,4*30,0*0,4				16,80000		
12	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	268,24500	10,00	2 682,45		RTS 13/ I
		A DN300 : (0,9+0,1)*2,0*83,5*0,5				83,50000		
		A DN600 : (1,3+0,1)*2,5*33,0*0,5				57,75000		
		A DN500 : (1,2+0,1)*2,0*22,5*0,5				29,25000		
		Propoj Š26 DN200 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,5				3,00000		
		A1 DN300 : (0,9+0,1)*2,3*22,5*0,5				25,87500		
		A2 DN300 : (0,9+0,1)*2,0*17,5*0,5				17,50000		
		A3 DN600 : (1,3+0,1)*2,3*17,0*0,5				27,37000		
		A3 DN300 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,5				3,00000		
		A4 DN300 : (0,9+0,1)*1,4*30,0*0,5				21,00000		
13	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	214,59600	10,00	2 145,96		RTS 13/ I
		A DN300 : (0,9+0,1)*2,0*83,5*0,4				66,80000		
		A DN600 : (1,3+0,1)*2,5*33,0*0,4				46,20000		
		A DN500 : (1,2+0,1)*2,0*22,5*0,4				23,40000		
		Propoj Š26 DN200 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,4				2,40000		
		A1 DN300 : (0,9+0,1)*2,3*22,5*0,4				20,70000		
		A2 DN300 : (0,9+0,1)*2,0*17,5*0,4				14,00000		
		A3 DN600 : (1,3+0,1)*2,3*17,0*0,4				21,89600		
		A3 DN300 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,4				2,40000		
		A4 DN300 : (0,9+0,1)*1,4*30,0*0,4				16,80000		
14	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.	m2	948,70000	3,00	2 846,10	800-1	RTS 24/ I
		A DN300 : 2,0*83,5*2				334,00000		
		A DN600 : 2,5*33,0*2				165,00000		
		A DN500 : 2,0*22,5*2				90,00000		
		Propoj Š26 DN200 : 1,5*4,0*2				12,00000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace
R:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1 DN300 : 2,3*22,5*2		103,50000				
		A2 DN300 : 2,0*17,5*2		70,00000				
		A3 DN600 : 2,3*17,0*2		78,20000				
		A3 DN300 : 1,5*4,0*2		12,00000				
		A4 DN300 : 1,4*30,0*2		84,00000				
15	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 948,70000</a>	m2	948,70000	3,00	2 846,10	800-1	RTS 24/ I
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, A DN300 : (0,9+0,1)*2,0*83,5*0,5 A DN600 : (1,3+0,1)*2,5*33,0*0,5 A DN500 : (1,2+0,1)*2,0*22,5*0,5 Propoj Š26 DN200 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,5 A1 DN300 : (0,9+0,1)*2,3*22,5*0,5 A2 DN300 : (0,9+0,1)*2,0*17,5*0,5 A3 DN600 : (1,3+0,1)*2,3*17,0*0,5 A3 DN300 : (0,9+0,1)*1,5*4,0*0,5 A4 DN300 : (0,9+0,1)*1,4*30,0*0,5	m3	268,24500	75,00	20 118,38	800-1	RTS 24/ I
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. <a href="#">Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.</a> hloubení : 536,49 zásyp : -327,115	m3	209,37500	85,00	17 796,88	800-1	RTS 24/ I
18	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <a href="#">Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.</a> hloubení : 536,49 zásyp : -327,115	m3	209,37500	15,00	3 140,63	800-1	RTS 24/ I
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, A DN300 : (0,9+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*83,5 A DN600 : (1,3+0,1)*(2,5-0,1-0,6-0,3)*33,0 A DN500 : (1,2+0,1)*(2,0-0,1-0,5-0,3)*22,5	m3	327,11500	155,00	50 702,83	800-1	RTS 24/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace
R:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Propoj Š26 DN200 : (0,9+0,1)*(1,5-0,1-0,3-0,3)*4,0		3,20000				
		A1 DN300 : (0,9+0,1)*(2,3-0,1-0,3-0,3)*22,5		36,00000				
		A2 DN300 : (0,9+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*17,5		22,75000				
		A3 DN600 : (1,3+0,1)*(2,3-0,1-0,6-0,3)*17,0		30,94000				
		A3 DN300 : (0,9+0,1)*(1,5-0,1-0,3-0,3)*4,0		3,20000				
		A4 DN300 : (0,9+0,1)*(1,4-0,1-0,3-0,3)*30,0		21,00000				
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	162,65974	610,00	99 222,44	800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		A DN300 : (0,9+0,1)*(0,3+0,3)*83,5		50,10000				
		A DN600 : (1,3+0,1)*(0,6+0,3)*33,0		41,58000				
		A DN500 : (1,2+0,1)*(0,5+0,3)*22,5		23,40000				
		Propoj Š26 DN200 : (0,9+0,1)*(0,3+0,3)*4,0		2,40000				
		A1 DN300 : (0,9+0,1)*(0,3+0,3)*22,5		13,50000				
		A2 DN300 : (0,9+0,1)*(0,3+0,3)*17,5		10,50000				
		A3 DN600 : (1,3+0,1)*(0,6+0,3)*17,0		21,42000				
		A3 DN300 : (0,9+0,1)*(0,3+0,3)*4,0		2,40000				
		A4 DN300 : (0,9+0,1)*(0,3+0,3)*30,0		18,00000				
		objem potrubí DN300 : $-\pi \cdot 0,15^2 \cdot (83,5+4,0+22,5+17,5+4,0+30,0)$		-11,41576				
		objem potrubí DN500 : $-\pi \cdot 0,25^2 \cdot 22,5$		-4,41786				
		objem potrubí DN600 : $-\pi \cdot 0,30^2 \cdot 17$		-4,80664				
21	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	209,37500	20,00	4 187,50	800-1	RTS 24/ I
		hloubení : 536,49		536,49000				
		zásyp : -327,115		-327,11500				
22	1 01 03	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev vč.vývrtu	soubor	1,00000	14 890,00	14 890,00		Vlastní
23	1 001	Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod, vč. pohotovosti čerpací soupravy	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
		Po dobu trvání stavby.						
		Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.						
24	1 002	Kopaná sonda pro určení uložení stávajících inženýrských sítí	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
25	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m	m2	450,00000	110,00	49 500,00	AP-HSV	RTS 24/ I
		vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.						
		Včetně přesunu hmot.						
		150*3		450,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace
R:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>26 760,00</b>		
26	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m <sup>3</sup> /m, A DN300 : 83,5 A DN600 : 33,0 A DN500 : 22,5 Propoj Š26 DN200 : 4,0 A1 DN300 : 22,5 A2 DN300 : 17,5 A3 DN600 : 17,0 A3 DN300 : 4,0 A4 DN300 : 30,0	m	234,00000	100,00	23 400,00	827-1	RTS 24/ I
27	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 1,4*42,5 1,0*(4+3,5+21) 1,0*14	m <sup>2</sup>	102,00000	10,00	1 020,00	800-1	RTS 24/ I
28	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm A DN300 : 83,5 A DN600 : 33,0 A DN500 : 22,5 Propoj Š26 DN200 : 4,0 A1 DN300 : 22,5 A2 DN300 : 17,5 A3 DN600 : 17,0 A3 DN300 : 4,0 A4 DN300 : 30,0	m	234,00000	10,00	2 340,00	SPCM	RTS 24/ I
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>27 378,75</b>		
29	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, A DN300 : (0,9+0,1)*0,1*83,5 A DN600 : (1,3+0,1)*0,1*33,0	m <sup>3</sup>	26,07500	1 050,00	27 378,75	827-1	RTS 24/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace
R:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A DN500 : (1,2+0,1)*0,1*22,5			2,92500			
		Propoj Š26 DN200 : (0,9+0,1)*0,1*4,0			0,40000			
		A1 DN300 : (0,9+0,1)*0,1*22,5			2,25000			
		A2 DN300 : (0,9+0,1)*0,1*17,5			1,75000			
		A3 DN600 : (1,3+0,1)*0,1*17,0			2,38000			
		A3 DN300 : (0,9+0,1)*0,1*4,0			0,40000			
		A4 DN300 : (0,9+0,1)*0,1*30,0			3,00000			
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>144 176,00</b>		
30	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200	m2	102,00000	230,00	23 460,00	822-1	RTS 24/ I
		1,4*42,5			59,50000			
		1,0*(4+3,5+21)			28,50000			
		1,0*14			14,00000			
31	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	88,00000	110,00	9 680,00	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		1,4*42,5			59,50000			
		1,0*(4+3,5+21)			28,50000			
32	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	116,40000	310,00	36 084,00	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		1,8*42,5			76,50000			
		1,4*(4+3,5+21)			39,90000			
33	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	116,40000	16,00	1 862,40	822-1	RTS 22/ I
		1,8*42,5			76,50000			
		1,4*(4+3,5+21)			39,90000			
34	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	116,40000	410,00	47 724,00	822-1	RTS 24/ I
		1,8*42,5			76,50000			
		1,4*(4+3,5+21)			39,90000			
35	581114113R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 100 mm	m2	19,60000	461,00	9 035,60	822-1	RTS 24/ I
		1,4*14			19,60000			
36	599141111R00	Výplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	142,00000	115,00	16 330,00	822-1	RTS 24/ I
		jakékoliv tloušťky a vyčištění spár						
		v místě napojení na stávající komunikaci						
		(42,5+4,0+3,5+21,0)*2			142,00000			



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace
R:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>22 230,00</b>		
37	892855115R00	Kamerové prohlídky potrubí do 500 m	m	234,00000	85,00	19 890,00	827-1	RTS 24/ I
		A DN300 : 83,5		83,50000				
		A DN600 : 33,0		33,00000				
		A DN500 : 22,5		22,50000				
		Propoj Š26 DN200 : 4,0		4,00000				
		A1 DN300 : 22,5		22,50000				
		A2 DN300 : 17,5		17,50000				
		A3 DN600 : 17,0		17,00000				
		A3 DN300 : 4,0		4,00000				
		A4 DN300 : 30,0		30,00000				
38	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	234,00000	10,00	2 340,00	827-1	RTS 24/ I
		A DN300 : 83,5		83,50000				
		A DN600 : 33,0		33,00000				
		A DN500 : 22,5		22,50000				
		Propoj Š26 DN200 : 4,0		4,00000				
		A1 DN300 : 22,5		22,50000				
		A2 DN300 : 17,5		17,50000				
		A3 DN600 : 17,0		17,00000				
		A3 DN300 : 4,0		4,00000				
		A4 DN300 : 30,0		30,00000				
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>418 152,50</b>		
39	87 102	Kanalizační potrubí PVC KG SN12 DN200, DOD+MTŽ	m	4,00000	485,00	1 940,00		Vlastní
		vč.těsnícího profilu						
		potrubí s kompaktní stěnou dle ČSN EN 1401						
		Propoj Š26 DN200 : 4,0		4,00000				
40	87 104	Kanalizační potrubí PVC KG SN12 DN300, DOD+MTŽ	m	157,50000	1 170,00	184 275,00		Vlastní
		vč.těsnícího profilu						
		potrubí s kompaktní stěnou dle ČSN EN 1401						
		A DN300 : 83,5		83,50000				
		A1 DN300 : 22,5		22,50000				
		A2 DN300 : 17,5		17,50000				
		A3 DN300 : 4,0		4,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace
R:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A4 DN300 : 30,0			30,00000			
41	87 106	Kanalizační potrubí PVC KG SN12 DN500, DOD+MTŽ vč.těsnícího profilu potrubí s kompaktní stěnou dle ČSN EN 1401 A DN500 : 22,5	m	22,50000	4 375,00	98 437,50		Vlastní
					22,50000			
42	87 107	Kanalizační potrubí PVC KG SN12 DN600, DOD+MTŽ vč.těsnícího profilu potrubí s kompaktní stěnou dle ČSN EN 1401 A DN600 : 33,0 A3 DN600 : 17,0	m	50,00000	2 670,00	133 500,00		Vlastní
					33,00000			
					17,00000			
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>479 760,00</b>		
43	89 101	Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000, hl. do 3,0m; DOD+MTŽ Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, včetně příslušných šachtových vložek, kruhového celolitěného samonivelačního poklopu tř.zatížení mimo komunikaci B125, v komunikaci D400, H = 100mm (s kloubem, zámkem a těsněním, bez větracích otvorů), podkladní betonové desky z C12/15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.	kompl	16,00000	27 050,00	432 800,00		Vlastní
44	89 103	Prefabrikovaná kanal. šachta DN1500mm, hl. do 3,0m; DOD+MTŽ Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, včetně příslušných šachtových vložek, kruhového celolitěného samonivelačního poklopu tř.zatížení mimo komunikaci B125, v komunikaci D400, H = 100mm (s kloubem, zámkem a těsněním, bez větracích otvorů), podkladní betonové desky z C12/15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.	kompl	1,00000	46 960,00	46 960,00		Vlastní
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>13 170,00</b>		
45	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody (42,5+4,0+3,5+21,0)*2	m	142,00000	75,00	10 650,00	822-1	RTS 24/ I
					142,00000			
46	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody 14,0*2	m	28,00000	90,00	2 520,00	822-1	RTS 24/ I
					28,00000			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>58 777,24</b>		
47	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	489,81031	120,00	58 777,24	827-1	RTS 24/ I
<b>Díl: S</b>		<b>Sanace</b>				<b>27 462,00</b>		
48	S 001	Celoplošný ostřík tlak.vodou do 100bar s dezinfekcí	m2	20,00000	130,00	2 600,00		Vlastní
49	S 003	Mechanické odsekání nesoudržných částí, vč.likvidace a uložení suti na skl.	m2	5,00000	540,00	2 700,00		Vlastní
50	S 005	Vysokotlaký ostřík tlak max 2400bar	m2	20,00000	200,00	4 000,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1661-81	Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
O:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace
R:	SO 01.2	Obnova úseku stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
dle potřeby možno použít ostřík s abrazivem								
51	S 007	Chemické (mechanické) zbavení koroze a ošetření, obnaž.výztuže proti korozi; DOD+MTŽ	m	4,00000	228,00	912,00		Vlastní
nátěr s polymersilikátovým adhezním můstkem předpoklad 2,5m/m2								
52	S 008	Hrubá reprofilace cement.maltou tl.25mm, DOD+MTŽ	m2	5,00000	490,00	2 450,00		Vlastní
53	S 009	Polymersilikátová hydroizolační stěrka tl.3mm, DOD+MTŽ	m2	20,00000	430,00	8 600,00		Vlastní
54	S 010	Rekrystalizační sjednocující silikát.nátěr, odstín šedý; vč.dodávky nátěr.hmoty	m2	20,00000	310,00	6 200,00		Vlastní
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>106 935,19</b>		
55	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	117,51120	85,00	9 988,45	832-1	RTS 24/ I
Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.								
56	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	117,51120	85,00	9 988,45	800-6	RTS 24/ I
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
57	979083119R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	470,04480	85,00	39 953,81	800-6	RTS 24/ I
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, celková vzdálenost uvažována 10km								
58	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	117,51120	390,00	45 829,37	801-3	RTS 23/ I
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	117,51120	10,00	1 175,11	800-6	RTS 24/ I
s hrubým urovnáním,								
<b>Celkem</b>						<b>1 786 824,76</b>		

## HARMONOGRAM PRACÍ

## Čistírna odpadních vod - intenzifikace a rekonstrukce - 1. část - Stavební úprava stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace

	23. týden	24. týden	25. - 26. týden	27. - 28. týden	28. - 29. týden	30. - 31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. - 44. týden
	Příprava staveniště, vytýčení inženýrské sítě, kanalizační řád, DIO	Frézování vozovky	Vodovodní přípojky	Kanalizační řád	Kanalizační řád	Kanalizační řád	Kanalizační řád	Kanalizační řád	Kanalizační řád	Kanalizační řád	Kanalizační řád	Kamerová prohlídka potrubí, úklid staveniště	Asfaltování rýh, předání stavby, hutní zkouška	Úklid staveniště	Fakturace
<b>Vodovodní přípojka č. 1</b>															
<b>Šachta 10, 11</b>			Fakturace - 632 229 Kč												
<b>Šachta 12, 17, 18</b>															
<b>Šachta 13</b>															
<b>Šachta 14</b>						Fakturace 475 000 Kč									
<b>Šachta 20, 21</b>															
<b>Šachta 22, 28</b>															
<b>Šachta 15, 24, 25</b>															
<b>Šachta 16, 26</b>															
<b>Kamerová prohlídka potrubí, úklid staveniště</b>															
<b>Asfaltování rýh, předání stavby</b>															Fakturace - 417 655,54 Kč
<b>Celkem</b>	1 999 884,54 Kč bez DPH														

Veřejná zakázka **Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce**  
**část 1 – Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající**  
**kanalizace**

Příloha č. 3 smlouvy – **Seznam poddodavatelů**

## **Seznam poddodavatelů**

pro plnění veřejné zakázky  
**Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce**  
**část 1 – Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku**  
**stávající kanalizace**  
zadavatele  
**Obec Staré Hobzí**

Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele LPJStav s.r.o., IČO: 14363216, sídlo: Horní Bolíkov 2, 378 53 Strmilov (dále jen „dodavatel“),

tímto **čestně prohlašuji,**

že dodavatel pro plnění shora uvedené veřejné zakázky a její části

**HODLÁ POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ PODDODAVATELE:**

<b>Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	Ing. Martin Růžička, CSc.
<b>IČO poddodavatele</b>	72095989
<b>Sídlo poddodavatele</b>	Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice
<b>Stručný popis plnění, které je předmětem poddodávky</b>	odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím – autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby
<b>Finanční objem poddodávky (Kč bez DPH)</b>	25 000
<b>Předpokládaný procentní podíl poddodávky z nabídkové ceny dodavatele</b>	1 %
<b>Jedná se o poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace?</b>	ANO

<b>Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	Hloušek s.r.o.
<b>IČO poddodavatele</b>	15549721
<b>Sídlo poddodavatele</b>	Vančurova 3361/56, 615 00 Brno - Židenice
<b>Stručný popis plnění, které je předmětem poddodávky</b>	geodetické práce, zeměměřická činnost
<b>Finanční objem poddodávky (Kč bez DPH)</b>	32 500
<b>Předpokládaný procentní podíl poddodávky z nabídkové ceny dodavatele</b>	2 %
<b>Jedná se o poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace?</b>	NE

Dále v této souvislosti prohlašuji, že plnění smlouvy na shora uvedenou veřejnou zakázku a její část nebude probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje mezinárodní sankce dle § 48a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů,

zejména za účasti Ruska nad limit stanovený článkem 5k Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022,

přičemž rovněž výslovně prohlašuji, že žádný ze shora uvedených poddodavatelů s plněním vyšším než 10 % nabídkové ceny dodavatele:

- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, ani subjektem nebo orgánem se sídlem v Rusku,
- b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v bodu a) výše,
- c) není právnickou osobou jednajícím jménem či na pokyn subjektu uvedeného v bodech a) či b) výše.

V Horním Bolíkově

el. podpis:

.....  
Lukáš Jebavý  
jednatel  
LPJStav s.r.o.