

470+57,1 371,57
471 86 471 54 471 49
470 87 471 49 471 40
471 34 470 71 470 66

Legenda:


	Hranice řešeného území – hranice staveniště
	SO.01 Novostavba mateřské školy
	SO.02 Parkoviště - betonová dlažba + rozšíření ulice
	SO.03 Změněné plochy, chodníky - betonová zámková dlažba
	SO.04 Oplocení
	Původní bouřný objekt MŠ
	Ochranné pásmo železnice - 60 m
	Záplavové území Q100 - dle ÚP Dačice
	Městská památková zóna Dačice
	Kácená zeleň
	Navržené umístění stromů
	Rozhledtové trojúhelníky, Dz (pro 20 km/h) = 15 m

Legenda stávajících sítí technické infrastruktury:

	Vodovod ve správě ČEVAK a.s.
	Kanalizace jednotná ve správě ČEVAK a.s.
	STP, plynovod ve správě E.ON Servisní, s.r.o.
	Podzemní vedení NN ve správě E.ON Servisní, s.r.o.
	Podzemní vedení VN ve správě E.ON Servisní, s.r.o.
	Průběh metalického kabelu ve správě O2 Czech Republic a.s.
	Kabel veřejného osvětlení ve správě společnosti Technické služby Dačice
	Ochranné pásmo zděné trafostanice - 2 m

Legenda navržených sítí technické infrastruktury:

	Navržený areálový vodovod
	Navržená kanalizace splašková
	Navržená kanalizace dešťová
	Navržený trativod DN 100
	Navržená kanalizace jednotná
	Navržená plynovodní přípojka SO.06
	Změna trasování zemního kabelu NN - bude využito stávající kabel přípojky MŠ
	Rušená trasa stávající přípojky NN objektu stáv. MŠ (3 x zemní kabel)
	Předpokládaná trasa přeložky kabelu VN (v režii rozvodných závodů)
	Navržené prodloužení zemního kabelu slaboproudů O2 Czech Republic a.s.
	Přípojné pojiskové skříně + elektronimová skříně
	Hlavní úzavěry plynu + sítědielky regulátor + plynometr
	Rušená kanalizace jednotná



0,000 = 461,700

Projektová dokumentace pro provádění stavby

01	Posunutí objektu o 12 m směrem k železnici	24.11.2015	Komendová	
Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Vedoucí projektant:	Ing. arch. Miloslav Dvořák	Projektant:		
Vypracoval:	Ing. arch. Eva Komendová	DELTA projekt s.r.o. 30000 Dačice IČ: 251 601 190 DIČ: CZ251601190		
Investor:	Město Dačice Krajčůva 27, 380 01 Dačice	Zak. č.: 07 04 / 2015		
Akce:	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice	Datum: 2016-02		
		Suplét: DPS		
		Kopie:		
Část:	C. Situační výkresy	Místo: Dačice		
		Okres: J. Hradec		
		Počet A4: 4		
Osah:	Celkový situační výkres	Měřítko: 1:500		
				C2

Pozn.: Sítě technické infrastruktury jsou zakresleny pouze orientačně.
Před započatím zemních prací je stavebník povinen zajistit výhlední síť technické infrastruktury,
které by stavbou mohly být dotčeny, příslušným správci.

