



Legenda:

Hranice řešeného území - hranice staveniště

SO.01 Novostavba mateřské školy

SO.02 Parkoviště - betonová zámková dlažba tl. 80 mm

Rozšíření stávajícího vozovky ulice - živýkový kryt

SO.03 Zpevněné plochy, chodníky - betonová zámková dlažba tl. 60 mm

SO.04 Oplocení

Obrubla snížená - bezbarvěrová úprava - v. rozdíli max. 20 mm

Navržené umístění stromů

Navržené výškové řešení

Legenda stávajících sítí technické infrastruktury:

Kanalizace jednotná ve správě ČEVAK a.s.

Legenda navržených sítí technické infrastruktury:

Navržená kanalizace splašková

Navržený tratičod DN 100

Navržená kanalizace jednotná

Rušená kanalizace jednotná

Pozn.: Sítě technické infrastruktury jsou zakresleny pouze orientačně.

Před započatím zemních prací je stavebník povinen zajistit vyřízení sítí technické infrastruktury, které by stavbou mohly být odcizeny, přístupnými správc.

Projektant objektu SO.02 Parkoviště: WAV project s.r.o., Jarošovská 112e/II, 377 02 Jindřichův Hradec, IČO: 63906601		Ing. Lubomír Hlom	
Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Dvořák		Projektant: DELTA projekt s.r.o.	
Výpracovník: Ing. arch. Eva Komendová		Antoniánská 15 38001 Dačice IČ: 281 60 150 DIČ: CZ85160150	
Investor: Město Dačice Krajčova 27, 380 01 Dačice		Zak. č.: 07 04 / 2015	
Akce: Mateřská škola Za Lávkami, Dačice		Datum: 2016-04	
Objekt: SO.02 Parkoviště, SO.03 Zp.plochy		Kopie: DPS	
Obsah: Situace stavby		Míst: Dačice	
		Okres: J. Hradec	
		Počet A4: 8	
		Měřítko: 1:200	
		01	