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A. Textová část  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Průvodní zpráva  
 
 
 
1. Identifika ční údaje 
 
 
Název stavby:    Prostřední Vydří a Bílkov – snížení energetické náročnosti  
  VO 
 
Část:  Elektroinstalace 
 
Místo stavby:                     k.ú. Prostřední Vydří, Bílkov 
 
Kraj:                                 Jihočeský 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Miloslav Antoňů  

Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
ČKAIT - 0101332 

 
Vypracoval:           Ing. Martin Antoňů 
   
Dodavatel SMP:                Odborná firma dle výběrového řízení 
 
Investor:                            Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13  Dačice 
  IČO: 00246476, DIČ: CZ00246476 
 
Charakter stavby:              Snížení energetické náročnosti sítě veřejného osvětlení 
 
 
 
2. Základní údaje 
 

Předmětem řešení této dokumentace je vyprojektování plánu a dokumentace 
veřejného osvětlení v místních částech Dačic – Prostřední Vydří a Bílkov, za účelem 
snížení energetické náročnosti stávající osvětlovací soustavy.  
  
 
 
3. Přehled výchozích podklad ů 
 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky investora. 
Mapové a technické podklady pro tuto akci byly získány od provozovatele sítě 
veřejného osvětlení Technických služeb Dačice s.r.o. 

Pro návrh nového stavu osvětlovací soustavy VO byly využity nové technické 
poznatky, technologie a výstupy z výpočtových programů.  
 



 
4. Členění stavby 
 

Stavba nebude členěna na etapy. 
 

Rozdělení z hlediska druhu zařízení a množství technických jednotek: 
 

Svítidlo LED 42W  .................................            46  ks 
 

Svítidlo LED 59W  .................................              8  ks 

 
Technický popis svítidla  
 
POUŽITÍ: 
 

- osvětlení silnic, dálnic, obslužných komunikací, parkovišť, průmyslových areálů,  
  cyklostezek, sportovišť, nákupních zón atd. 
 
POPIS SVÍTIDLA: 
 

- těleso svítidla elipsovitého půdorysu tvořeno hliníkovým odlitkem 
- optická část kryta plochým tvrzeným sklem 
- univerzálně vybaveno pro montáž na dřík stožáru i na výložník o průměru 60 mm 
- rozsah naklopení svítidla ±15° 
- svítidlo je beznástrojově přístupné a rozebiratelné 
 
OPTICKÝ SYSTÉM: 
 

- tvořen dle výkonu 3-16 účinnými LED čipy s kolimátory, které zajišťují optimální  
  rozložení a intenzitu světelného toku   
- optika v rozsahu A1-A4 
- teplota chromatičnosti standardně 4.000 K (na přání 3.000 K nebo 5.000 K) 
- životnost 80.000 hodin 
- index podání barev RA 70-80 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 

- napětí 230 V, 50 Hz 
- třída ochrany I, volitelně II 
- krytí IP66 
- nárazuvzdornost IK 08 
- hmotnost 8,5 kg 
- výška 152 mm 
- šířka 290 mm 
- délka 620 mm  
 
 
 
5. Věcné a časové vazby 
 

Akce bude realizována kompletně. Stavba bude postupně uváděna do provozu 
v návaznosti na komplexní vyzkoušení.  
 



6. Provozovatelé za řízení 
 

Provozovatelem budovaného zařízení budou Technické služby Dačice s.r.o. 
 
 
 
7. Termín zahájení  a dokon čení stavby 
 

Stavba bude zahájena v roce 2017, po vydání souhlasu majitele inženýrské 
sítě VO a doba výstavby bude do konce roku 2017.                                 
 
 
 
8. Náklady stavby 
 

Rozpočet stavby je vypracován v programu KROS plus v cenové soustavě 
ÚRS Praha a.s. Položkové zpracování bude uvedeno v samostatné příloze této 
dokumentace. 
 
 
 
9. Demontovaný materiál a odpady 
 

Při manipulaci a nakládání s odpady bude postupováno podle zákona             
č. 125/1997 Sb., zákona č. 6/1997 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. 

Nebezpečný odpad (např. asfalty) budou uloženy na skládku nebezpečných 
odpadů. 

Ekologický odpad (např. zeminy, betony) bude uložen na řízenou skládku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Martin Antoňů 
 
 

 
 
 
 



 

2. Technická zpráva  
 
 
 
1. Charakteristika území 
 

Stavba bude realizována v katastrálním území Prostřední Vydří a Bílkov. Zábor 
zemědělské půdy si tato akce nevyžádá.  

V zájmovém území dojde při realizaci zemních prací ke styku s inženýrskými 
sítěmi. Před zahájením zemních prací si stavebních nechá všechny podzemní sítě 
vytýčit! 
 
 
 
2. Technické řešení stavby 
 
Provoz zařízení neovlivňuje životní prostředí. 
 
Rovněž požární zabezpečení je v souladu s požárními předpisy. 
 
Řešení protikorozní ochrany a ochrany proti bludným proudům: 
 

Ochrana před korozí kovových částí bude zajištěna galvanickou úpravou nebo 
dvojnásobným nátěrem všech konstrukcí. 
 
Výskyt bludných proudů se nepředpokládá. 
 
 
 
3. Technické údaje 
 
Napěťová soustava NN - 3xL + PEN, 50 Hz, 230/400V 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem: 
 

     rozvody VO – samočinným odpojením od zdroje TN–C 
     svítidla VO  – samočinným odpojením od zdroje TN–CS  
 

Ochrana proti vlivům atmosferického přepětí ČNS 33 3300, 38 0810. 
 
Určení vnějších vlivů – druh prostředí dle ČSN 33 2000-3: AB8, AC1, AD3, AE2, AF1, 
AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA1, BC2. 
 
Námrazová oblast:  střední 
 
Únosnost půdy:  předpoklad 0,2 – 0,4 MPa 
 
Uzemnění:  ocelovou kulatinou FeZn min. ø10 mm 
 
  



4. Technický popis za řízení 
 
Prostřední Vydří, světelný obvod číslo 22 

 

V tomto obvodu se jedná o výměnu 8 kusů stávajících 150 W svítidel na 
bodech číslo 1 až 8. Tyto svítidla budou nahrazeny novými svítidly LED 59 W. Na 
podpěrných bodech číslo 1 a 5 dojde ke kompletní výměně svítidla a výložníku. Na 
bodech číslo 2 až 4 a 6 až 8 budou vyměněna pouze svítidla. 

 
Bílkov, světelný obvod číslo 30 

 

Na stávajících bodech číslo 13, 14, 29 a 43 budou vyměněna stávající svítidla 
se sodíkovými zdroji 70W za svítidla LED 42W. 

Svítidla číslo 1 až 3, 5 až 8, 11, 12, 15 až 20, 25 až 28, 30 až 42, 47, a 48 se 
sodíkovými zdroji 70W budou vyměněna za nová LED 42W na stávajících 
podpěrných bodech venkovního vedení E.ONu. 

Stávající parková svítidla na stožárech číslo 4, 9, 10, 21, 23, 45 a 46 budou 
demontována (včetně výložníků), na tyto stožáry pak  budou doplněny výložníky o 
výšce 1,5 m a o vyložení 1 m a svítidlo LED 42W. Důvodem změny parkového 
stožáru na komunikační je zachování světelných parametrů na přilehlé komunikaci při 
současném snížení energetické náročnosti.   

Stávající osvětlovací 9 metrový stožár (včetně výložníku), číslo 44 bude 
demontován a nahrazen novým uličním stožárem s výložníkem o výšce svítidla 8 m 
nad zemí, v provedení FeZn, se svítidlem LED 42W.    

Výkonnější LED svítidla budou použita z důvodu větší rozteče osvětlovacích 
bodů.   

 
 
Všechny nové ocelové stožáry budou uzemněny ocelovou kulatinou FeZn ø10 

mm, napojenou na stávající uzemňovací soustavu. 
 

 
Veškeré záměny původních svítidel a typů stožárů za nové jsou výpočtově 

podloženy na základě výstupů z výpočtového programu a zařazení komunikace do 
stupně osvětlení dle normy CEN/TR 13201.  

Tomuto stupni osvětlení výsledky výpočtů VYHOVUJÍ.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Staveništ ě a provád ění výstavby  
 
 
1. Zařízení  staveništ ě 
 

Staveniště bude zřízeno na základě dohody s investorem a dodavatelem 
montážních prací v blízkosti staveniště. Hrubý montážní materiál lze složit na předem 
dohodnutém místě, drobnější materiál v kontejneru.  
 
 
 
2. Dopravní trasy 
 

Pro přesun materiálů a pojíždění mechanizmů budou využívány stávající 
komunikace. Při stavbě dojde k částečnému omezení dopravy na veřejných 
komunikacích. Dopravní značení bude provedeno podle pokynů Dopravního 
Inspektorátu. Nadbytečná zemina bude uložena na řízenou skládku. 
 
 
 
3. Bezpečnost práce 
 

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN 
333300, 332000, 323100, 381753, 343103, 343101, 736005, 380810, 341050, 
343103 a ostatních nařízení s nimi souvisejících. Vypínání a popřípadě i zajištění 
pracoviště, provede správce elekrické sítě VO. Při realizaci je nutná každodenní 
funkčnost alespoň zbytku okruhu obnovované sítě VO. 

Prostor staveniště musí být zajištěn po dobu montáže proti vstupu 
nepovolaných osob. Vedoucí montážní skupiny a ostatní pracovníci musí mít 
příslušnou kvalifikaci. U zařízení pod napětím je nutné dodržovat bezpečností 
předpisy. Při stavbě nového zařízení, které nebylo v provozu, je nutno dbát běžných 
bezpečnostních předpisů. Stavební, zemní a montážní práce budou prováděny podle 
příslušných ustanovení ČSN a ČÚBP. 
 

Pro práce na silnici a v její těsné blízkosti bude použito následující dopravní 
značení:  
- 40 m před pracovním úsekem bude instalována dopravní značka B2 (nejvyšší   
  dovolená rychlost 30 km/h) a dopr. značka A 6b (zúžená vozovka z jedné strany). 
- 90m před pracovním úsekem bude instalována D.Z. B 21a (zákaz předjíždění) a  
  A 15 (práce na silnici). 
- za pracovním úsekem bude instalována D.Z. B 32 (konec více zákazů). 
 

Pracovníci provádějící uvedené práce budou oděni do výstražných pracovních 
vest a budou náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení 
bezpečnosti plynulosti silničního provozu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, 
budou zajištěny zábranami. Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti osvětleny 
veřejným osvětlením, musí být označeny výstražným červeným světlem. 
 
Přesné silni ční značení musí být projednáno p řed započetím prací s Dopravním 
inspektorátem ČESKÉ POLICIE . 



 
4. Připomínky dodavateli 
 

Stavba bude prováděna dle zadávací dokumentace. Při provádění prací je 
nutné respektovat veškerá vyjádření.  

Před zahájením zemních prací je nutné požádat zástupce dotčených 
organizací o vytýčení podzemních zařízení. Vstup na pozemky je nutné předem 
oznámit příslušným majitelům a na dotčené pozemky, vedené jako komunikace nebo 
chodníky, uzavřít s příslušným úřadem Dohodu o zvláštním užívání pozemků. 

Výkopové práce budou prováděny až po přesném vytýčení všech podzemních 
zařízení. V exponovaných místech provádět ruční výkopové práce.  
 

Veškeré elektromontážní  práce musí provádět odborná elektrofirma vlastnící 
příslušná oprávnění, podle platných ČSN, zvláště pak ČSN 332000-4-41, při 
dodržování platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Výkresová část  
 

Schématické rozmístění osvětlovacích bodů jednotlivých 
světelných obvodů v mapových podkladech 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Dokladová část  
 

Tabulkové výstupy pro jednotlivé obvody 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prostřední Vydří

Stávající Nové Stávající Eon Nový

1 P6 150W 59W ano ano - na betonový stožár stávající
Výměna svítidla a výložníku na stožáru 
vzdušného vedení E.ON

2 P6 150W 59W ano - - - stávající Výměna svítidla

3 P6 150W 59W ano ano - - stávající Výměna svítidla

4 P6 150W 59W ano ano - - stávající Výměna svítidla

5 P6 150W 59W ano ano - na střešník stávající
Výměna svítidla a výložníku na 
střešníku vzdušného vedení E.ON

6 P6 150W 59W ano - - - stávající Výměna svítidla

7 + R P6 150W 59W ano - - - stávající Výměna svítidla

8 P6 150W 59W ano ano - - stávající Výměna svítidla

Popis práce Poznámka

Prost řední Vyd ří, světelný obvod č. 22

Svítidlo Stožár Výška nového 
osvětlovacího 

bodu

Bod 
číslo

Typ               
výložníku

Třída 
osvětlení

Stránka 1 z 1



Bílkov

Stávající Nové Stávající Eon Nový

1 M6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

2 M6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

3 M6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

4 P6 70W 42W ano - - 1500/1000/105° 6m
Doplnit obloukový výložník na 
stávající FeZn stožár pr. 76mm

Náhrada parkového osvětlovacího 
bodu za komunikační výšky 6m

5 M6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

6 M6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

7 M6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

8 M6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

9 P6 70W 42W ano - - 1500/1000/105° 6m
Doplnit obloukový výložník na 
stávající FeZn stožár pr. 76mm

Náhrada parkového osvětlovacího 
bodu za komunikační výšky 6m

10 P6 70W 42W ano - - 1500/1000/105° 6m
Doplnit obloukový výložník na 
stávající FeZn stožár pr. 76mm

Náhrada parkového osvětlovacího 
bodu za komunikační výšky 6m

11 M6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

12 M6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

13 M6 70W 42W ano - - - stávající Výměna svítidla

14 P6 70W 42W ano - - - stávající Výměna svítidla

Popis práce Poznámka

Bílkov, sv ětelný obvod č. 30

Typ               
výložníku

Bod 
číslo

Svítidlo Stožár Výška nového 
osvětlovacího 

bodu

Třída 
osvětlení
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Bílkov

15 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

16 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

17 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

18 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

19 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

20 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

21 (22) P6 70W+70W 42W ano - - 1500/1000/105° 6m
Doplnit obloukový výložník na 
stávající FeZn stožár pr. 76mm

Stávající dvojitý výložník nahradit 
novým obloukovým.                 
Náhrada parkového osvětlovacího 
bodu za komunikační výšky 6m

23 (24) P6 70W+70W 42W ano - - 1500/1000/105° 6m
Doplnit obloukový výložník na 
stávající FeZn stožár pr. 76mm

Stávající dvojitý výložník nahradit 
novým obloukovým.                 
Náhrada parkového osvětlovacího 
bodu za komunikační výšky 6m

25 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

26 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

27 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

28 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

29 P6 70W 42W ano - - - stávající Výměna svítidla

30 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

31 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

32 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON
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Bílkov

33 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

34 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

35 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

36 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

37 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

38 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

39 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

40 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

41 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

42 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

43 P6 70W 42W ano - - - stávající Výměna svítidla

44 + R P6 150W 42W výměna -
FeZn,              
3 stup.

1000/105° 8m
Kompletní výměna osvětlovacího 
bodu

Demontáž a likvidace stávajícího 
stožáru, včetně pouzdra.         
Demontáž a zpětná montáž přímače 
bezdrátového rozhlasu.

45 P6 70W 42W ano - - 1500/1000/105° 6m
Doplnit obloukový výložník na 
stávající FeZn stožár pr. 76mm

46 P6 70W 42W ano - - 1500/1000/105° 6m
Doplnit obloukový výložník na 
stávající FeZn stožár pr. 76mm

47 P6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON

48 M6 70W 42W ano ano -
na betonový 

stožár
stávající

Výměna svítidla a výložníku na 
stožáru vzdušného vedení E.ON
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REKAPITULACE  ENERGETICKÝCH NÁRO ČNOSTÍ

Obvod 
číslo

Název obvodu
Spot řeba 

sou časná [W] 
Spot řeba 

navržená  [W]
Úspora         

[%]

Celkem 
noných LED 
svítidel  [ks]

22 Prostřední Vydří 1 416 472 66,67 8

30 Bílkov 3 912 1 932 50,61 46

5 328 2 404 54,88 54

Roční doba svícení 4000 [h]

Cena za 2,00 [Kč/kWh]

Příkon stávající soustavy 21 312 [kwh/rok]

Příkon navržené LED soustavy 9 616 [kwh/rok]

Úspora p říkonu u navržené LED soustavy 11 696 [kwh/rok]

Náročnost stávající soustavy 42 624 [Kč/rok]

Náročnost navržená LED soustavy 19 232 [Kč/rok]

Roční úspora 23 392 [Kč]

Celkem



Stávající Nový Stávající Nový

1 150 59 177 59

2 150 59 177 59

3 150 59 177 59

4 150 59 177 59

5 150 59 177 59

6 150 59 177 59

7 150 59 177 59

8 150 59 177 59

1 416 472

8 ks 59 W

66,7 %

Prost řední Vyd ří, světelný obvod č. 22

Bod č.

Úspora na obvodu:

Zdroj svítidla [W] P říkon svítidla [W]

Celkem na obvod [W]:

Celkem instalovaných svítidel:



Stávající Nový Stávající Nový
1 70 42 83 42

2 70 42 83 42

3 70 42 83 42

4 70 42 83 42

5 70 42 83 42

6 70 42 83 42

7 70 42 83 42

8 70 42 83 42

9 70 42 83 42

10 70 42 83 42

11 70 42 83 42

12 70 42 83 42

13 70 42 83 42

14 70 42 83 42

15 70 42 83 42

16 70 42 83 42

17 70 42 83 42

18 70 42 83 42

19 70 42 83 42

20 70 42 83 42

(21)  22 (70)+70 42 83 42

(23) 24 (70)+70 42 83 42

25 70 42 83 42

26 70 42 83 42

27 70 42 83 42

28 70 42 83 42

29 70 42 83 42

30 70 42 83 42

31 70 42 83 42

32 70 42 83 42

33 70 42 83 42

34 70 42 83 42

35 70 42 83 42

36 70 42 83 42

37 70 42 83 42

38 70 42 83 42

39 70 42 83 42

40 70 42 83 42

41 70 42 83 42

42 70 42 83 42

43 70 42 83 42

44 150 42 177 42

45 70 42 83 42

46 70 42 83 42

47 70 42 83 42

48 70 42 83 42

3 912 1 932

46 ks 42 W

50,6 %

Bod č.

BílKov, sv ětelný obvod č. 30

Celkem instalovaných svítidel:

Úspora na obvodu:

Zdroj svítidla [W] P říkon svítidla [W]

Celkem na obvod [W]:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Rozpočtová část  
 

Položkový rozpočet v cenové soustavě ÚRS Praha a.s. 



Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Prostřední Vydří, Bílkov Datum: 27.02.2017
Objednavatel: IČ: 00246476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 01  Dačice DIČ: CZ00246476

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70522111
Ing. Martin Antoňů, Řečice 31, Dačice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martin Antoňů DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH zákl. přenesená ze

sníž. přenesená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
20170228
Prostřední Vydří a Bílkov - snížení energetické náročnosti VO

Vyplň údaj

0,00
0,00
0,00

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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Kód: 20170228
Stavba:
Místo: Prostřední Vydří, Bílkov Datum: 27.02.2017
Objednavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 01  Dačice Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Ing. Martin Antoňů

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Prostřední Vydří a Bílkov - snížení energetické náročnosti VO

Ing. Martin Antoňů, Řečice 31, Dačice

0,0022 Prostřední Vydří

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,000,0030 Bílkov

Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Prostřední Vydří Datum:
Objednavatel: IČ:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 01  Dačice DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Ing. Martin Antoňů, Řečice 31, 380 01  Dačice DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Martin Antoňů DIČ:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH zákl. přenesená 21,00% ze

sníž. přenesená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Prostřední Vydří a Bílkov - snížení energetické náročnosti VO
22 - Prostřední Vydří

27.02.2017
00246476
CZ00246476
Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
70522111

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:
Místo: Prostřední Vydří Datum:
Objednavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 01  Dačice Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektromontáže - vzdušné vedení
M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Prostřední Vydří a Bílkov - snížení energetické náročnosti VO

22 - Prostřední Vydří
27.02.2017
Ing. Martin Antoňů, Řečice 31, 380 01  Dačice
Ing. Martin Antoňů

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:
Místo: Prostřední Vydří Datum:
Objednavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 01  Dačice Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 945421110 hod 12,500
0,500
1,000
3,000
6,000
1,000
1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektromontáže - vzdušné vedení

2 K 741541110 kus 6,000
3,000
3,000

3 M 354311620 kus 6,000
4 K 741541110-D kus 6,000

3,000
3,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

5 K 210100173 kus 8,000

1,000
6,000
1,000

6 K 210100173-D kus 8,000

1,000
6,000
1,000

7 K 210202013 kus 8,000
1,000
6,000
1,000

8 M 348444500 kus 8,000
9 K 210202013-D kus 8,000

1,000
6,000

ROZPOČET
Prostřední Vydří a Bílkov - snížení energetické náročnosti VO

22 - Prostřední Vydří
27.02.2017
Ing. Martin Antoňů, Řečice 31, 380 01  Dačice
Ing. Martin Antoňů

Popis J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

1*0,5
1*1
6*0,5
6*1

0,00

1*1
1*1

Montáž šablon pro vedení nn - svorkou 
šroubovou do 50 mm2 0,00
1*3
1*3
svorka univerzální pro lano AlFe 6-50 mm2 0,00
Demontáž šablon pro vedení nn - svorkou 
šroubovou do 50 mm2 0,00 0,00
1*3
1*3

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 
páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 
mm2

0,00 0,00

1*1
6*1
1*1
Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací 
záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování žíly do 3x4 mm2

0,00 0,00

1*1
6*1
1*1
Montáž svítidel LED na výložník 0,00 0,00
1
6
1
svítidlo venkovní výložníkové LED 59W 0,00 0,00
Demontáž svítidel výbojkových průmyslových na 
výložník 0,00 0,00
1
6

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

1,000
10 K 210204100 kus 2,000

1,000
1,000

11 M 316778000 kus 2,000

18 K 210204100-D kus 1,000

12 K 210204103-D kus 1,000

14 K 210802109 m 4,000

2,000
2,000

15 M 341110300 m 4,000

16 K 210802109-D m 7,000

2,000
5,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

17 K 034403000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
19 K 075002000 Kč 1,000

VP - Vícepráce

1
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg 0,00 0,00
1
1
výložník na betonová stožár (výložník), 
přírubový FeZn 0,00 0,00
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg 0,00 0,00
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg 0,00 0,00
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 
AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 
mm2 volně

0,00 0,00

Ochranná pásma - manipulace v síti E.on, 
odstávka vzdušného vedení NN 0,00 0,00

1*2
1*5

Dopravní značení na staveništi 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Demontáž měděných vodičů CMSM, CMFM, 
A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 
3x1,5 mm2 volně

0,00

1*2
1*2
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 0,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Bílkov Datum:
Objednavatel: IČ:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 01  Dačice DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Ing. Martin Antoňů, Řečice 31, 380 01  Dačice DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Martin Antoňů DIČ:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH zákl. přenesená 21,00% ze

sníž. přenesená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Prostřední Vydří a Bílkov - snížení energetické náročnosti VO
30 - Bílkov

27.02.2017
00246476
CZ00246476
Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
70522111

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:
Místo: Bílkov Datum:
Objednavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 01  Dačice Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektromontáže - vzdušné vedení
M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Prostřední Vydří a Bílkov - snížení energetické náročnosti VO

30 - Bílkov
27.02.2017
Ing. Martin Antoňů, Řečice 31, 380 01  Dačice
Ing. Martin Antoňů

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:
Místo: Bílkov Datum:
Objednavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 01  Dačice Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 945421110 hod 70,500
2,000
34,000
17,000
7,000
4,500
4,000
2,000

2 K 945421112 hod 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektromontáže - vzdušné vedení

63 K 741541110 kus 102,000
102,000

62 M 354311620 kus 102,000
64 K 741541110-D kus 102,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

3 K 210100173 kus 24,000

14,000
2,000
8,000

4 K 210100173-D kus 60,000

32,000
18,000
8,000
2,000

5 K 210100252 kus 2,000

2,000

6 K 210100252-D kus 2,000

2,000

ROZPOČET
Prostřední Vydří a Bílkov - snížení energetické náročnosti VO

30 - Bílkov
27.02.2017
Ing. Martin Antoňů, Řečice 31, 380 01  Dačice
Ing. Martin Antoňů

Popis J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy 0,00 0,00
1*2
34*1
34*0,5
7*1
7*0,5+2*0,5
4*1
4*0,5
Hydraulický nakládací jeřáb na automobilovém 
podvozku do 5 t včetně obsluhy 0,00 0,00

Montáž šablon pro vedení nn - svorkou 
šroubovou do 50 mm2 0,00 0,00

0,00

34*3
svorka univerzální pro lano AlFe 6-50 mm2 0,00 0,00
Demontáž šablon pro vedení nn - svorkou 
šroubovou do 50 mm2 0,00 0,00

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 
páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 
mm2

0,00 0,00

0,00
0,00

7*2
1*2
4*2
Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací 
záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování žíly do 3x4 mm2

0,00 0,00

32*1
7*2+2*2
4*2
1*2
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 
páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 
mm2

0,00 0,00

1*2
Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací 
záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování žíly do 4x25 mm2

0,00 0,00

1*2

0,00

0,00

0,00
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

7 K 210101233 kus 1,000

1,000
8 M 354360230 kus 1,000
9 K 210202013 kus 46,000

34,000
7,000
4,000
1,000

10 M 348444500 kus 46,000
11 K 210202013-D kus 41,000

41,000
12 K 210202016-D kus 9,000

9,000
69 K 210204011 kus 1,000

70 M 316740680 kus 1,000

68 K 210204011-D kus 1,000

56 K 210204100 kus 32,000
57 M 316778000 kus 32,000
58 K 210204100-D kus 32,000

55 K 210204103 kus 8,000
7,000
1,000

17 M 316770400 kus 1,000
53 M 316770600 kus 7,000
54 K 210204103-D kus 3,000

2,000
1,000

19 K 210204201 kus 1,000
20 M 345627750 kus 1,000
21 K 210204201-D kus 1,000

23 K 210802109 m 134,000

68,000
56,000
10,000

24 M 341110300 m 134,000

52 K 210802109-D m 40,500

64,000
5,000
40,500

25 K 210901070 m 3,000

3,000
26 M 341131200 m 3,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
33 K 460050003 kus 1,000

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 
kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 
4x10až16 mm2

0,00 0,00

1*1
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91-
AH 22S 4x16 - 50 0,00 0,00
Montáž svítidel LED na výložník 0,00 0,00
34
7
4
1
svítidlo venkovní výložníkové LED 42W 0,00 0,00
Demontáž svítidel výbojkových průmyslových na 
výložník 0,00 0,00
36+4+1
Demontáž svítidel výbojkových průmyslových 
parkových na sloupek 0,00 0,00
7*1+2*1
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m 0,00 0,00
stožár osvětlovací uliční 133/89/76 FeZn s 
manžetou po dvířka - 7 m nad zemí 0,00 0,00
Demontáž stožárů osvětlení ocelových 
samostatně stojících délky do 12 m 0,00 0,00
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg 0,00 0,00
výložník na betonová stožár, přírubový FeZn 0,00 0,00
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg 0,00 0,00
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg 0,00 0,00
7
1
výložník obloukový V1-1000/1000/105° FeZn 0,00 0,00
výložník obloukový V1-1500/1000/105° FeZn 0,00 0,00
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg 0,00 0,00
2
1
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 
okruh 0,00 0,00
svorkovnice řady SR 0,00 0,00
Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 
okruh 0,00 0,00
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 
AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 
mm2 volně

0,00 0,00

34*2
7*8
1*10
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 0,00 0,00
Demontáž měděných vodičů CMSM, CMFM, 
A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 
3x1,5 mm2 volně

0,00 0,00

32*2
1*5
7*4,5+2*4,5
Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, 
NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 volně 
uložených

0,00 0,00

1*3
kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2 0,00 0,00

Hloubení nezapažených jam pro stožáry 
jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v 
hornině tř 3

0,00 0,00
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

34 K 460080013 m3 0,500
0,500

35 M 286112500 kus 0,250

36 K 460080112 m3 0,250
0,250

37 K 460080201 m2 1,600
1,600

38 K 460080301 m2 1,600
39 K 460120019 m3 1,018

0,250
0,768

40 K 460200233 m 1,000
1,000

41 K 460421101 m 1,000
42 K 460490012 m 1,000
43 K 460560233 m 1,000

44 K 460600023 m3 1,018

45 K 460600031 m3 3,054
3,054

48 K 460600061 t 0,190
0,020
0,050
0,120

49 K 460600071 t 1,330
1,330

46 K 460620013 m2 6,000
6,000

47 K 997221815 t 1,934
1,934

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 K 011002000 Kč 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
51 K 034403000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
65 K 075002000 Kč 1,000

VP - Vícepráce

Základové konstrukce z monolitického betonu C 
12/15 bez bednění 0,00 0,00
1*0,5
trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X5M 
SN4KOEX,PVC 0,00 0,00
Bourání základu betonového se záhozem jámy 
sypaninou 0,00 0,00
1*0,25
Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí 0,00 0,00
0,8*4*0,5
Odstranění nezabudovaného bednění 
základových konstrukcí 0,00 0,00
Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 0,00 0,00
1*0,25
1*0,8*0,8*1,2
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
50 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 0,00 0,00
1*1
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm 0,00 0,00
Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 0,00 0,00
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z 
horniny třídy 3 0,00 0,00
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 
1000 m 0,00 0,00
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m 0,00 0,00
3*1,018
Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 0,00 0,00
1*0,02
1*0,05
1*0,12
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 
každý další 1 km
7*0,19
Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 
hornině tř 3 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Ochranná pásma - manipulace v síti E.on, 
odstávka vzdušného vedení NN 0,00 0,00

0,00
Dopravní značení na staveništi 0,00 0,00

1,018*1,9

Vytýčení podzemních inževýrských sítí 0,00 0,00

1*6
Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

0,00

0,00
0,00

0,00
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