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1 Popis území stavby 

1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba je situována v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice (604372) na pozemku p. č. st. 
109 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 356 m2.  

Přístup do areálu upravované budovy je umožněn z přiléhající místní komunikace. Areál mateřské 
školy je po obvodě oplocen. 

Terén v místě stavby mírně klesá od severu na jih.  
Okolo vlastního objektu probíhá rozpadlý betonový okapový chodník. 
Záměrem bude dotčeno pouze nejbližší okolí upravované stavby. 

 

1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Základní průzkum byl proveden projektantem osobní obhlídkou pozemku a stavby, zaměřením 
zateplované obálky budovy a fotodokumentací stávajícího stavu objektu.  

 

1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Navrhovanou stavbou dojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK) 
ve správ ě O2 Czech Republic a.s.  V místě stavby se nachází metalický zemní kabel ve správě touto 
společností. Kabel je veden ze země po vnější stěně objektu a ve výšce cca 0,4 m vstupuje průvrtem do 
budovy. Po vnější fasádě objektu je dále veden rozvod elektronických komunikací. Při provádění zateplení 
budou tato vedení respektována a chráněna před poškozením – viz vyjádření oddíl E. Dokladová část. 

Navrženou stavbou bude dotčeno podzemní vedení NN ve správě E. ON Distribuce a.s.   
Výkop v místech předpokládaných tras sítí technické infrastruktury bude proto prováděn ručně a na 

základě vytýčení trasy příslušným správcem – viz podmínky definované v přiložených vyjádřeních správců 
sítí. 

Při výkopech v místech předpokládaných tras zemních částí vnitřních instalací je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti – výkop bude prováděn ručně. 

 
Není známo, že by se pozemek stavby nacházel v dalším ochranném či bezpečnostním pásmu – viz 

vyjádření správců sítí. 
 

1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Objekt se nenachází v poddolovaném, ani záplavovém území. 
 

1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít zvláštní negativní vlivy na okolní pozemky ani stavby.  
Při realizaci stavby bude zhotovitel dbát, aby negativní vlivy - hluk a prašnost, byly omezeny na 

minimální možnou míru. Stavba bude prováděna pouze během dne, mechanismy vyjíždějící ze stavby 
budou řádně očištěny. 

Odpad vznikající při stavbě bude separován podle zařazení v Katalogu odpadů dle zákona č. 
185/2001 Sb., využitelné části budou odevzdány do sběru, ostatní budou uloženy na řízenou skládku. 
Odpad nebude na stavbě spalován.  

Při provádění stavebních a bouracích prací dojde ke vzniku nebezpe čného odpadu  při odstranění 
střešní krytiny z vlnitého eternitu osahujícího azbest – zařazení dle Katalogu odpadů: 17 06 05* 

Při odstraňování této krytiny bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Vlastník 
stavby zajistí, aby tyto práce byly prováděny pod dozorem osoby, která má oprávnění pro odborné vedení 
provádění stavby dle zvláštního právního předpisu – zákon č. 360/1992 Sb.  

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v území. 
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1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou vzneseny žádné požadavky na asanace, demolice, či kácení dřevin. 

1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, ZPF ani PUPFL nebudou stavbou dotčeny. 
 

1.8 Územně technické podmínky (možnost napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

 
Napojení na dopravní infrastrukturu 

Zůstává stávající, stavebními úpravami se nemění. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 

Napojení objektu na sítě technické infrastruktury zůstává stávající, stavebními úpravami se nemění. 
 

1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Stavba nevyvolává věcné a časové vazby, ani podmiňující, vyvolané či související investice. 
 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby se nemění (mateřská škola). 

Zastavěná plocha /m
2
/:    358,49 

Počet dětí navštěvujících MŠ:   do 25 
 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

2.2.1 Urbanismus 

Stávající urbanistické řešení (územní regulace, kompozice prostorového řešení) zůstane zachováno, 
navrženými úpravami se nemění. 

2.2.2 Architektonické řešení 

Původní kompozice tvarového řešení zůstane zachována. Objekt je řešen jako přízemní, na východní 
straně částečně podsklepený. Budova je zastřešena sedlovou střechou. V rámci stavby dojde k navýšení 
tloušťky obvodových stěn o zateplení z EPS, tl. 160 mm. 

Dojde k mírné změně vzhledu objektu. Stávající stav je řešen jako kombinace světle šedé brizolitové 
omítky, cihlově červených keramických obkladových pásků a eternitové krytiny. Nově je vzhled objektu 
navržen jako kombinace sv ětle žluté omítky , šedého soklu s mozaikovou omítkou  a červené plechové 
střešní krytiny . Přesný barevný odstín fasády bude projednán s investorem a uživatelem. 
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2.3 Celkové provozní řešení 

Celkové provozní řešení nebude navrženými stavebními úpravami dotčeno, zůstává stávající. 
 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě stanovených obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – vyhláška č. 398/2009 Sb.  

Jedná se o zateplení obvodové obálky objektu, vlastní přístup do objektu projekt neřeší. 
 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stávající řešení bezpečnosti při užívání stavby bude zachováno a respektováno, stavebními úpravami 
nebude dotčeno. 

Navržené konstrukce a jejich části jsou řešené tak, aby byl splněn základní požadavek na bezpečnost 
při užívání stavby.  

 

2.6 Základní charakteristika objektů  

2.6.1 Stavební řešení 

Jedná se o přízemní objekt mateřské školy s vlastní kuchyní pro cca 25 dětí. 

 

I. Zemní práce 
Obvodové stěny budou v úrovni soklu a také 300-700 mm pod terénem zatepleny ETICS s XPS tl. 160 

mm a dekorační střednězrnnou soklovou mozaikovou omítkou. Při vnitřním líci XPS bude vyříznut 
provětrávací kanálek 40x80 mm. XPS bude pod úrovní terénu kryto nopovou fólií, v. nopů 20 mm. 

Po obvodu objektu bude pro realizaci tohoto zateplení odstraněn betonový chodník a vykopána rýha o 
š. 300 mm. Část vykopané zeminy bude ponechána k jejich pozdějšímu zásypu. V místech, kde je 
předpokládán zásah do trasy vedení inženýrských sítí, bude výkop prováděn ručně. Před zahájením 
zemních prací investor zajistí vytýčení těchto sítí jejich správci. 

Po realizaci zateplení bude po obvodu objektu doplněn nový okapový chodník z betonové dlažby 
500x500x50 mm do lože ze štěrkopísku. 

Po dokončení zateplení budou vyspraveny poškozené betonové a asfaltové plochy. 
 

II. Základy a základové konstrukce 

Základy objektu jsou řešeny jako betonové pásové, nebudou prováděním stavby dotčeny. 

 

III. Svislé konstrukce 

Nosné obvodové st ěny  jsou vyzděny z CDm tl. 375 mm, oboustranně omítnutých. Pod okny jsou 
zapuštěné parapety z CDm, tl. 250 mm. Štítové stěny jsou vyzděny z křemelinových tvárnic ISOSTONE, tl. 
250 mm. 

 Na těchto obvodových stěnách bude realizován ETICS s tepelnou izolací z EPS 100F, λ=0,037 
W/mK, tl. 160 mm a akrylátovou tenkovrstvou omítkou. Na obvodových stěnách budou osazeny průběžné a 
rohové dilatační profily. Podklad pro aplikaci ETICS bude řádně očištěn. 

U detailů zateplení mírně zapuštěných vstupů bude použit ETICS s EPS 100F tl. 100 mm. 

Řešení oblasti soklu a pod úrovní přilehlého terénu – viz odst. I.  

Ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů, jejichž výplně se nebudou vyměňovat, budou tepelně 
izolovány ETICS s EPS 100 F, tl. 30 mm. 
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IV. Vodorovné konstrukce 

Na strop mezi 1NP a nevytáp ěnou p ůdou  bude na stávající souvrství ze strany půdy aplikována 
tepelná izolace z min. vláken tl. 2x 120 mm, λ=0,039 W/mK. Na tuto TI vrstvu bude volně nasucho položena 
krycí difúzní kontaktní podstřešní membrána. Na půdě budou vytvořeny komunikační lávky k vlezu na 
střechu a komínu. 

Střešní nadezdívka bude tepelně izolována deskami z MW, tl. 120 mm. 

 

V. Zastřešení 

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným krovem s vyzdívanými sloupky podpírajícími 
vrcholovou vaznici a krokvemi po vlašsku. Tato nosná konstrukce zůstane zachována. Dojde k odstranění 
střešní krytiny z osinkocementových desek a jejímu nahrazení za krytinu z poplastovaného pobarveného 
trapézového plechu 40/160, tl. min. 0,6 mm, povrchové úpravy v barvě „oxidované červené“ RAL 3009. 
Z vnitřní strany bude antikondenzační  úprava (flis). Na střechu budou instalovány protisněhové zábrany. 

Demontáž osinkocementové krytiny (nebezpečný odpad) bude prováděno proškolenými pracovníky 
vybavenými náležitými ochrannými pomůckami. Musí být respektovány předpisy upravující manipulaci a 
práci s nebezpečným odpadem obsahujícím azbestocementová vlákna. 

Na stávající souvrství stropu nad 1NP bude ze strany půdy aplikováno zateplení z min. vláken – viz 
předešlý odstavec. 

Stříška z polykarbonátu nad vstupem do bytu bude demontována a po dokončení zateplení bude 
nahrazena za krytinu z poplastovaného pobarveného plechu – barva shodná se střešní krytinou uvedenou 
výše. 

V rámci stavby dojde k vybourání a osazení nových lapačů střešních splavenin. 

Na střechu budou osazeny sněhové zábrany. 

 

VI. Komíny 

 V rámci stavebních úprav dojde k opravě poškozeného komínového zdiva nad úrovní střechy a 
vytvoření ztužujícího věnečku na hlavě komínu. Komín bude v rovině střechy nově oplechován. 

 

V. Výpln ě otvor ů 

Výplně okenních a dveřního otvoru do bytu jsou již vyměněné, dojde k zateplení jejich ostění a 
nadpraží ETICS s EPS 100F tl. 30 mm. 

Dvoje vstupní dveře školky jsou také již vyměněné, mají částečné zasklení izolačním dvojsklem, 
hnědé plastové profily, Uw = 1,4 W/m2K. Ostění a nadpraží těchto otvorů bude zatepleno – viz výše.  

Dojde k výměně dřevěných oken a jedněch dveří mateřské školy. Nová okna budou tvořena 
plastovými vícekomorovými profily barvy bílé a zasklením izolačním dvojsklem, Uw max. = 1,2 W/m2K. Dveře 
budou plastové, plné, barvy hnědé – sjednocené se sousedícími dveřmi školky Ud max. = 1,2 W/m2K. 

Nová okna do kuchyně budou doplněna o síť proti hmyzu. 

Dojde k výměně dřevěných zdvojených oken do sklepa za nové plastové barvy bílé. 

U nových oken budou doplněny parapety z komůrkového plastu, š. cca 400 mm. 

Dojde také k výměně vlezu na půdu za nový s požární odolností EW 15 DP3. 

Během provádění stavebních prací budou výplně otvorů řádně kryty proti poškození a znečištění. 

Rýhy v ostění a nadpraží po vybourání původních výplní otvorů budou vyplněny. Po osazení nových 
výplní otvorů dojde k začištění omítek ostění a nadpraží a jejich novému omítnutí – omítka vápenná štuková.  
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VI. Izolace proti vod ě a radonu 

Do podlahového souvrství nebude zasahováno, řešení zůstává stávající. 

 

VII. Úpravy povrch ů 

Sokl objektu bude proveden jako ETICS s XPS, tl. 160 mm a povrchovou úpravou s mozaikovou 
omítkou barvy šedé. 

Na zateplovací systém s EPS bude použita omítka akrylátová , barvy světle žluté, zrnitost 1,5 mm. 

Přesný barevný odstín fasády bude projednán s investorem a uživatelem. 
 

VIII. Klempí řské výrobky 

Oplechování parapet ů bude provedeno nové, z ocelového žárově pozinkovaného plechu s ochrannou 
barevnou vrstvou, barvy světle šedé. 

Odpadní trouby  ze střechy budou provedeny jako nové z ocelového žárově pozinkovaného plechu 
s ochrannou barevnou vrstvou, barvy světle šedé. 

 

IX. Zámečnické výrobky 

V rámci stavby dojde k úpravě zábradlí u terasy a závětří a k demontáži stříšky u vstupu do bytu pro 
umožnění realizace zateplení. 

Dojde také k demontáži a opětovnému osazení držáků na vlajky. 

 

X. Elektroinstalace 

Stávající bleskosvody budou postupně demontovány a bude osazen nový bleskosvod dle platné ČSN – 
viz samostatná část PD. 

V rámci provádění zateplení dojde na fasádě k demontáži a opětovné montáži osvětlení, vypínačů a 
zvonků. 

 

2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 
Objekt má podélný nosný systém. Nosné obvodové stěny jsou vyzděny z cihel CDm. Nosnou 

konstrukci stropu nad 1NP tvoří železobetonové panely s keramickými vložkami, nosná konstrukce střechy 
je tvořena dřevěným krovem s vyzdívanými sloupky podporujícími vrcholovou vaznici a krokvemi po vlašsku. 

 

2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré navržené konstrukce objektu byly řešeny s ohledem na jejich mechanickou odolnost a 

stabilitu. 
 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Řešení zůstává stávající, stavebními úpravami se nemění. 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je vyhotoveno jako samostatná část projektové dokumentace. 
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2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavbou se mění tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí za účelem snížení energetické 
náročnosti objektu.  

Zásady hospodaření s energiemi jsou vyhotoveny jako samostatná část projektové dokumentace. 
 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

 
Větrání, vytáp ění, zásobování vodou 
 Řešení zůstává stávající, nemění se. 
 
Osvětlení, oslun ění 

Řešení zůstává stávající, nemění se. 
 

Odpady 
Řešení zůstává stávající, nemění se. 

 
Zásady řešení vliv ů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 

Řešení zůstává stávající, nemění se. 
 

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 
2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 
2.11.4 Ochrana před hlukem 

Řešení zůstává stávající, nemění se. 

2.11.5 Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území – není předmětem řešení. 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
Řešení zůstává stávající, nemění se. 

3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Všeobecn ě  
 Přiložený projekt řeší změnu trasy rozvodu plynovodu v areálu MŠ Dolní Němčice. Přeložka 
plynovodu je navržena dle příslušných ČSN a požadavků dodavatele plynu na zemní plyn.Projekt 
řeší rozvod plynu v objektu dle ČSN EN-12007 (1-4) dle TPG704 01 – „Domovní plynovody“ 
v návaznosti na ČSN EN 1775 „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní 
tlak 5 bar . Provozní požadavky“ a připojení na STL plynovod dle TPG 702 01 „Plynovody a 
přípojky s nízkým a středním tlakem“ pomocí polyetylen potrubí,. Médium je zemní plyn 
s provozním přetlakem 2,2 kPa.  

STL plynovodní přípojka provedena podle ČSN EN 12007 (1-4), ČSN EN 12327, ČSN 
736005, ČSN 733050, TPG 702 01, TPG 70204, TPG 90501- stávající. 
 
NTL Plynovod                                                                  
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NTL vnitřní plynovod v objektu je řešen podle ČSN EN 1775 a TP-G-70401. NTL plynovod 
začíná za armaturou HUP ve stávající skříni. NTL plynovod je veden dvěma potrubími, jako dvě 
souběžné trasy. Samostatná trasa v dimenzi D 40x3,7mm pro kotel PK1 a samostatná trasa 
v dimenzi D 50x4,6mm pro PK2, potrubí NTL plynovodu vedeno v zemi, nová přeložka v délce cca 
2x 40,0m. Na potrubí 1,0m před objektem je osazen na jednotlivém potrubí přechod ocel/plast. 
Nové napojení na stávající potrubí – viz situace. Potrubí NTL plynovodu bude ukládáno do 
pískového lože, obsypáno pískem (min. 20 cm) a zabezpečeného položením výstražné folie. 
Výkopiště zasypáno zhutněním  a kryt upraven do původního stavu. Při montáži musí být 
dodržena prostorová norma ČSN 736005 pro k řížení a soub ěh s podzemními sít ěmi. Před 
započetím zemních prací nutno požádat správce sítí o jej ich vyty čení. Po ukončení 
montážních prací bude potrubí plynovodu tlakově odzkoušeno, provedena revize. Krytí plynovodu 
je min. 1,0m, souběžně s plynovodem bude nad potrubím plynovodu 0,4 m položena výstražná 
folie žluté barvy. 

Původní trasa 2x NTL plynovodu po fasádě bude zdemontována. 
NTL plynovod prostupuje přes chráničku přímo do místnosti pro umístění plynových kotlů 

v objektu, kde plynovod pro napojení plynových kotlů. Plynovod veden po povrchu a bude mít co 
nejmenší počet rozebíratelných spojů. Bude uložen nejméně 10 mm nad podlahou a alespoň 20 
mm od stěn. Vzdálenost plynovodu od ostatních vedení a instalací bude nejméně 20 mm. 
Plynovod bude po tlakové zkoušce opatřen ochranným nátěrem, nebo bude proveden z materiálu 
odolného proti korozi. Plynovod nesmí sloužit jako nosná konstrukce a musí být v celé trase řádně 
kotven do zdi pomocí konzol nebo objímek. Potrubí uložit na třmenový držák a pod stropem 
zavěsit na závěs se třmenem.  

Jednotlivé prostupy plynovodu stavebními konstrukcemi budou provedeny v chráničkách, 
které musí na každé straně přesahovat stěnu min. o 10 mm a dokonale utěsněny zatmelením. 
Potrubí musí být před uložením do ochranné trubky opatřeno ochranou proti korozi. Potrubí 
v místě průchodu nekontrolovatelnými místy nesmí mít rozebíratelný spoj. Je zakázáno vést 
plynovod podlahami, upraveno zvlaštními předpisy.   

Proti účinkům statické elektřiny bude plynovod chráněn plynoměrnou rozpěrkou, vodivým 
spojením plynovodu. Pro rozvodné potrubí budou použity trubky ocelové bezešvé, černé se 
zaručenou svařitelností podle ČSN 05 1310 spojované autogenním svařováním (popř. z trubek 
měděných podle TD 700 01 spojovaných pájením natvrdo). Po skončení montážních prací bude 
potrubí tlakově odzkoušeno.  

NTL plynové odb ěrní zařízení: 
Jeho provoz a umístění je navrženo podle TP-G-70401, plynové kotle stávající. 

 
Plynom ěr: 

Pro objekt osazeny dva plynoměry, osazené ve skříni HUP, umístění a provoz je 
navrženo dle TP-G-93401 - stávající.  
 

Montáž, provoz a zkoušky: 
 Montáž plynového zařízení smí provádět pouze oprávněná firma s příslušným povolením. 
Svářečské práce mohou vykonávat pracovníci, kteří mají zkoušku dle ČSN EN 287-1 ( 05 0710 ), 
pájení měděných materiálu pouze zaměstnanci s úřední zkouškou páječů tenkostěnných trubek a 
výrobků podle TP 217 z roku 1997 České svářečské společnosti, svařování plynovodů a přípojek 
z polyetylenu s dokladem o zkoušce C-U/P podle TPG 927 04. Po skončení montážních prací 
budou provedeny zkoušky a revize dle platných vyhlášek a ČSN. Investor bude seznámen s 
provozem, údržbou a bezpečnostním opatřením plynových zařízení. Pro ovládání kotle může být v 
referenční místnosti osazen prostorový termostat. 
 Na každém odběrním zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením do provozu 
výchozí revizí a tlakovou zkoušku.Tlaková zkouška se provádí vzduchem, nebo interním plynem a 
dělí se na zkoušku pevnosti a těsnosti. Zkušební tlak při zkoušce pevnosti u plynovodu o 
provozním tlaku do 10 kPa včetně je 2,5 násobku nejvyššího provozního tlaku. Zkouška těsnost 
se provádí zkušebním tlakem, který je nejméně stejný jako provozní, nejvýše však 15 kPa. 
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Plynovod je těsný, jestliže po 15 minutovém vyrovnání teploty není během dalších 15 minut u 
plynovodu s geometrickým objemem do 50 litrů pozorována žádná změna zkušebního přetlaku. U 
plynovodu s objemem nad 50 litrů je doba trvání zkoušky 30 minut.NTL plynovod vedený v zemi se 
zkouší dle ČSN EN 1775 a TP-G-70401 zkušebním přetlakem 100 kPa. Tlaková zkouška se 
provádí po ustálení přetlaku v potrubí. Doba trvání tlakové zkoušky je pro každých i započatých 
250 litrů objemu potrubí 30 minut. Před zasypáním potrubí uloženém v zemi bude provedena 
elektrojiskrová zkouška izolace. Izolace musí mít odolnost proti elektrickým přeskokům nejméně 25 
kV.  
 .  

ZÁVĚR: 
 Před připojením na hlavní řád, je nutné předložit příslušnému plynárenskému provozu 
doklad o revizi plynového zařízení.  
           Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. 
 
Zpracoval: Jiří Černý 
 
 
Řešení rozvodů ostatních sítí technické infrastruktury zůstává stávající, nemění se. 

4 Dopravní řešení 
 

4.1 Popis dopravního řešení 

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

4.3 Doprava v klidu 
 
Řešení zůstává stávající, nemění se. 

4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Nejsou předmětem řešení. 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.1 Terénní úpravy 
Po obvodě objektu bude pro realizaci zateplení vykopána rýha o š. 300 mm. 
Okolo objektu bude po realizaci zateplení doplněn okapový chodník z betonové dlažby. 

5.2 Použité vegetační prvky 
Jedná se o zateplení obvodové obálky objektu, nejsou předmětem řešení. 

5.3 Biotechnická opatření 
Nejsou předmětem řešení. 
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6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Provoz a existence stavby nevyvolávají zvláštní nároky na životní prostředí.  
Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší, vodu a půdu a nebude vyvolávat zvýšené hlukové 

zatížení nebo tvorbu nadměrného množství odpadů.  
S odpady, které vzniknou stavební činností, bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o 

odpadech. Odpady budou tříděny a předávány k dalšímu využití popř. odstranění pouze oprávněným 
osobám ve smyslu zákona o odpadech. 

Při provádění stavebních a bouracích prací dojde ke vzniku nebezpe čného odpadu  při odstranění 
střešní krytiny z vlnitého eternitu osahujícího azbest – zařazení dle Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 
Sb.): 17 06 05* 

Při odstraňování této krytiny bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Vlastník 
stavby zajistí, aby tyto práce byly prováděny pod dozorem osoby, která má oprávnění pro odborné vedení 
provádění stavby dle zvláštního právního předpisu – zákon č. 360/1992 Sb.  

6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu ani na zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině. 

6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba negativně neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000.  

6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Stavební záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí - EIA (dle zákona 100/2001 Sb.). 

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyvolává potřebu tvorby ochranných ani bezpečnostních pásem, ani se v podobných 

pásmech nenachází. 
 

7 Ochrana obyvatelstva 

 Stavebními úpravami se nemění, řešení zůstává stávající. 

8 Zásady organizace výstavby 

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při výstavbě bude možno odebírat vodu přímo z upravovaného objektu přes staveništní vodoměr dle 

dohody s uživatelem objektu. 

Odběr elektrické energie při výstavbě je možno řešit napojením na rozvody v upravovaném objektu 
přes staveništní elektroměr dle dohody s uživatelem objektu. 

8.2 Odvodnění staveniště 
Vzhledem k charakteru stavby není odvodnění staveniště navrženo. 
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8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Staveniště bude dopravně přístupné z místních komunikací. 
Napojení na technickou infrastrukturu – viz odst. 8.1 

8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Zhotovitel a stavebník smluvně dohodnou podmínky staveništního provozu. 
Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi  

z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti. Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí 
obvyklé pracovní doby. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v 
souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, 
které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz stavební suti budou přednostně soustředěny do 
dopoledních hodin. 

Při realizaci stavby vznikne určité množství stavebního odpadu. Odpad bude tříděn, separován. 
Využitelná část bude odevzdána do sběru, zbývající část (především inertní materiál) bude uložen na 
řízenou skládku. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. 

Při výjezdu ze staveniště budou přepravní mechanismy řádně očištěny. Veškerá mechanizace a 
vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. Při práci bude stavitel dbát, 
aby nebylo okolí nadměrně obtěžováno hlukem a prachem (zkrápění vodou, odsávání apod.).  

8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude oploceno a řádně označeno tabulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Okolí staveniště nebude nadměrně zatěžováno hlukem, prachem ani vibracemi. 
Stavba nevyvolává požadavky na související asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

8.6 Maximální zábory pro staveniště 
Maximální zábor pro staveniště je dán pozemkem upravované stavby p. č. st. 109 (356 m2) a 

pozemkem zahrady mateřské školy p. č. 241/10 (2471 m2). 
Deskové tepelně izolační materiály, sypký materiál, který se dodává v pytlích a který je třeba chránit 

před účinky vlhkosti a ostatní drobný materiál bude na stavbu dopravován v množství odpovídajícím 
dennímu zpracování anebo bude zhotovitelem zřízena skladovací buňka. Zásobování stavby materiálem 
bude uzpůsobeno velikosti skladovacích prostor a zároveň organizováno tak, aby byla zajištěna plynulá 
stavební výroba.  

8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména 

je třeba brát na zřetel nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude 
zhotovitelem předložena při předání stavby.  

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými 
předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby 
jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení 
mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. Stavební odpad se nesmí skladovat 
v kontejnerech určených na komunální odpad, ale v kontejnerech určených výhradně na stavební odpad. 

 
Při provádění stavebních a bouracích prací dojde ke vzniku nebezpe čného odpadu  při odstranění 

střešní krytiny z vlnitého eternitu osahujícího azbest – zařazení dle Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 
Sb.): 17 06 05* 

Při odstraňování této krytiny bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Vlastník 
stavby zajistí, aby tyto práce byly prováděny pod dozorem osoby, která má oprávnění pro odborné vedení 
provádění stavby dle zvláštního právního předpisu – zákon č. 360/1992 Sb.  
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8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Stavba nevyvolává zvýšené požadavky přísun nebo deponie zemin. Převážná část zeminy vykopané 

při realizaci zateplení obvodových stěn pod úrovní terénu bude po dokončení stavby opět použita k zásypům 
těchto rýh. 

8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby vznikne určité množství stavebního odpadu. Odpad bude tříděn, separován. 
Využitelná část bude odevzdána do sběru, zbývající část (především inertní materiál) bude uložen na 
řízenou skládku. 

 Při provádění stavebních a bouracích prací dojde ke vzniku nebezpečného odpadu – postup při jeho 
likvidaci - viz odst. 8.7 

 Při výjezdu ze staveniště budou přepravní mechanismy řádně očištěny. Při práci bude stavitel dbát, 
aby nebylo okolí nadměrně obtěžováno prachem a hlukem. Proti prašnosti budou prašné plochy zkrápěny 
vodou. 

8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

 
Při provádění stavby jsou pracovníci stavitele povinni dbát předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví. Je 

třeba respektovat především příslušné právní úpravy stanovené zákonem 309/2006 Sb.  a nařízením vlády 
591/2006 Sb.  
 

Práce a činnosti, které budou na stavbě prováděny podle Přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 

 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení 
 
Při realizaci stavby bude dosažena doba trvání prací a počet současně pracujících osob dle §15 odst. 2, 

písm. a) zákona 309/2006 Sb.: 
 
• Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den 

 
Budou-li práce prováděny bez přítomnosti dětí a personálu školky, není třeba koordinátora bezpečnosti 

práce. V opačném případě investor na stavbě zabezpečí výkon koordinátora BOZP. Na základě výběrového 
řízení zhotovitele stavby a koordinátora BOZP bude dopracován harmonogram stavby s koordinací profesí a 
činnosti případných subdodavatelů. Bude-li zhotovitel zajišťovat některé práce svými subdodavateli, musí 
vypracovat plán koordinace prací na staveništi s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti pracovníků i ostatních 
fyzických osob. 
 
Zaměstnanci vykonávající práce, které mohou mít dopad na BOZP, musí být odborně způsobilí. Proto je na 
organizaci, aby jim poskytla příslušný výcvik, zaškolení apod. 
 
Musí být zajištěno: 
 · vstupní a periodické školení BOZP 
 · odborná profesní školení, vyplývající z legislativy (školení svářečů, obsluh jeřábů, mechanismů, 
elektrikářů, řidičů, pro práce ve výškách) 
 · aby dodavatelé pracující pod jejím jménem byli schopni prokázat, že jejich pracovníci byli 
odpovídajícím způsobem proškoleni 
 · pravidelné školení pracovníků k BOZP a požární ochraně (PO), a školení vedoucích 
 · vedení dokumentace o provedených školeních, zaučení, instrukcích, výcviku 

 Seznámení s předpisy BOZP včetně ověření znalostí musí být průkazné. 
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 Pracovníci na stavbě musí být proškoleni a řádně poučeni o dodržování pravidel bezpečnosti práce, 
obsluhy nástrojů a zařízení. 

 Při práci se stavebními stroji je třeba dbát předpisů pro dodržování jejich pracovních a ochranných 
pásem. Výkopy a prohlubně musí být zakryty, či ohrazeny bezpečným zábradlím výšky 110 cm 
dvoutrubkovým. Pracovní plošiny ve výškách musí být ohrazeny bezpečným zábradlím proti pádu. Při 
provádění prací ve výškách je třeba vybavit pracovníky vybavením proti pádu z výšky. 

 Pracovníci na stavbě musí být vybaveni odpovídajícími pomůckami individuální ochrany. 

 Na staveništi musí být veden stavební deník a musí zde být v pracovní době trvale k dispozici. 
 Dle §101, odst. (3) zákona 262/2006 Sb. (zákoník práce) je třeba dodržet ustanovení „Plní-li na 
jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu 
práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny 
zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou 
pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
postupy k jejich zajištění.“ 
 

8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není předmětem řešení. 
 

8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vzhledem k charakteru navržených úprav se nepředpokládají žádná dopravní inženýrská opatření. 
 

8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny. 

 

8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Zahájení stavby:   03 / 2015 

Dokončení stavby:  03 / 2017 

 

 

 

   Vypracoval: 

 
      Ing. arch. Eva Komendová 
 


