



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
ZÁKRESY VŠECH CIZÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ
U JEDNOTLIVÝCH MAJITELŮ ZAŘÍZENÍ VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ ČEVAK, a.s., Č. BUDĚJOVICE
- KANALIZACE VE SPRÁVĚ JINÝ PROVOZOVATEL (ČEVAK, a.s., Č. BUDĚJOVICE)
- VODOVOD VE SPRÁVĚ ČEVAK, a.s., Č. BUDĚJOVICE
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD VE SPRÁVĚ E-ON ČR, s.r.o., Č. BUDĚJOVICE
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E-ON ČR, s.r.o., Č. BUDĚJOVICE
- SDĚLOVACÍ KABELY VE SPRÁVĚ O2 CZECH REPUBLIC, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ E-ON ČR, s.r.o., Č. BUDĚJOVICE
- KABEL VO VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, s.r.o.
- NOVÁ ULIČNÍ VPUST
- SMÝČENÍ STROMU
- NÁHRADNÍ VÝSADBA
NOVÝ OVOCNÝ STROM
- "REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE DOLNÍ NĚMČICE VÝTLAK 1"
NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

HIP :	VP :	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Ing. Lubomír Hlom	Kontroloval : Josef Sedivý	Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom	Č. zakázky : 820	Paré č.:
Stavebník : Město Dačice	Obec : Dačice	Datum : 02/2018	Formát : 5 A4	
Stavba : Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov -trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín - změna			Měřítka : 1:250	
Stupeň : PDPS+ZDS			Číslo arch. : 10/15	
Příloha : Koordinální situace - 2. část			Číslo přílohy : B 2.2	