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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA: 
 

A. Průvodní zpráva: 

1. Identifikační údaje: 

a) označení stavby 

„Oprava místní komunikace v Hradišťku“ 

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Město Dačice, Krajířova 27/1, Dačice I, 380 01 Dačice, IČO: 00246476 

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském 
oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními 
údaji 

WAY project s.r.o. Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 

Certifikace: ČSN EN ISO 9001 na projektovou a inženýrskou činnost 

IČO : 63906601 

2. Údaje o umístění stavby: 

a) obec, kraj, katastrální území 

obec: Dačice, místní část Hradišťko 

kraj: Jihočeský 

katastrální území: Hradišťko u Dačic 

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 

Stavba se provádí na následujících pozemcích: 

p.č. 794 ve vlastnictví Jihočeského kraje,  

p.č. 792/1, 22, ve vlastnictví Města Dačice, 

p.č. 16/2 v soukromém vlastnictví. 

c) dopravní a technická infrastruktura v území 

Jedná se o stavební úpravy vozovky (povrchovou úpravu) místní komunikace 
v místní části Hradišťko. 

3. Základní údaje o stavbě: 

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení) 

Stavební úpravy místní komunikace jsou tvořeny 3 větvemi A, B a C – viz. 
Situace stavby. 

Větev „A“ je vedena od křižovatky se silnicí III/4086 před objektem č.p. 3 
jihovýchodním směrem v délce 83.4 m (měřeno v ose vozovky) až k objektu č.p. 7 
kde navazuje na vozovku větve „B“.  
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Větev „B“ je vedena od domu č.p. 7 severním a dále západním směrem v délce 
213.5 m (měřeno v ose vozovky) až ke křižovatce se silnicí III/4086 poblíž objektu 
č.p. 16. 

Větev „C“ tvoří krátké propojení větví „A“ a „B“, které se nachází na konci 
větve „A“ a začátku větve „B“. Délka propojení je 20.5 m, měřeno v ose vozovky. 

Úprava stávajících podzemních vedení v prostoru stavby z důvodu její 
realizace se nepředpokládá.  

Vyjádření správců k existenci podzemních vedení byla pořízena v květnu a 
červnu 2013. 

V prostoru stavby nebo v její blízkosti se nacházejí tato podzemní vedení: 

 Sdělovací kabely ve vlastnictví a správě – Telefonica O2 ČR a.s. 
 Podzemní vedení kabelů NN ve správě E.ON ČR, s.r.o., Č. Budějovice 
 Nadzemní vedení NN ve správě E.ON ČR, s.r.o., Č. Budějovice 
 Středotlaký plynovod ve správě E.ON ČR, s.r.o., Č. Budějovice 
 Vodovod ve správě ČEVAK a.s., České Budějovice 
 Jednotná kanalizace ve správě ČEVAK a.s., Č. Budějovice 
 Dešťová kanalizace ve správě ČEVAK a.s., Č. Budějovice  

 

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků 
dotčených orgánů 

Stavba bude provedena podle platných technických norem. 

Žádné požadavky dotčených orgánů nebyly uplatněny. 

c) věcné a časové vazby na okolí 

Provádění stavby se předpokládá v roce 2013. 

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

Lhůta výstavby se nestanovuje. Jednotlivé práce budou prováděny postupně, 
budou na sebe navazovat. Směr postupu prací v úseku se nestanovuje. 

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat ustanovení vyhlášku č.309/2006 Sb. 
a NV č. 591/2006Sb v platném znění. Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o 
bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen písemný záznam potvrzený jejich 
vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při provádění prací v blízkosti podzemních 
vedení je nutno vždy uvědomit příslušného správce a zajistit pro provádění 
beznapěťový stav. 

Je nutno zachovávat bezpečnou vzdálenost od nadzemních vedení při pracích 
v jejich ochranném pásmu. 

Je nutné dodržovat, veškeré v době provádění prací platné, předpisy týkající se 
bezpečnosti práce! Pracovníci pohybující se v prostoru nebo v těsné blízkosti 
provozovaných ploch a vozovek musí být vybaveni výstražnými oděvy nebo doplňky 
podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 30/2001 Sb. 
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B. Souhrnná technická zpráva: 

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a 
průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; 
stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

V současné době je v místě stavby místní komunikace pro příjezd 
k jednotlivým nemovitostem v místní části Hradišťko. Stávající vozovka místní 
komunikace je tvořena penetračním makadamem s výtluky, vysprávkami a 
s poškozeným uzavíracím nátěrem s obnaženou kostrou penetračního makadamu. 
Vozovka je lemována obrubníky, nové odvodnění vozovky se nenavrhuje. 

Cílem navržených úprav je modernizace místní komunikace, která bude 
spočívat v položení nové vrstvy živičného krytu na stávající povrch komunikace a tím 
bude dosaženo zvýšení únosnosti vozovky. Jako mapový podklad byla použita 
digitální katastrální mapa. 

Zájmový úsek místní komunikace byl délkově a šířkově zaměřen, bylo určeno 
staničení, plocha vozovky a plochy všech přilehlých zpevněných ploch a vjezdů na 
přilehlé  pozemky. Stavba je tvořena 3 větvemi A, B a C – viz. Situace stavby. 
Celková délka řešené místní komunikace je 83,4+213,5+20,5 =  317,4 m (měřeno 
v osách vozovek). 

I přes to, že se jedná o povrchovou úpravu stávající místní komunikace, byla 
zjišťována existence stávajících podzemních vedení.  

V prostoru stavby nebo v její blízkosti se nacházejí tato podzemní vedení: 

 Sdělovací kabely ve vlastnictví a správě – Telefonica O2 ČR a.s. 
 Podzemní vedení kabelů NN ve správě E.ON ČR, s.r.o., Č. Budějovice 
 Nadzemní vedení NN ve správě E.ON ČR, s.r.o., Č. Budějovice 
 Středotlaký plynovod ve správě E.ON ČR, s.r.o., Č. Budějovice 
 Vodovod ve správě ČEVAK a.s., České Budějovice 
 Jednotná kanalizace ve správě ČEVAK a.s., Č. Budějovice 
 Dešťová kanalizace ve správě ČEVAK a.s., Č. Budějovice 
 
 Podzemní vedení nebyla na místě vytyčována, zákresy podzemních a 
nadzemních vedení byly jednotlivými správci předány v souřadnicích v elektronické 
podobě. 

Pro tuto stavbu nebyly žádné další  průzkumy prováděny. 

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti 
a stability 

Trasa modernizované místní komunikace je vedena v místě stávající místní 
komunikace. Komunikace větve „A“, „C“ a větev „B“ v úseku ZÚ – km 0.030 mají 
parametry dvoupruhové obousměrné komunikace a odpovídá návrhové kategorii 
MO2 7.0/6.0/30. Zbývající úsek větve „B“ má parametry obousměrné jednopruhové 
komunikace, šířkové uspořádání odpovídá návrhové kategorii MO1 4,75/3,75/30 dle 
ČSN 736110 – Projektování místních komunikací. Volná šířka komunikace je využita 
pro dva jízdní pruhy šířky 2.75 m v dvoupruhovém úseku a pro jeden jízdní pruh 
šířky cca 3.25 m v jednopruhovém úseku. V úseku, kde šířka vozovky vyhovuje pro 
jeden jízdní pruh budou pro vyhýbání vozidel sloužit přilehlé vjezdy k přilehlým 
pozemkům.  
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Základní příčný sklon vozovky je jednostranný dostředný 2,5%, 
v dvoupruhových úsecích střechovitý 2.5%. Modernizace komunikace bude spočívat 
ve výspravě výtluků ve stávající vozovce, v nanesení spojovacího postřiku, vyrovnání 
příčného profilu komunikace asfaltovým betonem a v položení nového krytu 
z asfaltového betonu.  

Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu.  

Osa vozovky je složena z přímých úseků, mezi které jsou vloženy prosté 
kružnicové oblouky. Parametry trasy se nedokládají. 

Sklonové poměry jsou dány stávajícím povrchem komunikace. Na začátku a 
konci úpravy se niveleta napojuje na povrch stávajícího živičného krytu, který se 
v potřebné délce zabourá. Podélný profil nebyl zpracováván.  

 Úpravy odvodnění se nenavrhují, uvažuje se pouze výšková úprava mříží 
stávajících uličních vpustí do úrovně nového krytu vozovky. 

 Před pokládkou živičných vrstev se provede očištění povrchu stávající 
vozovky.  Pro vyspravení výtluků se uvažuje průměrně cca 0.015 t/m2 směsi.  

 Napojení na stávající povrch vozovky se provede na začátku a konci  úpravy 
zabouráním stávajícího krytu v potřebné délce. 

Povrchová úprava: 

Povrchová úprav vozovky místní komunikace se navrhuje ve skladbě vrstev 
(shora): 

 asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11          tl.   40 mm, ČSN EN 13108-1 

 postřik spojovací z asfaltu PS, A (0,25 kg/m2) 

 vyrovnávka, ACO 11 ; (vykázáno v t)                    ČSN EN 13108-1 

 postřik spojovací z asfaltu PS, A (0,50 kg/m2)                                                        .   

                              celkem min. tl.    40 mm  

 Před koncem úpravy vpravo se uvažuje vytrhání stávajících obrubníků a 
osazení nových v délce cca. 29.0 m. Použijí se betonové silniční obrubníky o 
rozměrech 250*150*1000 mm. Obruby se osadí do betonového lože tl. 100 mm, 
z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrou. Obruby se osadí s převýšením 120 mm nad 
povrch vozovky. 

Dopravní značení: 

 Svislé ani vodorovné dopravní značení není navrženo. Bude zachováno 
stávající svislé dopravní značení. 

 

c) napojení stavby na dopraví a technickou infrastrukturu 

Nemění se. Modernizovaná místní komunikace je napojena na silnici III/4086 
v místní části Hradišťko. Součástí stavby je i výšková úprava všech vnějších znaků 
podzemních vedení do úrovně nového povrchu vozovky. 
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d) vliv stavby na dopravu a její organizaci , okolní pozemky a stavby, 
minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí 

Modernizovaná místní komunikace s živičným krytem umožňuje pohodlný 
příjezd k přilehlým nemovitostem, sníží se hlučnost a prašnost. 

Opatření na ochranu životního prostředí a krajiny se nenavrhují. Negativní 
účinky na životní prostředí se nepředpokládají. 

 

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění 
bezpečnosti při užívání stavby 

 Bezpečnost provozu se řídí zákonem 361/2000 Sb. O silničním provozu. 
 

f) zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Stavba neobsahuje objekty určené výhradně pro pohyb chodců. 
 

g) podklady pro vytýčení stavby 
Protože stavba bude realizována v rozsahu stávající místní komunikace není 

zpracován samostatný geodetický koordinační výkres ani vytyčovací protokol.  
 
 

D. Zásady organizace výstavby: 

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení 

Stavba bude probíhat za částečně vyloučeného provozu. Po dobu stavby bude 
omezen provoz na místní komunikaci. Případné dočasné dopravní značení bude 
upraveno podle TP 66/2003. Dopravně inženýrské opatření není zpracováno, není 
potřeba. Bezpečnost okolního provozu zajistí pracovníci zhotovitele stavby. 

 

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů 

Jednotlivé práce budou prováděny postupně, budou na sebe navazovat. 
Pokládka krytu bude probíhat najednou v celé šířce. Směr postupu prací v úseku se 
nestanovuje. 

Skládky materiálu se nepožadují. Veškeré materiály budou ihned 
zabudovávány. 

 

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 

Vzniklý odpad (vybourané konstrukce) se odveze a uloží za poplatek na 
řízenou skládku odpadu. Vzdálenost skládky se uvažuje do 3 km.  

Vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá při odstraňování stávajících 
asfaltových vrstev vjezdů. Je nutno prověřit zda odstraňované vrstvy skutečně 
neobsahují dehet a zda není nutné s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem. 
V případě výskytu nebezpečného odpadu je nutno tento materiál předat k likvidaci 
oprávněné firmě. 

Po dobu stavby bude okolí obtěžováno pouze zvýšeným hlukem a zvýšenou 
prašností. 
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E. Doklady: 

Stanoviska dotčených orgánů, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování projektové dokumentace 

V dokladové části jsou uvedena vyjádření a podmínky jednotlivých správců 
podzemních a nadzemních vedení vyskytujících se v zájmovém území staveniště, 
která musí být při stavbě respektována – v projektové dokumentaci nejsou citována. 

Žádná stanoviska dotčených orgánů nebyla uplatněna. 

Projektová dokumentace byla průběžně konzultována se zástupci objednatele 
projektové dokumentace. 

 

 


