

OBSAH:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

CELKOVÉ NÁKLADY

A. STAVEBNÍ ČÁST

B. TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ

C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ

D. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Položky Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou položkové i agregované, což znamená, že kromě vlastní dodávky specifikovaných výrobků i materiálů zahrnují též potřebný rozsah montážních prací, činností a veškerého pomocného materiálu, potřebného k jejich zabudování, upevnění, připojení, vyzkoušení a zprovoznění, včetně souvisejícího rozsahu mimostaveništní i vnitrostaveništní přepravy či dočasného uskladnění, pokud není uvedeno jinak. V rámci položek výkopů, demontáží a bouracích prací zhotovitel požadované materiály, výrobky i konstrukce vhodným způsobem odstraní, zajistí potřebnou manipulaci a odvoz takto vzniklého odpadu, včetně jeho likvidace v souladu s platnou legislativou.

V případě, že z projektové dokumentace stavby, skládající se z textové části (Průvodní a souhrnná technická zpráva, Technické zprávy jednotlivých částí stavby), dále z dokladové části s kopiemi platných rozhodnutí orgánů státní správy, týkajících se předmětné stavby, a z výkresové části dokumentace, vyplývají některé další položky a činnosti potřebné pro úplné zhotovení díla, ale nejsou výslovně uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, má se za to, že náklady na jejich realizaci jsou poměrnou částí zahrnuty v ceně ostatních položek. Neuvedení takových položek nemůže být důvodem k navýšení ceny stavby zhotovitelem v průběhu její realizace.

Některé materiály a činnosti, uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jsou podrobněji popsány v Projektové dokumentaci a Technických podmínkách. Uchazeč je proto povinen se důkladně seznámit s obsahem celé zadávací dokumentace a v souladu s ní provést kvalifikované ocenění stavby.

Součástí nabídky musí být jednoznačná specifikace všech nových zařízení technologické části (strojní, elektro, ASŘ) včetně software, kdy uchazeč uvede nabízený typ a výrobce oceněné položky. U podbarvených oceněných položek uvede uchazeč typ a výrobce povinně.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel zpracování časového harmonogramu stavby, navržený s ohledem na zachování provozu čistírny odpadních vod dle navržených etap. Zpracovaný harmonogram musí být odsouhlasen investorem i provozovatelem. Náklady na zpracování harmonogramu jsou obsaženy v položce vedlejších a ostatních nákladů.