

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Přívodní a výtlačný řad mez VDJ Kostelním Vydří a Dačicemi a propojení VDJ
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P19V00000028
Datum zahájení zadávacího řízení:	24. 10. 2019
Zadavatel	
Název:	Vodovod Landštejn
IČO:	60817771
Adresa sídla:	Krajiřova 27, 380 01 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Baštář, jednatel DSO
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Martin Šťastný, tel. +420 702 154 059, dotace@dacice.cz
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_402.html

Vodovod Landštejn jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel prostřednictvím profilu zadavatele (E-ZAK) dne 30. 10. 2019 žádost č. 1 dodavatele a dále dne 1. 11. 2019 žádost č. 2 dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu se zákonem a bodem 2.e) Výzvy k podání nabídek zadavatel uvádí níže přesné znění uvedených dvou žádostí:

Žádost dodavatele č. 1 (obdržena dne 30. 10. 2019):

Dobrý den,

chtěli bychom podat cenovou nabídku v řešení bezvýkopové technologie přívodního a výtlačného řadu. Jako zadavatel si vyhrazujete práva v rámci tohoto výběrové řízení ohledně pravidel. Můžeme podat cenovou nabídku v řešení bezvýkopu a nejen v místech křížení silnice?

Žádost dodavatele č. 2 (obdržena dne 1. 11. 2019):

1. Stavební povolení

Součástí zadávací dokumentace je neplatné stavební povolení. Uvádí se v něm, že stavba bude dokončena do 31. 12. 2015.

Dotaz: Dle zadávací dokumentace máme do své nabídky zahrnout všechny podmínky stavebního povolení. Žádáme proto zadavatele, aby uchazečům poskytl platné stavební povolení.

2. Chráničky protlaků pod silnicí a vjezdem do hasičské zbrojnice.

V každé části zadání jsou uvedeny jiné údaje, co se týká chrániček pro protlaky.

V projektové dokumentaci jsou chráničky ocelové. Pro protlaky na výtlačném řadu OC DN 300 a pro protlaky na přívodním řadu OC DN 400.

V neplatném stavebním povolení jsou chráničky z polyethylenové. Pro protlaky na výtlačném řadu PE DN 300 a pro protlaky na přívodním řadu také PE DN 300 (přestože v PD je DN 400).

Dotaz: Žádáme zadavatele, aby tento nesoulad vysvětlil a jasně určil, co má být součástí díla.

3. Skládka zeminy

Dle soupisu prací se má přebytečná zemina odvážet do 6km. V případě, že zadavatel určil tuto vzdálenost, má zřejmě na mysli nějakou konkrétní skládku – PD uvádí skládku Borek společnosti A.S.A. Dačice.

Dotaz: V technické zprávě je uvedeno, že po dohodě lze na tuto skládku ukládat odpady ze stavby. Tato dohoda stále platí pro uložení veškerých odpadů a přebytečné zeminy ze stavby i přes to, že PD je z roku 2014?

4. Zřízení bezvodí dle požadavku provozovatele vodovodu, vypuštění, zpětné napuštění apod. kpl 1

V SO01 pol.č. 204; v SO02 pol.č. 99

Upozorňujeme zadavatele, že obě tyto položky neodpovídají zákonu o ZVZ resp. jeho prováděcí vyhlášce č.169/2016 Sb. a to zejména §4, který popisuje strukturu soupisu prací, odst.4 – „Soupis prací obsahuje položky veškerých předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru“ a dále §5, který popisuje položky soupisu prací, odst.1 – „Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací“ a také „odst.2 – Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.“

Dotaz: Protože jsou tyto dvě položky v rozporu s zákonem o ZVZ žádáme zadavatele, aby určil cenu za tyto položky, prohlásil je jako fixní náklad, který do své nabídky doplní všichni uchazeči stejně a tím dodržel to, že nabídky všech uchazečů budou porovnatelné. Případný rozdíl mezi určenou částkou zadavatelem a skutečně vynaloženými náklady zhotovitele při provádění stavby pak řešil formou více nebo méně prací.

5. Dočasná dopravní opatření, včetně zpracování DIO a vyřízení kpl 1

V SO01 pol.č. 208; v SO02 pol.č. 103

Upozorňujeme zadavatele, že obě tyto položky neodpovídají zákonu o ZVZ resp. jeho prováděcí vyhlášce č.169/2016 Sb. a to zejména §4, který popisuje strukturu soupisu prací, odst.4 – „Soupis prací obsahuje položky veškerých předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru“ a dále §5, který popisuje položky soupisu prací, odst.1 – „Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací“ a také „odst.2 – Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.“

Dotaz: Zadavatel v průběhu zadávacího řízení nemůže u specializované firmy objednávat dokumentaci DIO a nechat jí schvalovat na PČR, protože není v tuto chvíli dodavatel stavby.

Proto žádáme zadavatele, aby do zadávací dokumentace doplnil a k ocenění těchto položek poskytl uchazečům schválený projekt dočasného dopravně-inženýrského opatření nebo aby určil cenu za tyto položky, prohlásil je jako fixní náklad, který do

své nabídky doplní všichni uchazeči stejně a tím dodržel to, že nabídky všech uchazečů budou porovnatelné. Případný rozdíl mezi určenou částkou zadavatelem a skutečně vynaloženými náklady zhotovitele při provádění stavby pak řešil formou více nebo méně prací.

6. Vybourání potrubí DN 200 pol.č. 157

Dotaz: Žádáme o vysvětlení a jaké potrubí se jedná (materiál) a co se s ním má po jeho vybourání stát. Případně o doplnění položek souvisejících s odvozem, uložením na skládku a poplatkem za uložení do soupisu prací.

7. Náhradní zásobování vodou po dobu stavby – SO03 pol.č.49

Upozorňujeme zadavatele, že obě tyto položky neodpovídají zákonu o ZVZ resp. jeho prováděcí vyhlášce č.169/2016 Sb. a to zejména §4, který popisuje strukturu soupisu prací, odst.4 – „Soupis prací obsahuje položky **veškerých** předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru“ a dále §5, který popisuje položky soupisu prací, odst.1 – „Položkou soupisu prací se rozumí **popis každé jednotlivé** stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu **s dokumentací** pro zadání stavebních prací“ a také „odst.2 – Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech **jednoznačně vymezujících obsah** požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující **porovnatelné** ocenění tohoto obsahu.

Dotaz: Uchazeč není provozovatel a nemůže určit výši nákladů za náhradní zásobování vodou v průběhu stavby. A protože je tato položka v rozporu s zákonem o ZVZ žádáme zadavatele, aby určil cenu za tuto položku, prohlásil ji jako fixní náklad, který do své nabídky doplní všichni uchazeči stejně, a tím dodržel to, že nabídky všech uchazečů budou porovnatelné. Případný rozdíl mezi určenou částkou zadavatelem a skutečně vynaloženými náklady zhotovitele při provádění stavby pak řešil formou více nebo méně prací.

Vzhledem k obsáhlosti obdržených žádostí o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a vzhledem k časové náročnosti spojené s přípravou podkladů bude reakce zadavatele a související dokumenty zveřejněny nejpozději do 8. 11. 2019. **Součástí tohoto připravovaného doplnění bude také adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek. Děkujeme za pochopení.**

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.dacice.cz/profile_display_402.html a na adrese veřejné zakázky https://zakazky.dacice.cz/contract_display_259.html.

V Dačicích 4. 11. 2019.

.....
Ing. Jiří Baštář
jednatel DSO Vodovod Landštejn
elektronicky podepsáno