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Rozsah

  Projekt řeší napojení nových kotlů pro vytápění MŠ a přepojení stávajícího ohřívače TUV na stávající přípojku  plynu .
Upozornění

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, a technických zpráv. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta.

Projektová dokumentace je zpracována na základě ceníků ÚRS Praha,zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací, vydání 2016. Pro výrobky a práce, které nejsou obsahem výše uvedených ceníků jsou zpracovány popisy jednotlivých výrobců.

Podklady

· stavební výkresy 

· normy

ČSN EN 1775 – Zásobování plynem , plynovody v budovách  do 5Bar
TPG 704 01 – Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 703 01 – Průmyslové plynovody

Stávající rozvod  plynu 
Plyn je k areálu školky    přiveden stávající STL přípojkou DN25 . Ve skříni  v oplocení  je osazen stávající HUP, dvojitá regulační řada Alz6U/BD , manometr, uzávěr. Za regulátorem jsou osazeny 3 plynoměry pro samostatné rozvody v areálu . Stávající turbínový plynoměr G65 pro kotelnu, plynoměr G6 pro kuchyň a plynoměr G4 pro byt školníka. Za plynoměry prochází potrubí zpět do země k jednotlivým odběrním místům . Rozvod pro kuchyň a byt školníka zůstane beze změn, přívodní potrubí pro kotelnu bude před vstupem do kotelny přerušeno . Na stávající potrubí DN 80 bude pod stropem navařena nová odbočka DN 50, ze které bude potrubí vedeno volně pod stropem sušárny do chodby před kotelnou.  Ve stávající kotelně zůstane zachován stávající ohřívač TUV 75 kW. 
Přívodní potrubí STL plynovod  1-3  bar  

Provozní tlak plynu v areálu 20 mbar

Nový  rozvod  plynu 
 Na stávající potrubí DN 80 bude pod stropem navařena nová odbočka DN 50, ze které bude potrubí vedeno volně pod stropem sušárny do chodby před kotelnou , kde bude v nice s dvířky 500x500 osazen HUK a havarijní uzávěr EVHNC 1050.02/L ovládaný čidlem úniku plynu z kotelny.  El.ventil je navržen v provedení bez napětí uzavřeno s ručním otevíráním odblokování havarijního stavu. Z niky potrubí stoupá pod strop kde prostupuje do stávající kotelny ke kotlům a stávajícímu ohřívači . V kotelně bude vytvořen akumulační zásobník potrubím DN 100 ze kterého bude napojen stávající ohřívač a nové kotle.  . Přívod spalovacího vzduchu je zabezpečen vzt potrubím 450x300 s protidešťovou žaluzií u podlahy. 

Kotle budou kondenzační v provedení s odtahem spalin nad střechu stávajícím komínem, který bude nově vyvložkován.   Nový  rozvod  je navržen z ocelových trub černých spojovaných svařováním. Potrubí bude po odzkoušení natřeno žlutou barvou, včetně rozvodu vedeného ve zdi   Před uvedením do provozu bude celý rozvod odzkoušen a zrevidován . 

Kanalizace
Odvod kondenzátu bude přes neutralizační box zaústěn nad stávající  vpust.  

Vodovod

U stávajícího ohřívače vody budou vyměněny armatury vč. nového cirkulačního čerpadla a expanzní nádoby pro zachycení zvětšeného objemu ohřátím .   

Plynové  spotřebiče pro kotelnu
2ks nový    kotel VITODENS W200 30-99kW………… 10,4 m3/h..............................35800 m3/rok
1ks stávající ohřívač 75kW. …………………………………8,5m3/h……………………………….8800 m3/rok

Celkem ……………………………………………………….…….29,3 m3/h…………………………….44600 m3/rok

Osazením nových kotlů není nutno měnit  stávající plynoměr G65 , dojde pouze ke snížení instalované hodinové spotřeby z 50,4 m3/h na 29,3m3/h. Ostatní spotřebiče v areálu MŠ zůstanou původní.
Závěrem

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci. Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí. 

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně nastanou je nutné zakreslit do PD. 

Jako opatření proti šíření požáru budou volně vedené rozvody při prostupu mezi jednotlivými požárním i úseky opatřeny protipožárními  ucpávkami. 
