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a) identifika  č  ní údaje objektu

Název stavby: DAČICE
IVÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ NA ULICI BERKY Z DUBÉ

Objekt: IO 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY
Místo stavby: Dačice, Jihočeský kraj
Katastrální území: k.ú. Dačice 624403
Investor: Město Dačice
Sídlo: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Oznamovatel: Zastoupený na základě plné moci

Agroprojektem Jihlava, spol. s r.o. , IČO 49974424
Jihlava, Strojírenská 4/7, PSČ 586 01
tel.: 567 210 066
Alena Bišofová, jednatel

Zhotovitel PD: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. 586 01 Jihlava,
Strojírenská 4/7 tel. 567 210 066, 567 210 249 fax
DIČ CZ 49 97 44 24
email: agroprojekt@agroprojektjihlava.cz

Zodp. projektant: Ing. František Kavina
Autorizace: Ing. František Kavina, Užhorodská 610/6, 586 01 Jihlava 

Autorizace: 1001088
Specializace autorizace: ID00 - dopravní stavby

 IP00 - pozemní stavby
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrhovaného řešení
V dostupné vzdálenosti  od  centra města  Dačice  je  nedostatek  parkovacích  ploch pro  
parkování vozidel. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k návrhu parkoviště na ulici Berky z  
Dubé, které by se mělo stát záchytným parkovištěm pro osoby mířící do města. 
Z důvodu zkulturnění prostředí, úpravy terénu kolem navrhovaných ploch a pro vytvoření 
malého městského ekosystému jsou v prostoru stavby navrženy zelené plochy. Tyto plochy 
budou  sloužit  i  jako  zasakovací  plochy  pro  volné  vypařování  a  současně  vsakování  
dešťové vody do podloží.  Zmiňované plochy budou zatravněny a osazeny stromy (habr  
nebo javor).
V současnosti je na plochách určených k zatravnění umístěna orná půda, pod kterou se
nachází převážně komunální odpad. Tento komunální odpad bude do hl. 50-60 cm odtěžen
a nahrazen zeminou. Na většině ploch dojde dojde k úpravě nivelety s ohledem na okolní
terén a nové zpevněné plochy.  Po provedení zpevněných ploch budou vytvořeny průlehy,
následně bude provedeno hrubé srovnání prostoru určenému k zatravnění a proveden sběr
kamene. Poté dojde k samotné přípravě plochy a výsadbě stromů.

- velikost ploch zeleně: cca 256,0 m2

- vzrostlá zeleň: 18 ks habr obecný (případně javor)

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci
- Studie parkoviště Dačice III
Tato  projektová  dokumentace vypracovaná  Ing.  Jiřím  Baštářem sloužila  jako  základní  
podklad pro návrh.

- Polohopisné a výškové zaměření
Toto zaměření bylo použito jako závazný podklad pro situační návrh a výškové uspořádání. 
Zaměření provedla firma PROGEO Jihlava spol. s r.o., Lazebnická 60/12,  586 01 Jihlava.

- Průzkum stávajících inženýrských sítí
Od  jednotlivých  správců  inženýrských  sítí  byl  získán  průběh  jednotlivých  sítí,  jež  je  
zakreslen do situace. Jedná se o zákres orientační a před zahájením zemních prací je  



nutné  požádat  jednotlivé  správce  o  vytyčení  těchto  sítí.  Dle  získaných  podkladů  se  
navrhované zpevněné a nezpevněné plochy nedotknou stávajících vedení. Do styku s nimi 
přijde navrhované veřejné osvětlení.
Při provádění zemních prací je podmínkou přísně dodržovat požadavky těchto správců. Při 
kříženích se všemi vedeními je nutné provádět  zemní práce ručně  a práce provádět  s  
největší opatrností. Při souběhu a křižování se všemi sítěmi je nutno dodržet minimální  
odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. 

- Posouzení geologických poměrů
Z posudku provedeného Ing. Janem Lauermanem, Dlouhá Brtnice 90, vyplývá, že prostor 
je pro uvažovaný záměr vhodný. V místě navrhovaných ploch se pod svrchní humusovou 
vrstvou  zeminy  vyskytuje  zemní  násyp  s  tuhým  komunálním  odpadem.  Posudek  
doporučuje tento násyp v tloušťce cca 0,5 m odstranit a následně dostatečně zhutnit pro 
pláň. 
Výkopy pro vedení nového veřejného osvětlení budou v zeminách třídy těžitelnosti 2-3.  
Výkopy nelze ve svrchní navážce ani krátkodobě se svislými stěnami. Svahy stěn by měly 
být v poměru 2:1. V rostlé zemině je krátkodobé možné mít výkopy se svislými stěnami až 
do hloubky 1,5 m.

- Hydrogeologický posudek
Posouzení vyhotovil RNDr. Vilém Fürych, Brtnická 18, 586 01 Jihlava. Vyplývá z něj, že  
podmínky pro vsakování dešťových vod jako nevhodné a vsakování zde nelze doporučit. V 
dokumentaci  jsou  v  navržených  průlezích  umístěny  přepadové  vpustě,  které  svedou  
přebytečnou vodu do stávajícího příkopu a následně do stávající dešťové kanalizace. Toto 
řeší samostatný objekt  IO 301 - Odvodnění.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby
Objekt „IO 801 – Vegetační úpravy“ bude proveden na závěr stavby, po realizaci všech
objektů stavby. 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů
V rámci objektu IO 801 se žádné zpevněné plochy nevyskytují.

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace
V  místech  stavby  se  nevyskytuje  zvýšená  hladina  podzemní  vody,  tudíž  není  nutné
uvažovat s ochranou navržených ploch před působením podzemní vody. 
Jedná se  o  nezpevněné  volné  plochy,  kde se  srážková  voda  bude  volně  zasakovat  a
zavlažovat rostlou zeleň.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní
informace a dopravní telematiku

Součástí tohoto objektu není žádné dopravní značení, zařízení pro světelnou signalizaci,
provozní informace, či telematiku.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu
Zvláštní  podmínky  ani  požadavky  na  výstavbu  nejsou  kladeny.  Stavební  práce  budou
probíhat v ochranných pásmech podzemních i nadzemních vedení technické infrastruktury.
Po  provedení  zpevněných  ploch  bude  provedeno hrubé srovnání  prostoru  určenému k
ozelenění a bude proveden sběr kamene. Poté dojde k samotné přípravě plochy:
- orba: zaklopení, provzdušnění a promísení kulturní vrstvy půdy
- smykování: urovnání povrchu půdy 
- vláčení: vytvoření vhodné půdní struktury, prokypření, provzdušnění a příprava seťového
lůžka pro výsev travní směsi



- osetí: bude proveden výsev travního semene. Setí je možné během celého vegetačního
roku. Množství výsevku se pohybuje u většiny travních směsí mezi 20-40 g/m2.
-  válcování  plochy:  Přitlačením  je  dosaženo  vazby  mezi  semenem  a  vegetačním
substrátem, zajištění dobré kapilární vzlínavosti vody a jejího příjmu semenem a urychlení
klíčení a vzcházení rostlin. Válcování je nutno provést za příznivých vlhkostních poměrů
bez nebezpečí vytváření hlubších pojezdových rýh. 
-  Výsadba stromů: Vzrostlé stromy je vhodné vysazovat na podzim (od září do zámrazu 
půdy) anebo na jaře (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). V jiných termínech se stromy 
velmi obtížně expedují a zvyšují se náklady na manipulaci, zálivku a úpravu koruny stromu. 
Výsadba rostlinného materiálu musí následovat bezprostředně po jeho dovozu na místo  
určení.  Proto  je  vhodné výsadbové jámy a materiál  připravit  předem. Výkopové práce  
budou prováděny ručně, povrch výsadbové jámy bude po stranách a dně pečlivě rozrušen, 
aby bylo umožněno snadné rozrůstání kořenového systému dřevin.  Na dno výsadbové  
jámy se dá vrstva zeminy, která se dobře zhutní. Do středu výsadbové jámy se uloží bal a 
do dna jámy se zatluče kůl.  Bal se zasype substrátem, který se opět  hutní.  V případě  
zavedení kořenové sondy se umístí trubice do hloubky 50 cm a konec se vyvede min. 20 
cm nad úroveň  terénu.  Pro uzavření  sondy se použije  víčko pro  zamezení přílišného  
výparu. Jáma se prolije dostatečným množstvím vody. V případě sesednutí povrchu se  
doplní substrát. Strom se obalí jutovou bandáží a upevní ke kůlu pomocí úvazku.

i) vazba na případné technologické vybavení
V rámci této stavby nejsou navrženy žádná speciální technologická vybavení  vyžadující  
samostatné řešení.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a
průřezů

Neřeší se.

k)  řešení  přístupu  a  užívání  veřejně  přístupných  komunikací  a  ploch  souvisejících  se
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

V rámci tohoto objektu není nutné řešit.

Jihlava, říjen 2019.                                                      Vypracoval: Martin Mandát


