PD — Vystavba ZTV Za Skolou, Ii. etapa

Smiouva o dilo

uzaviend ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, nize uvedeného dne,
mésice a roku mezi tédmito smluvnimi stranami:

Mésto Dacice

jednajici: Ing. Karel Mackil, starosta mésta

sidlo: Krajifova 27, 380 13 DaCice

ICO: 00246476

DIC: €Z00246476

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., &.4.: 0603143369/0800

Jjako objednatel na strané jedné (ddle také , objednatel”)

a

Atelier M.ALA.T,, s.r.o.

sidlo: Pievratilska 330/15, 390 01 Tabor
ICO: 28145968

DIC: CZ28145968

bankovni spojeni: Fio banka, €.0.2200224710/2010

Jjako zhotovitel na strané druhé (ddle také ,zhotovitel”)

1.

Clanek I - PFedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a své nebezpeti pro objednatele kompletni a
proveditelné dilo spocivajici ve zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Vystavba ZTV Za
Skolou Il. etapa” ve stupnich: Dokumentace pro Gzemni Fizeni (ddle téZ ,,DUR“), dokumentace
pro stavebni povoleni (dile téi ,DSP“), dokumentace pro provedeni stavby a zadavaci
dokumentace stavhby (dale téZ ,,DPS + ZDS*), ve smlouvé souhrnné oznagované také jako ,Dilo“
nebo jako ,Dokumentace”, za podminek ujednanych v této smlouvé a ve vwyzvé k podéni nabidek
ze dne 18.12.2019.

Technickym pfedmétem Dokumentace je vypracovéni tii stupfiové projektové dokumentace
v rozsahu Uzemni studie Dacice lokalita u Sasifidku ve var. s Fadovymi RD vypracované Ing. arch.
Martinem Jirovskym, PhD., MBA pro realizaci ZTV budouciho sidli3té rodinnych dom( (dale také
»RD“) a dal8imi pfilehlymi pozemky pro napojeni technické infrastruktury. Sidli$té je koncipovano
jako obytnd zéna. Projektovd dokumentace DUR se bude od Uzemni studie Datice lokalita u
Sasifdku liit ve dvou &istech:
— Vijiini &asti sidliSt€, kde nebylo moiné zabezpetit pfevod vlastnictvi k pozemku p.¢.
1971/13 od soukromého vlastnika na mésto Datice, musi zhotovitel dopracovat zmény
v dopravnim a prostorovém feseni. Tuto odli$nost zhotovite! v DUR fadné okomentuje.
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— Vcentrdlni Casti na zépadni strané budou do pobytového prostoru obytné zény
zatlenény pozemky p.¢. 1924/2, 1956/2, 1908/3, 1904/2, 1908/1, 1908/4, 1907/4 a
1907/1 s vyuZitim pro klidovou zénu, poch(izi stezku apod.

Projektova dokumentace bude obsahovat objekty:

- dopravni (vozovky, parkovaci sténi, pobytové pruhy, sjezdy na pozemky, kontejnerova stani,
odvodnéni kamunikaci, bezpeénostni prvky apod.),

- vodovodu véetné vodovodnich pfipojek vyvedenych do pozemk& RD a véetné prelozky
vodovodu €ZS,

- splaskové kanalizace véetné kanaliza¢nich pFipojek vyvedenych do pozemk( RD,

- destové kanalizace od pFepad( z retenci a ze vsakad,

- vefejného osvétleni a regulace,

- rozvod(i HDPE trubek pro mistni optickou sit véetné p¥ipojek na pozemky RD,

- plynovodu v&etné pfipojek na pozemky RD (sdruZené pilife s NN),

- piekladky zasobniho a pfivodniho vodovodniho Fadu,

- piekladky vodovodniho Fadu pro MO Ceského zahradka¥ského svazu,

- piekladky destové kanalizace z pfepadu vodojemu,

- zelené a verejného prostranstvi,

- pfesnou parcelaci dle Gzemni studie s podklady pro geodeta.

Zhotovitel je povinen zajistit si veSkeré podklady a prizkumy nutné pro Fadné provedeni Dila,

bude-li to povaha Dila vyZadovat nebo budou-li tyto podklady nutné pro zajisténi zavaznych

stanovisek nebo vyjéd¥eni dotenych orgdni statni spravy.

2. Rozsah Dokumentace:

DUR se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, véetné obstardni vyjadieni a
zavaznych stanovisek dotcenych organd statni spravy (ddle téZ ,,DOSS“), spréavcd siti a dalgich
opravnénych osob a v3ech dalSich dokladl poZadovanych stavebnim Gfadem pro vedeni
Uzemniho fizeni a pro ziskdni Gzemniho rozhodnuti, mimo jiné napf. zhodnoceni a
zapracovani vysledk( hydrogeologického prizkumu k feSeni vsakovéni, retenci nebo zadrieni
destovych vod do Dokumentace (pfipadné dal$i spoluprice s hydrogeologem), zaborovy
elaborat s parcelaci véetné vypoc¢tu odvodii za vynéti pddy zaFazené do ZPF, hlukova studie
apod. Dokumentace objektd, které jsou povolovany pouze dzemnim Fizenim, bude
vypracovéna v podrobnostech DPS. RovnéZ vyjadieni spravci siti k témto objektim bude
podrobné jednostupriové.

DSP se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, vietné obstarani vyjadreni a
zavaznych stanovisek DOSS, spravc( siti (véetné pfipadnych souhlast s &innosti v ochrannych
pasmech) a dalSich oprdvnénych osob a viech dalSich doklad(i poZadovanych stavebnimi
Ufady provedeni stavebnich fizeni a pro ziskani stavebnich povoleni. Stavebni fizeni
k povoleni stavby budou projednavat specidini stavebni Gfad — odbor dopravy a specidlni
stavebni Ufad — odbor Zivotniho prostfedi.

Soucasti dokladové casti DUR a DSP budou vypracované Zadosti o pfisluind rozhodnuti
stavebniho Gfadu (Fadné vypinéné Zadosti poda u pfislu$nych Gfadi objednatel).

DPS + ZDS se zhotovitel zavazuje provést podle platné legislativy pro zadavani vefejnych
zakazek, zejména musi spliiovat poZadavky zékona €. 134/2016 Sb., vyhl. & 169/2016 Sb., a
dale dle vyhl. €. 499/2006 Sb.

3. PoZadavky na postup zpracovdni Dokumentace:
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Zhotovitel svola vstupni jednani pred zahajenim praci na Dile pro upfesnéni poZadavk
objednatele. Vstupni jednani bude spojené s obhlidkou fe$eného Gzemi. Zhotovitel svola
v pribéhu zpracovani jednotlivych stupfii Dokumentace vyrobni porady (min. 3krat ve
stupni DUR a 1krat ve stupni DSP), na kterych zabezpeti U¢ast objednatele a podle potieby
DOSS, sprévci siti, pfipadné dalsich uastnikd. PFipominky vzeslé z téchto jednani zhotovitel
zapracuje do pfislusného stupné Dokumentace.

Zhotovitel dale pfedstavi a projedna Dokumentaci ve stupni DPS + ZDS s objednatelem je§té
pfed tiskem Cistopisu DPS + ZDS. Relevantni pfipominky zapracuje zhotovitel do &istopisu.

Dokumentaci zhotovitel provede v obvyklém &lenéni dle poZadavkd stavebniho zakona a
jeho provédécich vyhlasek a dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. (dopravni objekty).

Zhotovitel bere na védomi, Ze spole¢nost E.ON a.s. bude v zéjmové lokalit& projektovat
rozvody VN a NN a Ze je povinnosti zhotovitele konzultovat a koordinovat navrhy uloZeni
téchto siti v zajmové lokalité s projektantem spole¢nosti E.ON.

4. PoZadavky na dodani Dokumentace:

Kompletni DUR, v€etné viech potiebnych vyjadieni, stanovisek a dokladii pfeda zhotovitel
objednateli v poctu 3 paré v listinné podobé a 1krat na CD nosidi. Textové &asti budou
v textovém editoru MS Word, piip. v tabulkovém editoru MS Excel. Vykresové ¢asti budou
piedany ve formatu PDF a DWG. Souéésti DUR bude i #adost o vydani tzemniho rozhodnuti,
kterou poda na zakladé plné moci zhotovitel.

Kompletni DSP, véetn& viech potfebnych vyjadfeni, stanovisek, posudkil a dokladd,
zhotovitel pfedd objednateli v potfebném poctu paré pro dva stavebni Grady (dopravni
Gfad — stavebni povoleni a Zivotni prostfedi — stavebni povoleni) a 1 kompletni samostatné
paré v listinné podobé a 1krit v elektronické podobé na CD. Textové &asti budou
vtextovém editoru MS Word, pfip. vtabulkovém procesoru MS Excel. Vykresové ¢asti
budou pfedany ve formatu PDF a DWG. Soucasti DSP bude i Zadost o vydani stavebnich
povoleni, které podd na zakladé plné moci zhotovitel.

Kompletni DPS + ZDS preda zhotovitel objednateli v poctu 7 tisténych paré a 1krat na CD
(na CD bude i neocenény soupis praci vypracovany dle vyhl. & 169/2016 Sb.). Spoleéné
s DPS + ZDS zhotovitel pfeda polozkové ocenény (dle aktudlni cenové Grovnd) soupis
stavebnich praci v poctu 1krat v listinné podobé a 1krat na CD. Textové ¢asti budou
v textovém editoru MS Word, pfip. v tabulkovém editoru MS Excel. Vykresové &asti budou
pfedany ve formatu DWG a PDF.

Soucasti Dila je i zhotoveni dalSich potiebnych pracovnich paré jednotlivych stupiit nebo
jejich Casti nutnych pro zajiSténi vyjadFeni, stanovisek &i pro jina projednani s objednatelem,
DOSS, vlastniky pozemki nebo dal3imi G¢astniky Fizeni.

5. Technické podminky:

Dilo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznaéné uréujicim zakladni pozadavky na
kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby.

Zhotovitel musi zabezpecit podrobné geodetické zaméfeni lokality, které bude soucasti
DUR, v€etné predani elektronického vystupu (vy3kopis, polohopis) na CD ve formatu DWG.

Vynéti ze ZPF bude z celé zajmové oblasti dle tizemni studie mimo parcel pozemkii pro
stavbu rodinnych domi.

Objednatel poskytne zhotoviteli Uzemni studii Dacice lokalita u Sasifidku - elektronickou
verzi (ve formatu DWG).
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—  Objednatel poskytne zhotoviteli vysledky podrobného hydrogeologického prizkumu
vypracovaného Mgr. Radkem Micke.

— Objednatel poskytne zhotoviteli geotechnicky prizkum od spoleénosti ENVIREX, spol. s r.o.
V3echna jednéni budou probihat v sidle objednatele, pfipadné na misté& budouci stavby.

Objednatei se zavazuje Dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni cenu podle Clanku Il této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo vsouladu touto smlouvou, obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy, TP, CSN a EN.

Zhotovitel zajisti u sprévch siti pfipadné souhlasy s ¢innosti v ochranném pasmu a smlouvy
o pfipojeni.

Clanek Il - Cena Dila

Smluvni strany si ujednaly cenu Dila v celkové vy3i: 945 000 K¢ bez DPH.

Clenéni ceny Dila podle jednotlivych stupiiti Dokumentace:
DUR 511 000,- K¢ bez DPH
DSP 241 000,- K¢ bez DPH
DPS + ZDS 193 000,- K¢ bez DPH

K cené bude pfipoctena DPH v platné sazbé.

Cena Dila je sjednana jako cena pevnd, maximalné pfipustnd, platna po celou dobu provadéni
Dila. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele s provadénim Dila. V cené Dila je rovné zahrnut
pocet vyhotoveni (paré) DUR, DSP, DPS + ZDS podle Clanku I této smlouvy véetné wytiskd (paré)
potiebnych pro zajisténi vyjadreni, stanovisek ¢i pro jind projednéni s objednatelem, DOSS,
spravci siti, pfipadné dal$imi ucastniky fizeni. Pfipadna dalsi vyhotoveni Dokumentace bude
zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvldstni Ghradu.

Clanek 11l — Platebni podminky

Cena za provedeni Dila je splatnd na zdkladé faktur - dariovych dokladii — vystavenych
zhotovitelem pro objednatele po provedeni Dila nebo jeho ucelenych &asti (stupfili) vymezenych
v Clanku | odst. 1.

Celkova cena Dila je splatnd nésledovné:

cena za DUR po akceptaci Zddosti o Gzemni rozhodnuti pFisluSnym stavebnim
ufadem (po doruceni oznameni o zahdjeni fizeni objednateli)

cena za DSP po akceptaci Zadosti o stavebni povoleni pfislusnymi stavebnimi
Ofady (fj. po doruceni oznameni o zahajeni stavebnich fizeni
objednateli)

cena za DPS + ZDS po piedani Fadné provedené DPS + ZDS objednateli.
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2. Splatnost faktur je mezi smluvnimi stranami sjedndna vidy na 30 dni ode dne doru&eni dané
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je povaZovana za splnénou dnem odepséni
pfislusné &astky z bankovniho G¢tu objednatele.

3. Cena za provedeni Dila je ze strany objednatele splatna formou bezhotovostnich pfevodi na
bankovni Gget zhotovitele Cislo 2200224710/2010, ktery je uctem vedenym poskytovatelem
platebnich sluZeb na Uzemi Ceské republiky a ktery je dle ustanoveni § 98 zikona o dani
z pfidané hodnoty spravcem dané zvefejnén jako udaj z registru pltc, a to zplsobem
umoZiiujicim délkovy pfistup. Zhotovitel je touto smlouvou zavdzan ke zvefejnéni vyse
uvedeného u¢tu vy$e uvedenym zplGsobem nejméné do okamiZiku Ghrady posledni &asti
penéZniho zévazku objednatele vici zhotoviteli vyplyvajiciho z této smlouvy.

4. Pro pfipad, Ze v pribéhu Gcinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivym platcem dle
ustanoveni § 106 a zdkona o dani z pfidané hodnoty, sjednava se mezi smluvnimi stranami, Ze
pro Uhradu ceny za provedeni Dila nebo jeji ¢asti bude vyuZit institut zvlastniho zpisobu zaji$téni
dané dle ustanoveni § 109 a zakona o dani z pfidané hodnoty. V takovém pfipadé je objednatel
zavazan formou bezhotovostniho pfevodu na vyse uvedeny bankovni téet zhotovitele zaplatit ve
lhité splatnosti ¢astku ve vySi zakladu dané, jak je tato uvedena na pfislusném dafiovém dokladu.
Castku odpovidajici vy$i dané z pfidané hodnoty, jak je tato uvedena na pfislugném dafiovém
dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pétadvacetidenni |hit& po
skonceni kalendafniho mésice, v némz bylo uskute¢néno zdanitelné pinéni, povinen uhradit za
zhotovitele spravci dané zhotovitele. Tato platba bude sméfovédna na depozitni Uget sprévce
dané, kterym je financni ufad pro Jihocesky kraj, Uzemni pracovi§té v Tabofe, pficemz predéisli
U¢tu je ..., matrikovd €ast Gctu je 77627231 a kdd banky je 0710 Platba bude provedena s
uvedenim variabilniho symbolu 28145968, specifického symbolu 00246476, konstantniho
symbolu 1148; ve zpravé pro piijemce platby bude uvedena informace o dni uskuteénéni
zdanitelného plnéni ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proménna ¢iselné oznaéujici den, MM
proménna iselné oznacujici mésic a RRRR proménnd &iselné oznatujici rok.

5. Dojde-li ke zmé&né mistni pfisluSnosti spravce dané zhotovitele, je zhotovitel povinen bez
zbyte€ného odkladu predloZit objednateli ndvrh na uzavieni dodatku této smlouvy, kterym bude
aktualizovana matrikova ¢ast Gctu spravce dané uvedend v piedchozim odstavci. Objednatel se
zavazuje takovy dodatek se zhotovitelem bez zbyteéného odkladu uzaviit.

6. Objednatel je povinen sdélit zhotoviteli informaci o provedeni Ghrady dané z pfidané hodnoty za
zhotovitele. Sdéleni je povinen objednatel ucinit v desetidenni |hité ode dne platby formou
listinného dokumentu, nebo formou datové zpravy odeslané prostfednictvim datové schranky.
Ve sdéleni objednatel uvede nésledujici Udaje: Cislo pfisluiného dafiového dokladu, vysi
zaplacené dané, datum platby, Udaje o uétu spravce dané (pfeddisli, matrikova &ast, kéd banky),
variabilni symbol, specificky symbol, konstantni symbol a (daj uvedeny ve zpravé pro pfijemce
platby.

Clanek IV — Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo v rozsahu a obsahu dle Clanku | této smlouvy v nésledujicich
Ihdtach:

kompletni DUR do 150 dnti od podpisu smlouvy o dilo,
kompletni DSP do 70 dnii od nabyti pravni moci tizemniho rozhodnuti,
DPS + ZDS do 60 dnli od nabyti pravni moci stavebniho povoleni.
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Clének V — Préva a povinnosti objednatele a zhotovitele

Pfi provédéni Dila je zhotovitel povinen postupovat s odbornou pééi a v ujednaném ¢Ease a
obstara v3e, co je k provedeni Dila potfeba, svyjimkou véci, které ma podle této smlouvy
obstarat objednatel. Pfi provadéni Dila bude zhotovitel dodriovat ujednani této smlouvy, bude se
Fidit vychozimi podklady, pfikazy objednatele, zapisy 2 dohodami smluvnich stran uzavirenymi
odpovédnymi zastupci a vyjadienimi vefejnopravnich organii a organizaci. Objednatel ma pravo
kontrolovat provédéni Dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel poruSuje svou povinnost, miZe pofadovat, aby
zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zpGsobem. Neutini-li tak zhotovitel ani v
pfiméfené dob& molie objednatel odstoupit od smiouvy, vedl-li by postup zhotovitele
nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedeni Dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li
jejich nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni odborné péce.

Objednatel je opravnén vyuZit Dilo viemi zndmymi zpGsoby ufiti, zejména je opravnén
poskytnout Dilo ti'etim osobam, napf. orgdnim statni spravy, spravctim siti, G&astnikim Fizeni.
Objednatel je rovnéz opravnén prezentovat Dilo na vefejnosti.

Cldnek VI - Pieddni a pFevzeti Dila

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a piedéno. Dilo, které ma vady, neni dokon&eno a objednatel
neni povinen jej pfevzit. Zhotovitel pfeda Dilo po &astech (stupnich) vymezenych podle Clanku |
odst. 1 této smlouvy.

O predani a pfevzeti Dila, resp. jeho jednotlivych &asti, sepidi smluvni strany zapis. Strany sepisi
zapis o predani zvlast pro kazdy stupen Dila.

Objednatel vyZaduje osobni pfedéni Dila v sidle objednatele.

Cldnek VIl — Vlastnické pravo k Dilu a nebezpedi Skody na ném

Dnem pfevzeti Dila (jeho jednotlivé &asti) k nim nabyvé objednatel viastnické pravo a pfechazi na

¥iow

ného nebezpedi Skody na Dile.

1.

2.

e

lanek VIl - Odpovédnost za vady, zéruka za jakost

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo bude provedeno podle této smlouvy a Ze po stanovenou dobu
(zdruéni dobu) bude mit vlastnosti dojednané v této smlouvé.

Zhotovitel ddvé na Dilo zdruku 60 mésic. Zaruni doba plyne ode dne predéani a prevzeti
dokon&eného Dila.

V pfipadé vad Dila je objednatel oprévnén poZadovat odstranéni vad a zhotovitel se zavazuje
bezplatné odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady odstranit ve Ihiité
do 5 dnil po uplatnéni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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Pfipadnou reklamaci vady Dila je objednatel povinen uplatnit v zéru&ni dobé pisemnou formou.

Vadou dila je i technickd nejasnost, nedostate¢nost nebo jind chyba v Dokumentaci, ktera se
v rdmci nasledné vyhlasené verejné zakazky na zhotovitele stavby ,Vystavba ZTV Za Skolou II.
etapa” stane pfic¢inou podani Zadosti pfipadného dodavatele stavby ,Vystavba ZTV Za Skolou II.
etapa“ o vysvétleni zadavaci dokumentace. Piipadné vady dle tohoto odstavce, zji§t&né v rdmci
vyhla$ené vefejné zakdzky na zhotoviteie stavby ,Vystavba ZTV Za Skolou Il. etapa“, se zhotovitel
zavazuje odstranit ve |hité do 2 dni po uplatnéni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

Clanek 1X — Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pInénim zévazku provést Dilo nebo jeho &st (stuperi)
v ujednané Ihiité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z ujednané
celkové ceny dila bez DPH (zaokrouhlené na celé tisice dolii) za kaZdy i zapo&aty den prodleni s
tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zlstdvd pravo objednatele na ndhradu 3kody vzniklé
z porudeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, nedotéeno.

V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim zévazku odstranit vadu Dila nebo jeho €asti
v terminu ujednaném dle ¢lanku VIl odst. 3 a 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 2000 K¢ za kaZdy zapodaty den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty zdstava pravo
objednatele na ndhradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje, nedotéeno.

Pfi prodleni objednatele s Uhradou ceny Dila je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok
z prodleni v zakonné vysi,

Clanek X — Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele Dilo poskytnout jiné osobé& neZ objednateli.

Ve vzajemnych vztazich mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se pouZije zékon ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, s tim, Ze se strany ve smyslu
ustanoveni § 558 odst. 2 dohodly, Ze ustanoveni ob¢anského zdkoniku, ktera nemaji donucujici
ucinky, maji pfednost pred obchodnimi zvyklostmi.

Strany si ujednaly, Ze zhotovitel neni opravnén postoupit tuto smlouvu tfeti osobé.

Clanek XI. — Odstoupeni od smlouvy

Na odstoupeni od smlouvy se pouziji ustanoveni obéanského zéakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnuti pfedchozi Ihiity k ndpravé,
rovnéZ pokud:

—  bylo vici zhotoviteli zahajeno insolventni Fizeni, byl na majetek zhotovitele vyhlagen
konkurs, povoleno oddluZeni, reorganizace nebo byl insolvenéni ndvrh zamitnut pro
nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

—  pied zahajenim praci, v pfipadé nezajiSténi finan¢nich prostfedki potfebnych k provadéni
Dila;
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— pokud zhotovitel postoupi zdvazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;
—  jestlie zhotovitel bude v prodleni s provédénim Dila nebo jeho éasti (Stupné) del3im neZ
30 kalendafnich dn.

Zhotovitel miZe odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodieni s placenim faktury
podle této smlouvy del3im neZ 30 dni. Odstoupit muiZe teprve poté, co na prodleni objednatele
pisemné upozornil a paskytl mu lhitu k ndpravé.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné, doru€eno druhé strang, pficemZ G¢inky
odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisesmného odstoupeni.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy se nedotyka préva na zaplaceni smluvni pokuty nebo droku z prodleni, pokud jiz
dospél, préva na ndhradu $kody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednéni o
zpGsobu Fedeni spor(. Byl-li dluh zaji$tén, nedotykd se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedenych a nevyfakturovanych
praci.

Pro nahradu Skody plati ustanoveni ob¢anského zakoniku s tim, Ze smluvni strany se dohodly
na vylou€eni moZnosti uplatiiovat uily zisk.

Clanek XIl. — 2Zavéreéna ustanoveni

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkd, podepsanych
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Tato smlouva je vypracovéna ve tiech vyhotovenich, ze kterych dvé obdrii objednatel a jedno
zhotovitel.

Tato smlouva o dilo nabyvéd platnosti podpisem smluvnich stran. Smlouva nabyva Gg&innosti
uvefejnénim v registru smluv.

Pro pfipad, Zze tato smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
smlouva nebude uzaviena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepidi s dodatkem ¢&i
odchylkou, byt nepodstatnou.

V pfipadé, Ze se na zakladé této smlouvy dorutuje (zasild pisemnost) druhé smluvni strang,
dorucuje se na posledni zndmou adresu druhé smluvni strany ~ tedy na adresu uvedenou
v zdhlavi této smlouvy. Smluvni strany jsou povinny se navzajem neprodlené pisemné informovat
0 zméné adresy. Neni-li pisemné ozndmena jind adresa, ma se za to, Ze se jednd o adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze okamZikem doruceni viech
pisemnosti se rozumi osobni pfevzeti pisemnosti adresaitem nebo tieti den po uloZeni pisemnosti
na posté v pripadé, Ze adresat nebyl osobné zastiZen, i kdyZ se o uloZeni nedozvédél nebo den,
kdy adresat odmitne pfevzeti pisemnosti.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné viech jejich pozdéjsich dodatkd podléha
zvefejnéni v registru smluv. Zvefejnéni zajisti objednatel.

Uastnici si smlouvu pred jejim podpisem Fadné precetli, prohlasuji, Ze byla uzaviena po
vzajemné dohodé, podle jejich pravé a svobodné a vile, uréits, vainé a srozumitelnd, nikoli v
tisni a za napadné nevyhodnych podminek, a na dkaz toho, ji podepisuji.
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za objednatele mésto Dacice Za zhotovitele Atelier M.A.AT,, s.r.0.
Ing. Karel Mackd, starosta Ing. arch. Martin Jirovsky, Ph.D., MBA, DiS.
Ing. Katefina Markova
mistostarostka






