

Propočet nákladů – varianta 3

propočet nákladů stavby - varianta 3

Přístavba		Rozšíření telocvičny		Venkovní plochy	
Zemní práce	403 000 Kč	Zemní práce	90 000 Kč	pojízdne komunikace	1 526 900 Kč
Základové konstrukce	883 000 Kč	Základové konstrukce	316 000 Kč	pochůzí zpevněné plochy	276 600 Kč
Svislé a kompletní konstrukce	828 000 Kč	Opláštění stěn	1 072 630 Kč	parkovací stání	635 900 Kč
Vodorovné konstrukce	726 000 Kč	Úpravy povrchů, podlahy	312 000 Kč	okapový chodník	88 900 Kč
Úpravy povrchů, podlahy	527 000 Kč	Izolace proti vodě	101 000 Kč	zatravněné plochy a sadové úpravy	690 400 Kč
Izolace proti vodě	211 000 Kč	Zastřešení tělocvičny	435 600 Kč	oplocení a brány	210 400 Kč
Zastřešení	761 000 Kč	Izolace tepelné	185 000 Kč	veřejné osvětlení	600 000 Kč
Opláštění přístavby	756 000 Kč	Vnitřní kanalizace	68 000 Kč	Venkovní plochy	4 029 100 Kč
Izolace tepelné	226 000 Kč	Vnitřní vodovod	84 000 Kč		
Vnitřní kanalizace	230 000 Kč	Klempířské prvky	34 000 Kč	Vedlejší náklady souborné	872 000 Kč
Vnitřní vodovod	346 000 Kč	Výplně otvorů vnitřní	23 000 Kč		
Ústřední vytápění	565 000 Kč	Výplně otvorů vnější	169 000 Kč	Rezerva propočtu	- Kč
Klempířské prvky	173 000 Kč	Podlahové krytiny	1 707 280 Kč		
Výplně otvorů vnitřní	1 037 000 Kč	Nátěry	68 000 Kč		
Výplně otvorů vnější	3 226 000 Kč	Malby	11 000 Kč		
Dlažby a obklady	864 000 Kč	Ostatní konstrukce a práce	236 000 Kč		
Podlahové krytiny	653 000 Kč	Přesun hmot	146 000 Kč		
Nátěry	173 000 Kč	Elektroinstalace	538 000 Kč		
Malby	58 000 Kč	Vzduchotechnika	430 000 Kč		
Vybavení občerstvení	250 000 Kč	MaR	11 000 Kč		
Ostatní konstrukce a práce	592 000 Kč	Ocelové konstrukce	2 059 000 Kč		
Přesun hmot	442 000 Kč	Rozšíření tělocvičny celkem	8 096 510 Kč		
Elektroinstalace	1 037 000 Kč				
Vzduchotechnika	429 000 Kč	Úpravy stávající budovy, bourání	980 000 Kč		
Výtahy	422 000 Kč				
MaR	134 000 Kč				
Přístavba celkem	15 952 000 Kč				
Cena celkem bez DPH				29 929 610 Kč	