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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 

Předmětná stavba obsahuje přípravu území v rozsahu skrývky ornice pro připravovanou V. etapu 
rozšíření skládky odpadů S-OO Borek v návaznosti na stávající provozovanou skládku. Skrývka ornice 
bude na volných pozemcích bezprostředně přiléhajících ke stávajícímu areálu skládky, na jeho 

severovýchodní straně.  
Areál pro rozšíření skládky je situován na území, pro nějž jsou podmínky pro zastavění vymezeny 
v územním plánu města Dačice. Parcely leží mezi místními částmi Borek a Bílkov na KÚ Bílkov 
[604372] a KÚ Borek u Dačic [607533]. Umístění záměru je plně v souladu s ÚPD (podrobně popsáno 
níže v bodě b). 
 

Na projektem dotčené plochy zasahuje částečně území s funkčními melioracemi. U meliorovaných 
ploch, které jsou navrženy k zástavbě, budou provedeny v souladu s požadavky ÚPD úpravy tak, aby 
nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch. Meliorační 
potrubí budou ponechány ve své původní poloze. V místech, kde by došlo k přerušení nebo poškození 
potrubí, bude provedena úprava tak, aby byl zachován plynulý odtok drenážních vod. 
 

Dosavadní využití pozemků je v obdělávání zemědělskou činností. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
 
b.1) Zastupitelstvo města Dačice usnesením č. 275/19/Z/2009 ze dne 16. 9. 2009 rozhodlo o vydání 
územního plánu Dačice.  Územní plán Dačice nabyl účinnost dne 6. 10. 2009. Tímto dnem současně 
pozbyl platnosti územní plán sídelního útvaru Dačice z roku 1994 včetně všech jeho změn. 
Areál stávající skládky (etapy I. – IV.) se nachází uvnitř hranice zastavěného území vymezené 
územním plánem k 30. 6. 2008, v ploše označené TO spadající pod plochy technické infrastruktury – 
PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (TO). 
 

 
 
 

 
b.2) Zastupitelstvo města Dačice usnesením č. 332/12/ZM/2016 ze dne 14. 9. 2016 rozhodlo o vydání 
změny č.2 územního plánu Dačice. Tato změna nabyla účinnost dne 4. 10. 2016. 
Rozšiřovaná část skládky je navržena v ploše, pro kterou byla zpracována ZMĚNA č.2 
územního plánu, příslušná zastavitelná plocha je označena jako ZM2.46 TO - rozšíření plochy 
skládky odpadu. Níže jsou uvedeny související územně plánovací informace k tomuto území. 
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b. 3) Soulad umístění záměru s grafickými přílohami ÚPD 
 
 

 
 
Obr. č.1 - ÚP z roku 2009 Hlavní výkres  Obr. č.2 - Změna č.2 ÚP z roku 2016 
 

 
 

Předmětný záměr rozšíření skládky je umístěn v původní ploše (TO) a v ploše (ZM2.46 – TO) a 
je tak plně v souladu s platnou ÚPD. 

 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 
 

Pro stavbu není třeba zřizovat povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
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d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
 

Veškeré podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly uvedeny v příloze č. 1 Souhrnné 
technické zprávy projektové dokumentace pro vydání společného povolení. Příprava území je plně 
v souladu s těmito podmínkami a vydaným stavebním povolením č.j..    MěÚ Dačice, odbor stavebního 
úřadu, ze dne 00.00.2021 
 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
 

Seznam provedených průzkumů je uveden v průvodní zprávě – příloha A, kapitola A.3.2. IG a HG 
podklady z období r. 1993-2020. Za účelem podrobného aktuálního zmapování podmínek pro založení 
stavby, pro ověření možností vsakování dešťových vod v místě, pro určení úrovní hladiny podzemní 
vody a další byl zpracován společností AQUATIS a.s. aktuální podrobný IGHG průzkum („Skládka 
Borek – rozšíření na k. ú. Bílkov - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum - zakázkové 
číslo: 019281A“ - 02/2020). Uvedený průzkum je k dispozici u projektanta stavby. 

 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
 

1) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Na území se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
 

Stavba skrývky ornice nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. V ploše pod 
rozšiřovanou částí stavby se nachází nezastavěné pozemky charakteru pole. Pozemky jsou opatřeny 
meliorační sítí. Část odvodňovacího systému, která je pod skládkou napojena na vyrovnávací zdrž - 
„rybníček“, musí zůstat pod rozšiřovaným zatěsněným tělesem skládky zachována.  

 
Veškeré navrhované konstrukce jsou plně v souladu s platnými normami a standardy z hlediska 
ochrany životního prostředí.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 

Stávající těleso skládky je na severní straně ohraničeno oplocením. Pro skrývku ornice na V. etapě 
rozšíření skládky bude nutné toto oplocení odstranit, jedná se plot z ocelových sloupků a drátěného 
pletiva. Délka odstraňované části oplocení činí 191 m. Dále se v návrhové ploše skrývky nachází dva  
hydrovrty HV-4 a HV-2. Hydrovrty bude nutno provizorně ochránit velkou automobilovou pneumatikou. 
V místě stavby se nenacházejí vzrostlé stromy ani křoviny.  
 
 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 

Převážná část parcel určených pro budoucí rozšíření skládky je vedena jako orná půda. Na veškeré 
tyto parcely je vydáno závazné stanovisko k trvalému vyjmutí ze ZPF. Pro trvalé vynětí ze ZPF je 
zpracován samostatný elaborát Závěrečná zpráva pedologického průzkumu (05/2020), kde jsou 
specifikovány výměry jednotlivých parcel, rozsah k vynětí, mocnosti skrývané ornice a dalších 
výkresových příloh. 
Souhlas (závazné stanovisko KÚJČK) k trvalému vynětí zemědělské půdy ze ZPF bylo součástí 
dokladové části projektové dokumentace předané stavebnímu úřadu. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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Stavba nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 



Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky, V..etapa-skrývka ornice 
B.  Souhrnná technická zpráva 

 
 

6 
 

 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 

Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu prostřednictvím existujícího areálového 
vjezdu. Tento je situován v jihozápadním rohu dnešního areálu. Příjezd do areálu skládky bude 
zachován stávající s využitím sjezdu ze silnice II. třídy - kom. ozn. 151 v úseku Dačice - Borek u Dačic 
– Budíškovice - Budeč. Nové části vnitroareálových obslužných cest budou napojeny na existující 
komunikace uvnitř areálu. 
 

 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zajištění bezbariérového přístupu. 
 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 

 
Věcné a časové vazby stavby – S ohledem na rozsah budoucí stavby je možno předpokládat, že 
stavba bude budována postupně v několika etapách.  
 

Podmiňující, vyvolané a související investice – Z hlediska ochrany vlastnických práv jsou veškeré 
pozemky plánovaného rozšíření skládky ve vlastnictví žadatele a města Dačice. 
 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 

Katastrální území: Bílkov [604372], Borek u Dačic [607533] 
 

k.ú. Bílkov [604372]: 
577/1, 577,2, 577/3, 1280, 1281/5, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286 
 
k.ú. Borek u Dačic [607533]: 
338/1 

 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

 
Stavba nevyžaduje úpravu platného a schváleného ochranného pásma. 
 

 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 
 

Stavba „SKLÁDKA ODPADŮ S-OO BOREK, ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY (V. - VII. etapa)" je novostavbou.  
Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje přípravu území ve formě skrývky ornice pro 
V. etapu výstavby rozšíření skládky odpadů S-OO Borek. 
Součástí dokumentace pro skrývku ornice je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky 

provádění stavebních prací. 

 
 
b) účel užívání stavby, 
 

Účelem užívání stavby je pokračování skládkové činnosti v prostoru navazujícím na již existující 
provozovaný skládkový areál z důvodu naplňování stávající povolené kapacity. Skládka je stavbou 
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určenou pro odstranění odpadu – ukládání příslušných druhů odpadů za daných technických a 
provozních podmínek při průběžném monitoringu vlivu na životní prostředí. 
 

Stavba je situována v prostoru navazujícím na stávající zařízení a napojuje se na již existující 
provozované funkční zařízení pro nakládání s odpady. 
Realizace navrhované přípravy území není podmíněna, ani nevynucuje realizaci jiných záměrů, které 
by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. Nebude po dobu provozu zasažena další lokalita v 
okolí. Nedojde k enormnímu nárůstu surovin, vodních a energetických zdrojů, nevyvolá potřebu 
realizace jiných staveb. 
 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
 

Nevztahuje se na předmětnou stavbu. 
 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
 

Veškeré podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly uvedeny v příloze č. 1 Souhrnné 
technické zprávy projektové dokumentaci pro společné povolení. Projektové řešení stavby přípravy 
území je plně v souladu s těmito podmínkami a vydaným stavebním povolením. 
 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
 

1) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Na území se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů. 
 
 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
 

Údaje o plošných výměrách: 

 Celková plocha skrývky v tl. 0,3 m        11 200 m2 

 Dočasný manipulační pás pro dopravu         1 170 m2 
 

Údaje o množství ornice: 

 Mezideponie 1              cca    1 855 m3 

 Mezideponie 2              cca    1 855 m3 

 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 
 
Příprava území v rozsahu skrývky ornice pro V. etapu nemá nároky na potřeby a spotřeby médií a 
hmot, hospodaření s dešťovou vodou, na celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí. 
 
Určování třídy energetické náročnosti budov se netýká předmětné stavby. 
 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 
S ohledem na rozsah budoucí stavby je možno předpokládat, že tato bude budována postupně ve 
třech etapách. Výstavba dna tělesa skládky se optimálně rozdělila na tři dílčí provozní celky. Obdobně 
bude postupováno při uzavírání a rekultivaci skládky.  
V současné době jsou postaveny čtyři etapy o celkové ploše 3,45 ha. Rozšířením tělesa skládky (V. – 
VII. etapou) dojde k rozšíření ukládací plochy o cca 3,01 ha, na celkovou rozlohu 6,45 ha.  
 

V rámci přípravy území bude provedena skrývka ornice pro V. etapu rozšíření skládky v rozsahu 
12 370 m2. Realizace stavby skrývky ornice bude na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby 
pro zakázku malého rozsahu s podmínkou, že musí být provedena v mimovegetačním období. Práce 
budou realizovány v jednom časovém úseku, cca v jednom měsíci. 
 
Městskému úřadu Dačice a Krajskému úřadu Jihočeského kraje bude písemně oznámeno zahájení 
realizace záměru a to nejpozději 15 dní před jejím zahájením. Dále je povinnost doručení (MěÚ Dačice, 
OŽP) pravomocného rozhodnutí (společné povolení stavby) a to do 6 měsíců ode dne platnosti tohoto 
rozhodnutí. 
 
j) orientační náklady stavby. 
 

Na základě výběrového řízení budou investorovi od zájemců na zhotovitele přípravy území předloženy 
oceněné Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur) – příloha E. této 
projektové dokumentace. Celkové náklady stavby tak budou stanoveny až na základě sjednání 
smluvního vztahu mezi investorem a zhotovitelem a nejsou tedy projektantem, s ohledem na tuto 
skutečnost, v této zprávě uváděny. 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 

Stavba svým charakterem a umístěním nepodléhá územní regulaci ani specifickým požadavkům na 
kompozici prostorového řešení. Z hlediska architektonického (tvarové řešení, materiálové a barevné 
řešení a požadavky) nejsou tyto, s ohledem na charakter stavby, řešeny. 
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Stavba neobsahuje technologie výroby. 
 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
 
Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení výše uvedeného. 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Požadavky na kontrolu jednotlivých konstrukcí celého díla budou zaneseny do provozního řádu 
skládky. 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení, 

Příprava území – skrývka ornice pro V. etapu 

Příprava území obsahuje skrývku ornice pro připravovanou V. etapu rozšíření skládky odpadů S-OO 
Borek v rozsahu 12 370 m2. Navržený rozsah skrývky ornice bude před započetím prací vytýčen na 
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základě vytyčovacích bodů zakreslených v situaci př. C.2.. Mocnost ornice se pohybuje od 0,20 m do 
0,35m. V pásu podél oplocení se může lokálně nacházet až 0,70 m. Vlastní skrývka bude prováděna 
odděleně ve dvou vrstvách po 0,15 m (svrchní a spodní vrstva) s převozem na dvě samostatné 
mezideponie (č. 1 a 2). Ornice ze svrchní skryté vrstvy uložené na mezideponii č. 1 bude následně 
rozprostřena na vybraných obhospodařovaných pozemcích k navrácení kvalitní ornice zpět do ZPF. 
Toto zpětné rozprostření není součástí tohoto projektu a bude řešeno samostatně. Ornice ze spodní 
skryté vrstvy bude deponována na mezideponii č. 2 a bude připravena pro využití do rekultivace 
skládky a pro zpětné ohumusování dotčených ploch v rámci navazující stavby rozšíření skládky.  
Pro zjištění skutečného objemu bude provedeno její geodetické zaměření. Ošetřování  deponie musí 
probíhat v souladu s plánem rekultivace, tzn. že tato sejmutá zemina může zůstat na stejném místě 
nejvýše 2 roky, a každé 2 roky bude provedeno takové opatření, aby nedošlo k její degradaci.  
Součástí návrhu skrývky je dočasný manipulační pás pro dopravu a navážení skryté ornice na 
deponie. V tomto pásu bude rovněž skryta ornice. 
V rámci stavebních prací bude nutné ochránit dva existující vrty HV-4 a HV-2. Dále před skrývkou 
bude nutné odstranit stávající oplocení. Jedná se o plot z ocelových sloupků a drátěného pletiva. Délka 
odstraňované části oplocení činí 191 m. 
O činnostech souvisejících se skrývkou musí být veden tzv. protokol, kde se zaznamenává objem 
skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití nebo uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování 
skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvu půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné vrstvy. Při 
provádění prací musí být učiněna příslušná opatření vedoucí k zabránění poškozování půdy a jeho 
vegetačního krytu. Budou minimalizovány negativní dopady předmětné akce na hydrologické a 
odtokové poměry v dotčeném území. Při zásahu stavby do stávajícího systému meliorací budou 
provedena následná opatření k zajištění a udržení jeho funkčnosti. Realizací stavby nesmí dojít 
k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani ke zhoršení jejich 
přístupnosti. V případě negativního dotčení okolních pozemků, bude neprodleně zajištěna 
odpovídající náhrada. 
 

 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro stavbu, musí souhlasit jak 
s projektem, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty a prohlášení o vlastnostech a 
jakosti dle skupiny výrobků vyhlášených ČSN povinně schvalovaných státními zkušebnami. Vhodnost 
těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i 
na materiály a výrobky subdodavatelů. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
 

Mechanická odolnost a stabilita stavby je ověřena statickými a technickými výpočty dle norem: 
ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991  Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1992  Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 
ČSN EN 206-1  Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN EN 1998-1  Eurokód 8 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení-část 1:  
  Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 
 
Ze statických a technických výpočtů vyplývá, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 
průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce nebo poškození v případě, 
kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení, 
 

Provozní soubory nejsou v této části projektové dokumentace řešeny. 
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b) výčet technických a technologických zařízení. 
 

Součástí plánované výstavby nejsou technická a technologická zařízení. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno odborně-způsobilou osobou v samostatné příloze 
projektové dokumentace pro společné povolení. 
 
Zabezpečení stavby požární vodou 
V areálu je umístěna vyrovnávací zdrž (vodní nádrž) s obsahem: 
- provozní kapacita = 300 - 450 m3 
 

Dle kolaudačního rozhodnutí OÚ Jindřichův Hradec zn. 4738//7243/95-4 No z 10. 1. 1995 
- max.kapacita (kóta normální hladiny - 487,70 m n.m. Bpv ) - 450 m3. 
 

Nádrž v současnosti slouží k zabezpečení předchozích etap výstavby skládky požární vodou. 
Požadavek na zabezpečení stavby požární vodou pro rozšíření skládky Vmin = 148,35 m3. 
Nádrž splňuje požadavek na stálou požární zásobu vody. 
 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Stavba nevyžaduje řešení výše uvedeného. Navrhovaná stavba je podle charakteru a kategorie 
funkčních částí zařazena jako stavba inženýrská a vodohospodářská a není tedy posuzována 
v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů na splnění 
požadavků na energetickou náročnost budov. Z tohoto důvodu nebyly kritéria tepelně technického 
hodnocení řešeny.  

 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Hygienické zázemí pro pracovníky stavby bude zajišťováno zhotovitelem stavby. Stavba v rozsahu 
přípravy území pro rozšíření skládky svým charakterem nevyžaduje změnu stávajícího počtu 
pracovníků ani nevyvolává potřebu změny jejich zabezpečení z hlediska výše uvedeného. Zázemí pro 
obsluhu skládky v provozní budově bude využíváno existující bez požadavků na nutné změny. 
 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, odpadů apod., 
Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení parametrů výše uvedeného. 
 

Zásobování vodou. 
Stavba nevyžaduje zásobování pitnou vodou. Pitná voda bude řešena dovozem jako balená, užitková 
je k dispozici v zázemí areálu. 
 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
Veškeré stavební práce (zemní práce) budou probíhat s maximální snahou o omezení hluku při 
provádění. V případě provádění stavby v suchém období se zvýšenou prašností bude zajištěno 
zkrápění, aby tato byla omezena. Naopak v případě deštivých dnů, budou vnitroarerálové vozovky či 
veřejné komunikace před výjezdem očištěny, aby nedocházelo ke znečišťování vozovek „blátem“ 
apod. Zhotovitel je povinen udržovat veškeré komunikace, které využívá neznečištěné. Hluková studie 
zpracovaná v rámci Oznámení záměru (dle z.č. 100/2001 Sb.) prokázala, že při realizaci i vlastním 
provozu stavby budou dodrženy veškeré hygienické limity. Doporučeným opatřením pro snížení 
hlukové zátěže je úplné vyloučení stavebních činností včetně využívání stavební dopravy v noční době 
(tj. mezi 21:00 až 7:00). Zhotovitel je povinen manipulovat se stavebními mechanizmy pouze tak, aby 
došlo k omezení zbytečné hlučnosti mechanizmů nešetrným zacházením a manipulací, seřizováním 
motorů, troubením. Těmito opatřeními bude maximálně omezena možnost narušení faktoru pohody v 
obydlených oblastech a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 
 

Odpady 
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Zneškodňování odpadů vznikajících v průběhu výstavby zajišťuje na vlastní náklady stavební 
zhotovitel, který musí s těmito odpady nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního 
procesu výstavby budou upřesněny zhotovitelem stavby. Součástí smlouvy mezi investorem 
(stavebníkem) a hlavním zhotovitelem stavby bude i podmínka, že hlavní zhotovitel stavby je 
zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů 
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění.  
V rámci realizace výstavby bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a zhotovitel stavby 
předloží pro stavebníka ke každé jednotlivé fázi realizace (např. příprava území) nebo příslušných 
celků stavby (etapa výstavby) doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu jejich 
využití nebo odstranění. 
V rámci prostor zařízení staveniště musí zhotovitel stavby vyčlenit místa pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 
V rámci navazujících fází výstavby budou vznikat převážně stavební nebo demoliční odpady. 
Předpokládá se vznik odpadů jako zbytky plastů a geotextilie, beton, vytěžená zemina nevhodná pro 
těsnící vrstvu. Tyto odpady je možno uložit přímo na skládce anebo využít (zeminu) jako rekultivační 
materiál. 

V rámci realizace výstavby bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a zhotovitel stavby 

předloží pro stavebníka při předání hotového díla doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, 

včetně způsobu jejich využití nebo odstranění. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 

Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení výše uvedeného. 
 

 
b) ochrana před bludnými proudy, 
 

Stavba svým charakterem a stavebně technickým řešením nevyžaduje řešení výše uvedeného. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 

Stavba svým charakterem a stavebně technickým řešením nevyžaduje řešení výše uvedeného. 
 
d) ochrana před hlukem, 
 

Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení výše uvedeného. 
 
e) protipovodňová opatření, 
 

Stavba svým umístěním nevyžaduje řešení výše uvedeného. 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 

Stavba svým umístěním nevyžaduje řešení výše uvedeného. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 
Elektrická energie – nápojné místo pro zařízení staveniště – nízkonapěťový rozvaděč při stávající 
trafostanici 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 

Připojovací rozměry - Celkový předpokládaný instalovaný výkon, soudobost, soudobý příkon, 
jištění jsou podrobně popsány v samostatné části PD pro společné povolení, zpracované odborně 
způsobilou osobou. 
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B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 

Pro příjezd na staveniště k rozšiřované části skládky bude využita stávající obslužná komunikace, 
vybudovaná v předchozích etapách skládky. Pohyb vozidel zhotovitele při převozu ornice bude 
výhradně po dočasném staveništním manipulačním pásu. 
Stavba svým charakterem nevyžaduje realizaci bezbariérových opatření. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 

Zájmové území nepatří z hlediska širších vztahů mezi dopravně významně zatížené regiony. 

Zájmovým územím neprochází významné tranzitní trasy. Stavba v rozsahu přípravy území je 

napojena na stávající dopravní infrastrukturu prostřednictvím existujícího areálového 

vjezdu. Tento je situován v jihozápadním rohu dnešního areálu. Příjezd do areálu bude zachován 

stávající. 
 
c) doprava v klidu, 
 

Stavba v rozsahu přípravy území pro rozšíření skládky nevyvolává požadavky na změny výše 
uvedeného. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 

 

Není předmětem stavby. 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická opatření. 
 
Řešení terénních úprav, ozelenění areálu a použitých vegetačních prvků bude zohledněno v dalších 
navazujících projektových dokumentací.  
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
Záměr (stavba) představuje nároky na zábor zemědělského půdního fondu, což lze považovat za 
vzhledem k rozsahu za mírně negativní vliv, z hlediska velikosti vlivu označit za středně velký a trvalý. 
Pro zmírnění vlivu na půdu se po odstranění vrchní orniční a podorniční vrstvy, budou tyto vrstvy 
využívány zpětně po rozprostření na okolní pozemky zpět do ZPF a dále budou použity k následné 
rekultivaci povrchu skládky a k ohumusování ploch pro sadové úpravy. 
Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
 

Území záměru (stavby) nezasahuje do území přírodních parků. Území skládky není součástí žádného 
obecně definovaného významného krajinného prvku (VKP) „ze zákona“ dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 114/1992 Sb., v platném znění, jimiž jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny, která utváří vzhled nebo přispívá k udržení její stability – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera, 
údolní nivy. V blízkosti SZ okraje areálu (mimo dosah rozšíření) se nachází VKP lesa s dominancí 
smrku, modřínu, lesní porost je výrazně prokácen. 
Významný krajinný prvek registrovaný podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb. se v blízkosti předmětné lokality 
nenachází. Všechny VKP a památné stromy jsou mimo dosah jakýchkoliv případných vlivů stavby. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 

Záměr (stavba) neovlivní horninové prostředí a přírodní zdroje, nezasáhne maloplošná zvláště 
chráněná území, ani lokality soustavy NATURA 2000. Záměr se nachází mimo kontakt s územními 
zájmy soustavy NATURA 2000 v České republice – evropsky významnými lokalitami (EVL) nebo 
ptačími oblastmi (PO). 
Dle stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor životní prostředí, zemědělství a lesnictví, č. 
j. KUJCK 83646/2019 ze dne 25. 6. 2019, je vyloučeno, že by záměr mohl mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 
nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými nařízeními vlády. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 
 

V rámci zpracování Oznámení záměru (dle z.č. 100/2001 Sb.) byly provedeny podrobné rozptylové 
studie, hluková studie, biologický průzkum, posouzení vlivů na veřejné zdraví.   
Závěry jednotlivých odborných elaborátů konstatují, že rozšíření skládky včetně přípravy území nebude 
mít negativní vliv na životní prostředí. 
Závazné stanovisko nebylo vydáno, záměr nevyžadoval plné posouzení dle z.č. 100/2001 Sb.. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 
 

Skládka odpadů Borek je provozována na základě Integrovaného povolení podle § 13 odst. 3 zákona 
o integrované prevenci č. j. KUJCK 4939/2004OZZL/Ku/R vydaného Krajským úřadem Jihočeského 
kraje dne 22.03.2004, ve znění 8. změny (úplné znění IP) vydané pod č. j. KUJCK 47350/2018OZZL, 
dne 06. 04. 2018 a změně č. 9 integrovaného povolení, č.j. KUJCK 116978/2018/OZZL ze dne 
19.09.2018. 
Seznam jednotlivých platných dokumentů je v kapitole A.3.5 Průvodní zprávy A. Po vydání společného 
povolení záměr rozšíření skládky vyžaduje pro uvedení do provozu skládky aktualizaci Provozního řádu 
s projednáním změnového integrovaného povolení – doplněno o nové rozšiřované části stavby formou 
přijetí změn.  

 

Veškeré navržené konstrukce respektují požadavky platných legislativních nařízení a technických 
norem a jsou v souladu s požadavky na užití BAT (Best Available Techniques). Technikami se rozumí jak 
použité technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno… 

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí. 
 

Problematika ochranného pásma skládky je podrobně řešena v projektové dokumentaci pro společné 
povolení, včetně jeho grafického zákresu na podkladu KM.  
V době výstavby bude v areálu probíhat standardní provoz, který nesmí být zhotovitelem stavby 
znemožněn či výrazně omezen. 

 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

Stavba svým charakterem nevyvolává požadavky na řešení výše uvedeného. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 

Potřebná technická infrastruktura je v areálu skládky již vybudovaná, potřebné nápojné body 
inženýrských sítí existují. Areál skládky je napojen na technickou infrastrukturu, která může být při 
výstavbě využívána (elektrická energie, technické a sociální zázemí, vodovodní přípojka užitkové vody).  
 

1.  Pitná a užitková voda 
Na staveništi nebude k dispozici pitná voda. Pitná voda pro zaměstnance stavby bude dovážena jako 
balená v lahvích. Užitková voda je k dispozici v provozní budově a v areálu skládky, kde je možno využít 
hydrantu na přípojce užitkové vody, případně řešit dovozem. 
 

2.  Elektrická energie 
V případě potřeby umožní provozovatel skládky za úplatu odebírat elektrický proud pro zařízení 
staveniště. Způsob a technické podmínky pro umožnění odběru elektrického proudu musí zhotovitel 
projednat s provozovatelem skládky, včetně jeho měření. Vlastní připojení a další rozvedení ze 
staveništní přípojky si provede zhotovitel stavby na vlastní náklady. Elektrická zařízení staveniště musí 
být zabezpečena proti vniknutí a manipulaci nepovolanými osobami a v souladu platných předpisů 
včetně všech revizí. 
 

3.  Telefon 
Zajištění telefonního spojení bude provedeno pomocí mobilních telefonů na náklady zhotovitele stavby. 
 

4.  Kanalizace 
Zařízení staveniště nebude napojeno na místní areálovou kanalizaci. Zaměstnanci zhotovitele budou 
využívat mobilní chemické WC, které zajistí zhotovitel stavby, nebo po dohodě s provozovatelem 
skládky odpadu budou využívat sociálně hygienické zázemí v provozní budově. 
 

 
Rozhodujícími hmotami v rámci přípravy území budou skrývka a přesuny ornice. 
 
Skrývka ornice bude prováděna ve dvou vrstvách po 0,15 m (svrchní a spodní vrstva) s převozem na 
dvě samostatné mezideponie (č. 1 a 2). 
 

 
b) odvodnění staveniště, 
 

Dešťové vody ze staveniště, stejně jako ze střech zařízení staveniště budou odvedeny přirozeným 
odtokem volně na terén bez následných škod. Vlastní výstavba nebude zdrojem odpadních vod. 
Srážkové vody ze staveniště v průběhu výstavby budou zachyceny a zadrženy, po odkalení 
odčerpávány do příkopů nebo k zásaku do terénu v zeleném pásu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 

Staveniště je napojeno na existující vnitroareálovou dopravní infrastrukturu. Příjezd do areálu skládky 
bude zachován stávající s využitím sjezdu ze silnice II. třídy - kom. ozn. 151 v úseku Dačice - Borek u 
Dačic – Budíškovice - Budeč. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Mimo prostory staveniště se v současné 

době nachází zemědělsky využívaná půda. Před započetím zemních prací musí být vytýčeny a v terénu 

vyznačeny stávající podzemní inženýrské sítě. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 

Příprava území nevyžaduje řešení požadavků na související asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 

Navrhovaný rozsah skrývky je daný vytyčovacími body a je zakreslen v koordinačním situačním 
výkresu – příloha C.2. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 

Není vyžadováno. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
 

V rámci realizace výstavby bude vedena zhotovitelem průběžná evidence vznikajících odpadů a 
zhotovitel stavby předloží pro stavebníka ke kolaudaci doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, 
včetně způsobu jejich využití nebo odstranění. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 

Je řešeno v kapitole B.2.1 v bodě g). 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na okolní prostředí při dodržení veškerých zásad a ustanovení 
bezpečnostních předpisů, platných norem, vyhlášek a souvisejících nařízení. 
 

Zhotovitel musí učinit veškerá opaření tak, aby: 
- nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod vlivem provozu stavby (potřeba zabránit 
možnému úniku ropných produktů ze stavebních mechanizmů), 
- nedocházelo ke znečištění místních komunikací mimostaveništní dopravou, při výjezdu ze staveniště 
musí být automobily očištěny nebo zajištěna účinná technika pro čištění vozovek, 
- stavba (příprava území) byla předaná investorovi uklizená, zařízení staveniště bude zlikvidováno a 
terén upraven bez negativních dopadů předmětné akce na hydrologické a odtokové poměry 
v dotčeném území, 
- při provádění prací musí být učiněna příslušná opatření vedoucí k zabránění poškozování půdy a 
jeho vegetačního krytu v jeho okolí 
 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Po dobu výstavby budou dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, související 
předpisy a nařízení, zejména ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
pro vyloučení nebo omezení rizika vzniku pracovních úrazů. Jedná se zejména o tyto legislativní 
předpisy: 

 

 n. v. č. 591/2006 Sb. - ze dne 12. prosince 2006 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v 
platném znění 

 

 z. č. 309/2006 Sb. - ze dne 23. května 2006,  
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v platném znění 

 

 n. v. č. 362/2005 Sb. - ze dne 17. srpna 2005  
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění 

 

 n. v. č. 361/2007 Sb. - ze dne 12. prosince 2007, 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění 

 

 v. č. 48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce,  
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Ve 
znění pozdějších změnových předpisů v platném znění  

 

 n. v. č. 21/2003 Sb. - ze dne 9. prosince 2002,  
kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky v platném znění 

 

 n. v. č. 378/2001 Sb. - ze dne 12. září 2001, 
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kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění 

 

 n. v. č. 168/2002 Sb. - ze dne 25. března 2002, 
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky v platném znění 

 
Kategorizaci prací navrhuje zaměstnavatel dle vyhlášky:  

 v. č. 432/2003 Sb. - ze dne 4. prosince 2003, 
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli v 
platném znění 

 
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z výše uvedených legislativních předpisů. 
Pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni o těchto předpisech a vybaveni bezpečnostními 
pomůckami podle charakteru práce. Pracovníci musí dbát o svoji bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, stejně tak musí dbát o bezpečnost ostatních osob, kterých se jejich činnost dotýká. 
Pracovníci zhotovitele stavby i jeho subdodavatelů musí být prokazatelně seznámeni s 
provozním řádem skládky a specifičností provozu v areálu skládky. Stavební práce musí být 
koordinovány s provozem skládky tak, aby nedošlo k významnému omezení provozu či jeho 
přerušení. 
V případě předpokladu naplnění podmínek zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění zajistí stavebník 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi.  
 
Koordinátor BOZP a zpracování PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI je povinností: 

 
• při práci ve výšce nad 10 m 
• při montáži těžkých konstrukčně stavebních dílců 
• při práci s chemickými látkami vysoce toxického charakteru 
• při práci se zdroji ionizujících zařízení 
• při práci nad vodou či při práci v její těsné blízkosti 
• při práci v ochranném pásmu energetického vedení 
• při studnařských pracích 
• při potápěčských pracích 
• při výkopových pracích o hloubce větší než 5 m 
• při práci se zvýšeným tlakem vzduchu 
• při práci s výbušninami 

Nebo v případě, bude-li překročeno: 
• 30 pracovních dnů stavebních prací 
• více jak 20 fyzických osob současně pracujících po dobu delší než 1 den 
• při realizaci stavby více jak 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu 

 
Výstavba nebude obsahovat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví. 
 
Poskytnutí první pomoci bude možné zabezpečit: 
- první pomocí drobných poranění ambulantním ošetřením v nejbližší nemocnici  
- rychlou lékařskou pomocí 
Výstavba bude probíhat v sousedství uzavřeného areálu skládky. Zhotovitel musí zabezpečit otevřené 
části staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby 
byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti a bude provádět pravidelné kontroly tohoto 
zabezpečení. Pohyb pracovníků a osob na staveništi musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné 
šířky a výšky průchozích profilů. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 

Není vyžadováno. 
 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 

Při rozhrnování a navážení zeminy na mezideponie ornice budou učiněna organizačně-bezpečnostní 
opatření, aby hroudy zeminy neohrožovaly zdraví osob či projíždějící dopravní prostředky pod 
svahem. Mechanizační prostředky budou zhotovitelem vč. vybavení zvoleny takové, které s rezervou 
umožňují bezpečné provádění zemních prací.  
 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 

Konkrétní podmínky pro navážení zemin zhotovitelem a pravidla pro pohyb vozidel stavby v areálu 
skládky budou stanoveny vždy po předchozí vzájemné dohodě mezi zhotovitelem, technickým 
dozorem a vedoucím skládky. Stavební práce budou organizovány tak, aby byl umožněn současný 
běžný návoz odpadů do tělesa skládky a zároveň provádění stavebních prací. Zvláštní zřetel vyžaduje 
bezpečné řešení vyhýbání vozidel při jejich vzájemném míjení (odjezd/příjezd). 
 
 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 

 
Zahájení výstavby může být až po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci vydaného 
rozhodnutí. Zemní práce ve formě skrývek a přípravy území můžou být řešeny v mimoreprodukčním 

období živočichů, září – březen běžného kalendářního roku. 
 
 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Základní informace a popis stavebního řešení je uvedeno v kapitole B.2.6 Základní charakteristika 
stavebních objektů a v koordinačním situačním výkresu př. č. C.2.  
Při provádění prací musí být učiněna příslušná opatření vedoucí k zabránění poškozování půdy a 

jeho vegetačního krytu. Budou minimalizovány negativní dopady předmětné akce na hydrologické a 

odtokové poměry v dotčeném území. Při zásahu stavby do stávajícího systému meliorací budou 

provedena následná opatření k zajištění a udržení jeho funkčnosti. Realizací stavby nesmí dojít 

k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani ke zhoršení jejich 

přístupnosti. Pro eliminování možnosti havarijního úniku závadných látek do okolního prostředí je 

zapotřebí dbát na dodržování pracovní kázně, udržování stavebních mechanismů v řádném 

technickém stavu a dodržovat zásady pro práci s látkami závadnými pro vodní prostředí. Pokud by i 

přes tato opatření došlo k úniku nebezpečných látek do vodního či horninového prostředí, je 

zapotřebí postupovat podle platného havarijního plánu. 

 

Vypracoval  Ing. Jaroslav Sedláček 


