



MĚSTO DAČICE
ODBOR DOTACÍ A INVESTIC
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

S - XX



dacivp21v000in

Účastníci VŘ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: DACI/1507/21/ODI

Spis. značka: 182-2021/FABL

Vyřizuje: Miroslav Štefl

Telefon: 384401287

E-mail: investice2@dacice.cz

Datum: 21.01.2021

Vypraveno dne:

Věc: Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami - II. vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

s odvoláním na písemnou žádost jednoho z účastníků zadávacího řízení ze dne 21. 1. 2021, Vám zadavatel Město Dačice tímto podává toto vysvětlení zadávací dokumentace č. II.

Znění žádosti:

„prosím o dovysvětlení k položce 9 v sloupci _ sportovní Vybavení_ co je myšleno pod pojmem sklopný rám fotbalové branky. Jedná se o prosté vytažení fotbalové branky, její odnesení a následné zakrytí pouzder, nebo je myšleno že branka se dá pouze sklopit (na pantech) a položit na plochu hřiště?“

Poprosil bych ještě o upřesnění těchto bodů ve smlouvě. Vytýčení inženýrských sítí – bude – li vyžadováno nové vytýčení nebo se bude vycházet z projektové dokumentace ke stávajícímu hřišti. Dále bod 7.4 v odstavci Převzetí díla - předložení certifikátů a zkoušek. Bylo by možno specifikovat co bude přímo požadováno?“

Odpověď zadavatele:

- 1) Zadavatel posoudil požadavek na dodávku nového sportovního vybavení a rozhodl se nové sportovní vybavení v rámci této veřejné zakázky nepožadovat. Z tohoto důvodu byly z rozpočtu vypuštěny položky související s dodávkou nového sportovního vybavení.

Spojovatelka 384 401 211	ID DS s5ebypd	Elektronická adresa podatelny e-podatelna@dacice.cz	Bankovní spojení ČS, a. s., Jindřichův Hradec č. ú. 0603143369/0800	IČO / DIČ 00246476 CZ00246476	Úřed. hodiny Po,St 8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ Pá 8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰
-----------------------------	------------------	--	---	-------------------------------------	---

- 2) Zhotovitel je povinen z preventivních a bezpečnostních důvodů vždy zajistit prokazatelné vytýčení sítí jejich správci. Pro ocenění nákladů spojených se zajištěním vytýčení sítí účastník řízení použije položku „Vedlejší rozpočtové náklady souborné“.
- 3) V článku 7. PŘEVZETÍ DÍLA, odst. 7.4 smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace, je uveden obecný výčet dokladů požadovaných při převzetí díla objednatel. Zhotovitel je povinen předložit zejména protokoly o neporušenosti sítí, prohlášení o shodách, certifikáty k použitým materiálům, stavební deník, doklad o likvidaci odpadů a případně další relevantní doklady.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené uveřejňuje nový dokument s názvem „**Soupis prací, dodávek a služeb – II. vysvětlení**“, který byl upraven na základě tohoto II. vysvětlení. Každý účastník této VZ je tak **povinen do své nabídky použít a ocenit tento upravený dokument.**

Z důvodu změny předpokládané hodnoty zakázky zadavatel současně uveřejňuje nový dokument s názvem „**Výzva k podání nabídek – II. vysvětlení**“, kde je upravena předpokládaná hodnota zakázky.

Oba výše uvedené dokumenty jsou uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK současně s uveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek se vzhledem k charakteru dotazu a uveřejnění odpovědi zadavatele v den obdržení dotazu nemění.

Přílohou:

- upravený soupis prací, dodávek a služeb
- upravená Výzva k podání nabídek

s pozdravem

.....
Bc. Martin Šťastný
vedoucí odboru

Počet listů tohoto dopisu: 1
Počet příloh tohoto dopisu: 2